PROYECTO RUTA DEL SOL
CONTRATO DE CONCESION
Sector 1 - Apéndice Ambiental

APENDICE AMBIENTAL

El presente Apéndice Ambiental hace parte integral del Contrato de Concesion. A
menos que en el presente Apéndice Ambiental se indique expresamente lo contrario. los
términos con primera letra en mayuscula que aqui se utilicen tendrdn el mismo
significado que se le atribuye a tales términos en el Contrato de Concesion.

1. Introduccion

El objetivo de este Apéndice Ambiental es establecer las obligaciones del
Concesionario en relacion con el componente ambiental. A continuacidn se presentan las
obligaciones del Concesionario en las diferentes areas.

2 Obligaciones del Concesionario relacionadas con la Autoridad Ambiental

. El cumplimiento de las exigencias ambientales definidas por la Autoridad
Ambiental sera una obligacion contractual a cargo del Concesionario. El1 Concesionario
debera ejecutar el Contrato, de tal forma que permita el cumplimiento oportuno y efectivo
de las obligaciones generales y particulares que la Ley Aplicable y particularmente la
normatividad ambiental establezcan para el desarrollo del objeto del Contrato. La
Interventoria es responsable de adelantar el seguimiento al cumplimiento de los
compromisos ambientales.

o El Concesionario debera preparar y asumir todos los costos y tiempos
requeridos para la realizacion de los estudios solicitados por la Autoridad Ambiental.
requeridos para el tramite y obtencion de las Licencias Ambientales y las modificaciones
a que haya lugar y los requerimientos que de estas se deriven; asi como para la obtencién
de los permisos, autorizaciones y concesiones para el uso y aprovechamiento de recursos
naturales.

o Durante la ejecucion del Contrato, se debe considerar en todos los casos.
la posibilidad de que el INCO o el INVIAS puedan verse afectados por decisiones de la
Autoridad Ambiental y por lo tanto el Concesionario, en todos los casos, se obliga a
informar inmediatamente al INCO., para que pueda hacer uso del derecho de defensa y de
los recursos de ley dentro del proceso a que haya lugar. Si esto no se cumpliera, el INCO
hara responsable al Concesionario de las medidas o acciones a las que se obligue al
INCO o al INVIAS.

3. Obligaciones del Concesionario relacionadas con el Sector |

El tramo Tobia Grande — Puerto Salgar posee Licencia Ambiental. otorgada
mediante Resolucion 198 del 21 de julio de 1994 por el Ministerio de Medio Ambiente.
hoy Ministerio de Ambiente. Vivienda y Desarrollo Territorial. El INVIAS cedera la
Licencia Ambiental, en lo que les sea pertinente, al Concesionario. Con la firma del
Contrato, se entenderd que el Concesionario acepta la cesion de Licencia Ambiental
No.198 del 1994 y la Modificacion a que haya lugar. asumiendo todos los derechos y
obligaciones que de ellas se deriven.

El Concesionario sera el responsable de realizar las gestiones a que haya lugar
para actualizar y/o obtener las licencias y permisos ambientales que se requieran de

acuerdo con la normatividad vigente.

El Concesionario realizara el tramite de la modificacion de la Licencia Ambiental
iSsgucifm 198 del 21 de julio de 1994). en el sentido de eliminar del trazado el trayecto
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comprendido entre Tobia Grande y Guaduero, e incluir en el trazado del trayecto
Guaduero — El Koran los cambios requeridos por el disefio definitivo.

A la finalizacion del Contrato o cuando el INCO asi lo determine, el
Concesionario deberd ceder al INVIAS la Licencia Ambiental que fue cedida al inicio del
Contrato. o cederse a la persona que el INCO defina, previo tramite ante la Autoridad
Ambiental que la haya expedido.

Reconociendo que el Concesionario tiene como obligacion realizar los Estudios
Detallados del Sector, dentro de los que se debera incluir el estudio de impacto ambiental
y otros asociados, los cuales deben realizarse de forma coordinada y complementaria.
Estos estudios ambientales le serviran de base al Concesionario, para que tramite y
obtenga la modificacién de Licencia Ambiental actual.

El Concesionario debera ejecutar el Contrato, de tal forma que permita el
cumplimiento del acto administrativo a través del cual se realice la cesién de la Licencia
Ambiental existente (la resolucion 198/94) y de aquellas que la modifiquen; asi como de
la Licencia Ambiental del trayecto Villeta - Guaduero. La Interventoria es responsable de
adelantar el seguimiento al cumplimiento de los compromisos ambientales.

El Concesionario continuara el tramite iniciado por el INCO en relacion con la
obtencion de la Licencia Ambiental para el trayecto comprendido entre Villeta y
Guaduero. Esta licencia ambiental sera de obligatorio cumplimiento para el
Concesionario.

Para el desarrollo de los estudios ambientales, el Concesionario podra consultar
los documentos de referencia que fueron puestos a disposicion del Concesionario en el
cuarto de informacién de referencia durante la Licitacion. Esta informacién es de
referencia y por lo tanto su suficiencia no podra ser utilizada por el Concesionario como
argumento para posibles reclamaciones. El Concesionario tiene la obligacion de elaborar
los estudios ambientales a que haya lugar considerando la informacién disponible y la
que deba generar para satisfacer los requisitos establecidos en la Ley Aplicable.

4. Obligaciones generales del Concesionario

Obtener, a su costo, ante las Autoridades Ambientales, las Licencias Ambientales,
permisos, autorizaciones o concesiones para el uso o aprovechamiento de recursos
naturales que requiera el desarrollo del Proyecto.

Por su parte, en caso de no lograrse los permisos, autorizaciones o concesiones de
caracter ambiental por causas no imputables al Concesionario, este debera garantizar la
provision o aprovechamiento de los recursos naturales de otras fuentes. La no obtencion
de estas licencias y/o permisos, autorizaciones o concesiones por causas imputables al
Concesionario, serd considerada como causal de incumplimiento del Contrato. razon por
la cual se podran imponer las multas previstas en la Seccion 10.01 del Contrato.

Durante la vigencia del Contrato, el Concesionario deberad cumplir con la totalidad
de las obligaciones que en materia de manejo ambiental y gestion social adquiere como
consecuencia de la suscripcion del Contrato. Tales obligaciones se encuentran
discriminadas en la Ley Aplicable y en los documentos de referencia que fueron puestos
a disposicion del Concesionario en el cuarto de informacién de referencia durante la

—iivcig;ic'm, los cuales podran ser nuevamente consultados por el Concesionario.
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El Concesionario tiene la obligacion de cumplir con las exigencias ambientales
definidas por la Autoridad Ambiental. Por lo tanto. el Concesionario debera ejecutar las
obligaciones derivadas del Contrato. de tal forma que cumpla oportuna y efectivamente
las obligaciones generales y particulares que la normatividad ambiental establezca para el
desarrollo del objeto del presente Contrato. La Interventoria sera responsable de adelantar
el seguimiento al cumplimiento de los compromisos ambientales.

El Concesionario deberd mantener indemne al INCO por (i) las obligaciones
ambientales que adquiere en virtud de la celebracion del presente Contrato. desde la
suscripeidon de €ste y durante del tiempo que dure el tramite de cesion de la Licencia
Ambiental aprobada mediante Resolucion 198 de 1994, de sus modificaciones y de los
demas instrumentos de gestion ambiental aplicables, ante la Autoridad Ambiental: y (ii)
de cualquier sancion que llegare a imponer la Autoridad Ambiental al INCO o al INVIAS
durante la ejecucion del presente Contrato.

El Concesionario — por su cuenta y riesgo — deberd realizar todas las gestiones
necesarias para el cumplimiento de las normas ambientales vigentes, incluyendo la
tramitacion y obtencion de los permisos, licencias, concesiones, etc, necesarios para la
ejecucion de las actividades sefialadas en el parrafo anterior y en general en el presente
Apéndice Ambiental y en el Contrato de Concesion . El cumplimiento de estas
obligaciones por parte del Concesionario no generara compensacion ni indemnizacion
alguna a cargo del INCO. ni serd admitido como causal eximente del cumplimiento de
cualquiera de las obligaciones que adquiere el Concesionario bajo el Contrato de
Concesion.

Dentro de las actividades a que se refiere este numeral se incluyen, sin limitarse.
las siguientes:

. Explotacion de fuentes de materiales de pefia o aluviales, propios o de
terceros.

. Disposicion de material sobrante de las excavaciones.

. Explotacion de zonas de préstamo y de disposicion de materiales
sobrantes.

* Explotacion de fuentes de agua bien sea superficial o subterranea

. Ocupacion temporal o definitiva de cauces.

. Vertimientos sélidos v liquidos

. Emisiones gaseosas y emisiones de ruido.

. Instalacion y operacion de campamentos

. Ocupacion de zonas para obras o almacenamientos provisionales.

. Instalacion y operacion de plantas de asfalto, triturados y otros materiales.

. Aprovechamiento forestal

. Transporte de materiales

. Instalacion y operacion de centros de control y dreas de servicio.
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. Uso de infraestructura de cualquier tipo.

El Concesionario serd responsable por su cuenta y riesgo de los pasivos
originados en la inadecuada ejecucion de las Licencias Ambientales y de los planes de
manejo ambiental o cualquier otro documento y/o requisito exigido por la normatividad
ambiental vigente.

Las organizaciones que representan a las comunidades vecinas a las Obras de
Construccion y Rehabilitacion, las Organizaciones No Gubernamentales y demds grupos
de interés tendrdn participacion en el proyecto, en los términos establecidos en la
Licencia Ambiental y/o en los diferentes instrumentos de gestion ambiental. El
Concesionario deberd desarrollar los procesos de informacién, socializacion y
participacién comunitaria, sin perjuicio de los compromisos que se imponen al
Concesionario en la Licencia Ambiental, y/o en los diferentes instrumentos de gestion
ambiental.

Como resultado de los trabajos de disefio y construcciéon del Sector en sus
diferentes alcances, puede dar como resultado la no utilizacion y por lo tanto el abandono
de secciones de la carretera existente: en este caso el Concesionario serd responsable de
la administracion de esta 4rea para su mantenimiento y conservacion. En este sentido, el
Concesionario tendra plena autonomia técnica para realizar las acciones necesarias en
cuanto a estabilidad geotécnica y ambiental.

El Concesionario asumira plenamente los riesgos ambientales derivados de la
expedicion y/o modificacion de Ley Aplicable.

El Concesionario respondera sin dilacion por los dafos y perjuicios de tipo civil.
penal, laboral o contencioso administrativo, nacional o internacionalmente, frente a
cualquier evento que surja de la ejecucion del Contrato, incluidas las penalidades
ambientales asociadas a la ejecucién del Contrato, teniendo o no la titularidad de
licencias, concesiones o permisos de cualquier tipo.

El Concesionario presentara ante el INCO dentro de los treinta (30) Dias previos a
la terminacion de los Estudios de Detalle de cada Hito, un documento que debera ser
aprobado por la Interventoria, donde se especifique el sistema de Indicadores Socio
ambientales para el seguimiento del desempefio y/o avance de todas las actividades
objeto de la concesion, que se definirdn de acuerdo con lo establecido en la
documentacion técnica de los disefios, planes de manejo y cronogramas detallados de
trabajo.

El Concesionario cumplira desde la Fecha de Inicio con las exigencias
ambientales establecidas por la Autoridad Ambiental competente, contenidos en las
Licencias Ambientales y/o planes de manejo ambiental y/o guia de manejo ambiental de
proyectos viales.

El Concesionario no realizara obras o actividades antes de la obtencion de las
correspondientes Licencias Ambientales, permisos, autorizaciones o concesiones de
caracter ambiental, cuando a ello hubiera lugar.

El Concesionario cumplird plenamente y bajo su entera responsabilidad. los
requerimientos de la(s) Autoridad(es) Ambiental(es) que rige(n) al Proyecto en lo
referente al objeto de la presente concesion, durante todo el periodo de la misma.

El Concesionario presentard oportunamente al INCO, Interventoria v/o a las
Autoridades Ambientales Competentes, los informes o documentos que se estipulen en el
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Contrato y los demas Apéndices y los que le sean solicitados por las Autoridades
Ambientales Competentes, por la Interventoria y por el INCO.

El Concesionario. en el evento en que utilice fuentes naturales de agua para
consumo o cualquier otra de las actividades que ejecute. debera cumplir con lo
establecido en el Decreto 1900 de 2006 sobre plan de inversion del 1% de que trata el
articulo 43 de la Ley 99 de 1993.

Las tarifas que cobre el Ministerio de Ambiente. Vivienda y Desarrollo Territorial
y la Autoridad Ambiental Regional competente por los servicios de evaluacién v
seguimiento en las etapas de construccion y operacion: asi como las tasas por el uso y
aprovechamiento de recursos naturales seran pagadas por el Concesionario a su costa y
riesgo

El Concesionario aplicard un Programa General de Aseguramiento de Calidad de
acuerdo con lo estipulado en el Apéndice Técnico para la construccion y operacion del
Sector considerando padrones de calidad ISO 9001: 2000 nacionales o sus equivalentes
internacionales: gestion ambiental ISO 14001:2004 nacionales o sus equivalentes
internacionales: y. en salud y seguridad en el trabajo. norma denominada OSHAS
18001:1999, entre otros. y considerando la Seccion 2.05 (n) del Contrato.

3. Incumplimiento

El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con las Obligaciones
Ambientales y de Gestién Social, dara lugar a las consecuencias previstas en la Seccion
10.01 y demas disposiciones concordantes delContrato de Concesion.
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