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ACUERDO DE PROYECTO

entre el Gobierno de Colombia (Ministerio de Salud y Proteccion Social) y la
Organizacion de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacion
(FAO) relativo a la Cooperacion Técnica en relacion con:

Titulo del proyecto “APOYO TECNICO AL MINISTERIO DE SALUD Y
PROTECCION SOCIAL EN LOS PROCESOS DE IMPLEMENTACION DEL
OBSERVATORIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y LAS
ACCIONES EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS, INVESTIGACION Y
MOVILIZACION SOCIAL EN SEGURIDAD ALIMENTARIA'Y NUTRICIONAL”

Simbolo del proyecto: UTF/COL/039/COL

CONSIDERANDO que EI Ministerio de Salud y Proteccion Social del Gobierno de
la Republica de Colombia, (en adelante y para los efectos del presente Acuerdo,
denominado “el Gobierno”) y la Organizacion de la Naciones Unidas para la
Alimentacion y la Agricultura (en adelante llamada la “ FAO”) han celebrado
consultas en relacion con el apoyo que la FAO ha de prestar en el marco del
proyecto UTF/COL/039/COL “APOYO TECNICO AL MINISTERIO DE SALUD Y
PROTECCION SOCIAL EN LOS PROCESOS DE IMPLEMENTACION DEL
OBSERVATORIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y LAS
ACCIONES EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS, INVESTIGACION Y
MOVILIZACION SOCIAL EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL”, (en
adelante denominado “ el proyecto”).

CONSIDERANDO que el Gobierno, previos los estudios elaborados por el Director
General de Salud Publica, en que se define y justifica la necesidad de esta
contratacion, decidié utilizar recursos propios para financiar las acciones
especificadas en el presente acuerdo (en adelante denominado “Convenio”);

CONSIDERANDO que el presente convenio, en consideracion a que su objeto
corresponde al desarrollo de programas de promocioén, prevencion y atencion en
salud se celebra, por parte del Gobierno, de acuerdo con lo establecido en el
marco de las previsiones sobre contrataciones con los Organismos
Internacionales.

CONSIDERANDO. Que las condiciones técnicas, administrativas, financieras y
juridicas de este Convenio, fueron objeto de revision, observacion y aprobacion
por parte del Comité Asesor de Contratacion del Gobierno en la sesion llevada a
cabo el dia 6 de junio de 2012.



CONSIDERANDO que la FAO ha convenido en cooperar técnicamente en la
ejecucion del proyecto identificado con la sigla (UTF/COL/039/COL) y de
establecer con ese fin la cuenta de fondo fiduciario.

CONSIDERANDO que las partes declaran que ni ellos, ni las entidades que
representan se hallan incursos en causales de inhabilidad e incompatibilidad para
la celebracion de este Convenio.

El Gobierno y la FAO acuerdan lo siguiente:

ARTICULO |

1. La FAO sera responsable de prestar con la debida diligencia y eficiencia el
apoyo técnico de cooperacion al Gobierno en los procesos de implementacion del
observatorio de seguridad alimentaria y nutricional, asi como en las acciones de
inocuidad de alimentos, investigacion y movilizaciébn social en seguridad
alimentaria a que se hace referencia en el Apéndice | del presente Convenio. La
duracion del Convenio es de cinco (5) meses sin que exceda del
30 de noviembre de 2012, a contar desde la fecha de entrada en vigor del
presente Convenio de conformidad con lo dispuesto en su Articulo XI. El Plan de
Trabajo para la Cooperacion, asi como las obligaciones especificas de FAO, los
productos a entregar, los informes a presentar, y los Derechos y Obligaciones del
Ministerio figuran en los Apéndice | y |l del presente Convenio.2. El Gobierno y
FAO tendran la responsabilidad de la ejecucién del Convenio.

3. La FAO y el Gobierno mantendran estrechas consultas en relacién con todos
los aspectos del Convenio.



ARTICULO Il

1. El costo total del valor monetario del Convenio correspondiente a recursos del
Gobierno es hasta DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS
($2.550.000.000=)1 equivalente a un aproximado de 1 393 442 USD2. El valor no
monetario corresponde a la contrapartida en bienes y servicios de FAO que se
indica detalladamente en el presupuesto que figura en el Apéndice I, Numeral 7.

2. No deberd superarse esos gastos sin previo acuerdo del Gobierno. Si el costo
del Convenio aumentara o disminuyera, se ajustara proporcionalmente el PSC
previsto en la ejecucion del Convenio.

3. Después de firmar el presente Acuerdo, el Gobierno de Colombia tomaréa las
disposiciones oportunas para transferir una cantidad inicial del 50% del valor total
del aporte a cargo del Gobierno, es decir, la suma MIL DOSCIENTOS SETENTA
Y CINCO MILLONES DE PESOS ($1.275.000.000.00) M/CTE (aproximadamente
696 721USD), una vez se perfeccione el Convenio, previo registro presupuestal y
presentacion del plan de accién concertado con el Gobierno. Un segundo
desembolso del 45 por ciento del valor total del aporte a cargo del Gobierno, es
decir, la suma de MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS ($1 147 500 000.00) M/CTE, (aproximadamente 627 049 USD),
a girarse dentro del primer bimestre de ejecucion del convenio contado a partir de
su perfeccionamiento, contra entrega del segundo informe en el cual dé cuenta del
cumplimiento de las actividades contempladas en el cronograma y plan de trabajo
aprobados para el periodo antes citado. Un tercer y ultimo desembolso del 5 por
ciento del valor total del aporte a cargo del Gobierno, es decir, la suma de CIENTO
VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($127 500 000.00) M/CTE
(APROXIMADAMENTE 69 672 USD), a realizarse dentro del cuarto mes de
ejecucion del convenio, contra entrega del tercer informe en el que se evidencien
los avances logrados y cumplimiento de actividades contempladas en el
cronograma y plan de trabajo aprobados, con corte al periodo antes citados.

! Correspondientes a recursos del Presupuesto General del Ministerio de Salud y Proteccion
Social, de conformidad con el certificado de disponibilidad presupuestal No. N° 44812 del
24 de abril de 2012, suscrito por la Coordinadora del Grupo de Presupuesto del Ministerio de Salud
y Proteccién Social.

Este valor en délares esta calculado a la tasa de cambio de la Organizacion de Naciones Unidas
del mes de junio de 2012 ($1830). En todo caso el valor del aporte del Gobierno serd méximo de
hasta $ 2 550 000 000.
® Los desembolsos a que se refiere la presente clausula quedaran sujetos al Programa Anual
Mensualizado de Caja PAC y se realizaran a través de Tesoreria del Ministerio y/o del Fondo que
corresponda.



4. La FAO presentara periédicamente solicitudes de pago al Gobierno de
Colombia de conformidad con el cronograma de desembolsos pactado en el
Numeral 2 del presente Articulo.

5. La FAO establecera una cuenta en la que se anotaran las transacciones
financieras relacionadas con el Convenio. En las condiciones que enuncia el
Apendice Il — Presupuesto, todos los desembolsos a la FAO se abonaran en la
siguiente cuenta:

Nombre de la cuenta ORGANIZACION DE LAS NACIONES
UNIDAS PARA LA AGRICULTURAY LA
ALIMENTACION

Nombre del banco: BANCO DE OCCIDENTE
Oficina Calle 72
NUmero de cuenta: 219-00499-1

Cuenta corriente

Indicando que los fondos deben acreditarse al proyecto UTF/COL/039/COL.

6. La FAO no tendra que iniciar o continuar la ejecucién del Convenio hasta haber
recibido los pagos a que se ha hecho referencia mas arriba y no debera asumir
ninguna responsabilidad por un valor superior a los fondos abonados en la cuenta
anteriormente indicada®.

ARTICULO Il

1. El seguimiento técnico de la ejecucién del Convenio estar4 a cargo de un
Comité Técnico compuesto por (3) representantes del Gobierno designados por la
Direccion de Promocién y Prevencion, adicionalmente participaran como
representantes del Gobierno, un designado por la Oficina de TICS, y un designado
por la Oficina de Comunicaciones, quienes se convocaran para efectos de los
componentes especificos que correspondan a sus areas de competencia, y, por
tres (3) delegados designados por FAO. Este Comité sera responsable de revisar
y aprobar los aspectos técnicos y financieros de las obligaciones y/o productos
pactados, asi como el avance del convenio en los términos pactados y expresados
en la forma de pago.

2. La FAO proporcionara, con cargo a los recursos del Convenio, el personal
necesario para el desarrollo de las actividades o bien los subcontratara en parte o

* Como indica el Articulo Il Numeral 2 del presente Convenio. La FAO presentara el plan de accién
previo al primer desembolso.



en su totalidad, de acuerdo con la calidad técnica y el cumplimiento de los
parametros de la FAO y de los que establecera el Comité Técnico.

a. La FAO hara los arreglos para pagar todas las cantidades debidas al personal
0 a los subcontratistas y sufragar cualesquiera otros gastos relacionados con su
trabajo.

b. En el desempeiio de sus obligaciones con arreglo a los mandatos respectivos
previstos en los contratos, ese personal o los subcontratistas que seran asignados
al proyecto cooperardn estrechamente con los funcionarios del Gobierno.

c. La FAO proporcionard al personal o a los subcontratistas la orientacion, los
servicios de supervision, el apoyo administrativo y técnico y los servicios
consultivos que la Organizacion estime necesarios para el eficaz desarrollo del
Convenio.

3. La FAO administrara, en consulta con el Gobierno, la capacitacion a que se
hace referencia en los Apéndices.

4. La FAO comprara, con cargo al presupuesto del Convenio, el equipo y los
suministros indicados en el apéndice IlI, transfiriendo las propiedades de los
referidos bienes al Gobierno, que determinara su uso en el proyecto y en las
actividades afines de acuerdo con lo previsto en el Apendice II.

5. Ademas de las disposiciones relativas a la contratacién de seguro existentes en
los contratos, la FAO adoptard las disposiciones apropiadas de seguros
adicionales respecto al apoyo técnico de cooperacion, previstos en este Convenio
gue el Gobierno pueda solicitar. Tales disposiciones deberan acordarse entre el
Gobierno y la FAO.

ARTICULO IV

Salvo que exista por escrito un acuerdo en contrario entre el Gobierno y la FAO,
el Gobierno proporcionara las instalaciones fisicas para la ejecucién del proyecto y
el apoyo técnico de cooperacion.

ARTICULO V

1. Todas las cuentas y estados financieros se expresaran en dolares de los
Estados Unidos y estaran sujetos exclusivamente a los procedimientos de
auditoria interna y externa previstos en el reglamento Financiero, el Reglamento
General y las directrices de la FAO.



2. Los gastos de personal previstos en el Apéndice Il comprenderan los sueldos,
prestaciones y otros derechos aplicables al personal de la FAO. La FAO
presupuestara tales gastos basandose en los costos estimados. Se desembolsara
a la FAO por concepto de aportes del Gobierno con arreglo a los gastos efectivos.
Podran introducirse los cambios necesarios en la duracion, la naturaleza y costo
del Convenio después de consultas entre el Gobierno y la FAO, si se considera
gue tales cambios benefician al proyecto.

3. Los gastos de viajes previstos en el Apéndice Il se ajustaran a las normas de la
FAO relativas a los viajes oficiales. Podran modificarse los valores destinados a
éstos items previa consulta entre el Gobierno y la FAO, si se considera que dichos
cambios benefician al proyecto.

4. Los gastos en las actividades de capacitacion previstas en el Apéndice Il se
haran en conformidad con las directrices de la FAO relativas a actividades de
capacitaciéon. Podra modificarse la parte de la asignacién total destinada a
capacitaciéon después de consultas entre la FAO y el Gobierno, si se considera
gue ese cambio beneficia el proyecto.

5. Los gastos para la compra de equipo, si los hubiere, se limitaran a los rubros
indicados en los recursos de cada médulo en el Apéndice Il.

6. Si, por circunstancias imprevistas, los fondos estipulados en el Articulo Il de
este Convenio resultan insuficientes para sufragar todos los gastos relativos a su
ejecucion, la FAO informaré consecuentemente al Gobierno. Las partes celebraran
sucesivamente consultas con miras a acordar las modificaciones apropiadas de
los servicios con objeto de asegurar que los fondos aportados por el Gobierno
sean suficientes para sufragar todos los gastos de prestacién de los servicios.

ARTICULO VI

1. La FAO presentara los informes relativos al Conveniol apoyo técnico de
cooperacion que el organismo gubernamental designado, responsable del
proyecto, puedan requerir razonablemente en los ejercicios de sus funciones,
segun se describe en el apéndice II.

2. La FAO presentara al Gobierno una relacién final de gastos una vez concluido
el Convenio.

3. Una vez finalizado el Convenio el apoyo técnico de cooperaciéon, la FAO
mantendra el eventual remanente de fondos y los intereses que no se hayan



desembolsado ni asignado a disposicién del Gobierno en la cuenta a que se hace
referencia en el Articulo 11.4 del presente Acuerdo.

ARTICULO VII

1 El presente Convenio se regira por los principios generales del derecho, con
exclusion de todo régimen juridico nacional particular.

2. En todas las cuestiones relacionadas con el cumplimiento del presente
Convenio, el Gobierno aplicard a la FAO, sus bienes, fondos y activos, sus
funcionarios y cualquier persona designada por ella para la ejecucion del
Convenio, las disposiciones de la Convencion sobre privilegios e Inmunidades de
los Organismos Especializados y de su Anexo Il relativo a la FAO.

3. El Gobierno seré& responsable de tramitar y resolver las reclamaciones hechas
por terceros contra la FAO, sus funcionarios u otras personas que presten
servicios en su nombre, que no estén cubiertas por las disposiciones de seguros
adoptados por la FAO segun lo dispuesto en el articulo Il del presente Acuerdo,
salvo cuando la FAO y el Gobierno convengan en que tales reclamaciones o
responsabilidades son consecuencia de negligencia grave o comportamiento
doloso de tales funcionarios o personas.

ARTICULO VI

1. Toda disputa controversia o reclamacion derivada de la aplicacion del presente
Acuerdo o relacionada con él, o cualquier violacién del mismo, se sometera, salvo
gue se resuelvan mediante negociaciones directas, a arbitraje de conformidad con
el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI (Comision de la Naciones Unidas para
el Derecho Mercantil Internacional) vigente en la fecha de entrada en vigor del
presente Acuerdo. Las partes en el mismo aceptan someterse al laudo de
conformidad con este péarrafo y considerando como solucién definitiva de cualquier
controversia.

2. Nada de lo dispuesto en este Convenio relacionado con el se considera una
renuncia a los privilegios e inmunidades de la FAO.

ARTICULO IX

1. Cualquier enmienda al presente Convenio o0 a sus apéndices se introducira por
mutuo acuerdo de las partes mediante intercambio de cartas.
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ARTICULO X

1. El Gobierno podra dar en cualquier momento por terminado el presente Acuerdo
mediante notificacion por escrito a la FAO.

2. La FAO podra dar en cualquier momento por terminado el presente Acuerdo
mediante notificacion por escrito al Gobierno si a juicio de la FAO, se produce un
acontecimiento no controlable por la misma FAO, que haga imposible el
cumplimiento de las obligaciones contraidas en virtud del acuerdo.

3. El presente Acuerdo terminard sesenta dias después de recibida una
notificacion en virtud de los Parrafos 1 o 2 de este articulo.

4. Las obligaciones contraidas por las partes en virtud del presente Acuerdo
perduraran después de la terminacion del Acuerdo en la medida necesaria para
permitir una conclusion ordenada de las actividades, la retirada del personal,
fondos y bienes, la liquidacion de las cuentas entre las partes y el cumplimiento de
las obligaciones contractuales respecto a cualquier miembro del personal,
subcontratista, consultor o proveedor.

ARTICULO XI

1. El presente Convenio entrard en vigor el dia de su firma por ambas partes
previa expedicion del registro presupuestal por parte del Gobierno.

En caso de que no fuese firmado el mismo dia por las partes, la ultima en firmarlo
comunicara inmediatamente a la otra parte la fecha en que lo haya hecho y ésta
se considerara la fecha de entrada en vigor del Convenio, siempre que éste haya
sido registrado presupuestalmente por el Gobierno.

2. Toda notificacion o solicitud que deba o pueda hacerse en virtud del presente

Acuerdo o todo acuerdo que las partes celebren en virtud del mismo se efectuara
por escrito.
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EN FE DE LO CUAL, las partes a través de sus representantes debidamente
autorizados, han hecho firmar el presente Convenio en sus nombres respectivos:

Por el Gobierno de la Republica
de Colombia

ORIGINAL FIRMADO

Firma: _ _
ESTHER MARIA MADERO MARTINEZ

Secretaria General (E)
Ministerio de Salud y Proteccién Social

Fecha

Por la Organizacion de las Naciones
Unidas para la Alimentacion y la
Agricultura

Firma:
ANA CRISTINA NOGUEIRA

Representante FAO, a.i.

Fecha

Que, la Sefiora ANA CRISTINA NOGUEIRA. Identificada con el carnet
N°020091326, se encuentra debidamente acreditada ante el Ministerio de
Relaciones Exteriores- Direccién de protocolo-, como Representante de la
Organizacion de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacion- FAO,

a.i. desde el dia 29 de mayo de 2012.
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APENDICE 1

DESCRIPCION DE LAS OBLIGACIONES GENERALES DE LA FAO Y DEL
GOBIERNO

OBLIGACIONES GENERALES DE FAO

Cumplir el objeto pactado en el Convenio de conformidad con Ilas
estipulaciones establecidas, descritas en el presente Apéndice y en
Apéndice Il

Designar representantes de FAO para la conformacion del Comité Técnico del
Convenio, quienes tendran a cargo la elaboracién del plan de acciéon y el
cronograma de trabajo una vez perfeccionado el convenio, el cual sera
aprobado por parte del Gobierno a través del supervisor y del Comité Técnico
designado el Gobierno.

Realizar la gestion técnica y administrativa requerida para el desarrollo de las
lineas de accién definidas en los estudios previos, de acuerdo con el plan de
acciéon y con cargo a los fondos efectivos del Convenio.

Transferir al Gobierno el conocimiento disponible en FAO para el desarrollo de
las obligaciones y/o actividades pactadas, especialmente a través de memorias
de capacitaciones en los talleres y seminarios, manuales y guias ya elaboradas
por FAO, curso E-learning “Analisis de Riegos de la Inocuidad Alimentaria —
ARIA”

Prestar los servicios de cooperacion y asistencia técnica necesarios para la
ejecucion de las actividades previstas en el Convenio.

Brindar el apoyo técnico y logistico al Comité Técnico del Convenio para la
realizacion de reuniones periodicas y seguimiento de los avances realizados de
acuerdo al cronograma de trabajo.

Respetar la politica de divulgacién e imagen institucional del Gobierno.

Aportar los recursos humanos, tecnoldgicos y logisticos contemplados y
ofrecidos en la propuesta presentada para el Convenio.

Proporcionar, con cargo a los recursos del Convenio, el personal necesario
para la prestacion de los servicios, de acuerdo con la calidad técnica y el
cumplimiento de los parametros de FAO y de los que establezca el Comité
Técnico del Convenio.

10.Realizar la gestidn técnica y administrativa necesaria, asegurando el personal

para la coordinacion y ejecucion del convenio, segun las lineas de accién
definidas en los estudios previos y de acuerdo con el plan de trabajo, con cargo
a los fondos que se hagan efectivos bajo el presente Convenio.

11.Presentar de manera trimestral los informes de avance técnicos, financieros al

Comité Tecnico, y demas informes que sean requeridos por éste y/o por el
supervisor del Convenio.
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12.Llevar el archivo de toda la documentacion técnica y financiera de la ejecucion
del convenio y al final del convenio hacer entrega al Gobierno de los mismos
acorde a lo establecido en los productos finales.

13.FAO realizara el montaje de la tecnologia necesaria para la ejecucion del
OSAN, lo cual incluirad equipos , mantenimiento de los mismos, licencias y hara
entrega de los mismos al Gobierno acorde a lo concertado entre las partes

14.Coordinar con el Gobierno las acciones de planificacion, programacion,
financiacion, ejecucion necesarias para desarrollar el presente convenio.

15. Aportar los recursos pactados en el presente Convenio.

16.Ejecutar los recursos con estricta sujecion a los procedimientos y reglas
aprobadas para la Organizacion.

17.Presentar los informes de ejecucion acorde a lo establecido.

18.Ejecutar y hacer entrega de manera oportuna y ajustada las actividades y
productos previstos en el Apéndice Il del presente Convenio, el cual hace parte
integral del mismo
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INFORMES

En desarrollo de las obligaciones derivadas del presente convenio FAO se obliga
a presentar los siguientes informes:

1. Informes trimestrales de ejecucién de las obligaciones y/o actividades
pactadas, de conformidad con el plan de trabajo y cronograma aprobado por parte
del gobierno. Junto con este informe técnico trimestral se debera incluir informe de
ejecucion financiero de los recursos aportados por las partes. Todo en medio
magnético (discos compactos) e impresos, en dos copias de cada uno.

2. Informe Final consolidado que contenga la relacion de productos,
obligaciones y actividades desarrolladas durante la ejecucion del convenio, el cual
debe contener los resultados alcanzados en el marco del convenio, documentos
generados en virtud de la ejecucion de las actividades pactadas, informe de
ejecucion financiero final, todo en medio magnético (discos compactos) e
impresos, en tres copias de cada uno.

GUIAS Y DOCUMENTOS.

El derecho de autor sobre las guias y documentos elaborados por los consultores
durante la ejecucién del proyecto, incluido los informes finales, perteneceran
conjuntamente a la FAO y al Gobierno. Cada Parte podré utilizar los materiales de
propiedad conjunta después de haber informado a la otra Parte, y sin que sea
necesaria la conformidad expresa de dicha Parte.
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DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL GOBIERNO:

En desarrollo del presente convenio tendra los siguientes derechos y obligaciones:

1.

No

Designar a un funcionario como supervisor del convenio, asi como a los
profesionales de la Direccion de Promocion y Prevencion, la Oficina de
TICS y la Oficina de Comunicaciones responsables por cada componente
técnico, para la conformacion del Comité Técnico.

Aprobar en el seno del Comité Técnico, una vez perfeccionado el Convenio
el plan de accion y el cronograma de trabajo propuesto por FAO para dar
cumplimiento al objeto del Convenio, el cual sera aprobado por parte del
Gobierno a través del supervisor designado por la Direccion Promocion y
Prevencion.

Prestar apoyo técnico en el ejercicio de las funciones de evaluacion,
monitoreo y seguimiento del Convenio, tanto por parte del Comité técnico
como por parte del supervisor designado por la Direccion Promocion y
Prevencion del Gobierno.

Promover, al interior del Gobierno, las acciones necesarias para el
desarrollo del convenio.

Organizar y coordinar los aspectos técnicos inherentes a las actividades a
efectuar con las entidades territoriales en desarrollo del presente Convenio.
Aportar los recursos pactados en el presente Convenio.

Las demas que se deriven del presente Convenio.

RESPONSABILIDADES DEL COMITE TECNICO

a. Revisar el Plan de accion del Convenio propuesto y dar su
recomendacion respecto de su aprobacion por parte del
supervisor del Convenio.

b. Organizar y articular los aspectos técnicos inherentes a las
actividades y obligaciones pactadas.

c. Velar por que las actividades objeto del Convenio se ejecuten en
su totalidad y a satisfaccion.

d. Revisar técnicamente y dar visto bueno a los productos y/u
obligaciones pactadas (parciales y finales) como insumo para que
el supervisor realice las funciones relativas a las certificaciones
de cumplimiento requeridas para el tramite de los respectivos
desembolsos y liquidacion del convenio.

e. Revisar los avances en el cumplimiento del desarrollo de los
productos pactados.

f. Realizar el seguimiento del uso de los recursos aportados por las
partes en el marco de las obligaciones pactadas.

g. Formular recomendaciones técnicas y de ejecucion financiera de
los recursos aportados por las partes para la correcta ejecucion
del Convenio
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APENDICE 2

DESCRIPCION DE LA OPERACION DEL PROYECTO

1. ANTECEDENTES GENERALES

Como compromiso frente al Desarrollo, Colombia y 188 naciones mas, acordaron
en la Cumbre del Milenio de septiembre de 2000 y en el marco de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, ocho Objetivos de Desarrollo de largo plazo: los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODMs). Cada pais se comprometio a definir
unas metas nacionales que pudieran ser alcanzadas en el afio 2015, para cada
uno de esos objetivos. El primero de estos ODMs, es erradicar la pobreza extrema
y el hambre, con una meta muy concreta: reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el
porcentaje de personas que padecen hambre.

Con estos antecedentes Colombia a través del documento del Consejo Nacional
de Politica Econdmica y Social (CONPES) 091 de 2005 y el CONPES 140 de
2011, modificatorio de las metas y estrategias para el seguimiento de los ODM,
establecieron las metas y estrategias para el Pais con el fin de alcanzar los
objetivos del Milenio.

Adicionalmente, en el Plan Nacional de Desarrollo (Ley 1450 de 2011), el tema de
promocién de la salud e intervencion de sus determinantes, tiene especial
importancia para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio.
Igualmente, el Plan Nacional de Salud Publica 2007-2010 (Decreto 3039 de 2007)
retomé las prioridades del CONPES 091, ratificando como una prioridad nacional
“‘La Nutricion” y como un objetivo “Mejorar la situacion nutricional” y para su
seguimiento se propuso el disefio e implementacién del componente de vigilancia
de la situacién nutricional para la poblacién menor de 12 afios.

De igual manera, el gobierno nacional adopté en marzo del afio 2008, la Politica
Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) (CONPES 113 de 2008), el
cual define la seguridad alimentaria y nutricional como “la disponibilidad suficiente
y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente de los
mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, bajo
condiciones que permitan su adecuada utilizacion biolégica, para llevar una vida
saludable y activa”. Dicha definicion tiene en cuenta los diferentes tratados
internacionales que el pais ha adoptado, la evolucién conceptual del tema, y se
basa fundamentalmente en la construccion conjunta que se realizé con los
diferentes agentes y actores del orden nacional y territorial, con una vision
multidimensional.’

® DNP, Documento Conpes Social 113 — 2008, Documento PDF
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Este documento identifica como ejes para el logro de la SAN, la disponibilidad de
alimentos, el acceso, el consumo, utilizacion biologica y la calidad e inocuidad de
los alimentos. Los dos primeros ejes son la base material y econémica de la
seguridad alimentaria y nutricional, el eje de consumo se refiere al balance de la
dieta y la adecuacion de nutrientes y y el de aprovechamiento o utilizacion, se
refieren a la capacidad de las personas de convertir los alimentos en alimentacion
adecuada e incluye los habitos del individuo, y la calidad e inocuidad de los
alimentos se relaciona con las caracteristicas intrinsecas del alimento® y con la
garantia de que este alimento no causara dafio al consumidor.

Igualmente cabe destacar que en el marco de las enfermedades cronicas y
algunos factores de riesgo asociados con estilos de vida, las enfermedades
cronicas no transmisibles ocupan el primer puesto entre las principales causas de
enfermedad y muerte de la poblacion Colombiana, sobrepasando incluso las
causadas por violencia y accidentes. Es por ello que se han priorizado en el Plan
Nacional de Salud Publica dentro de las diez prioridades nacionales de salud e
incluyendo dentro de las estrategias para disminuir los riesgos para las
enfermedades no transmisibles, estrategias promocionales en relacion a una dieta
saludable en diferentes a&mbitos.

Existe el compromiso en el Plan Sectorial de Salud de invertir la tendencia
negativa de los factores de riesgo para enfermedades cronicas, el cual desarrolla
los lineamientos definidos por la organizacion Mundial de la Salud en la estrategia
Mundial para la prevencion y el control de las enfermedades crénicas y
corresponde a los compromisos adquiridos como pais en las reuniones de alto
nivel en las reuniones de Moscu y de la Organizacion de las Naciones Unidas en
New York (2011).

Para dar cumplimiento a estos compromisos en los Acuerdos para la Prosperidad
que tuvieron lugar en Valledupar el 26 de marzo de 2011 se hicieron compromisos
puntuales frente a la promocién de frutas y verduras en los diferentes entornos
como compromiso intersectorial para dar cumplimiento a los compromisos de pais.
Por tanto esta iniciativa corresponde a la confluencia del crecimiento econémico
del sector productivo agricola para mejorar el consumo interno y las cadenas
productivas como parte del plan de desarrollo prosperidad para todos mejorando
la calidad de vida tanto de los productores como de la poblacién en general .

Con respecto al impacto de las politicas de SAN en el estado nutricional y de salud
de la poblacion colombiana, las encuestas de Situacion Nutricional, ENSIN 2005 y

® Ibid
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2010, evidencian que a pesar del avance en el mejoramiento de las condiciones
nutricionales de la poblacién (disminucion en la desnutricion global y croénica),
aspectos como las deficiencias de micronutrientes, los problemas de sobrepeso,
obesidad y las enfermedades crénicas no transmisibles asociadas a la dieta se
encuentran en aumento. También muestran cifras tales como el bajo consumo de
frutas y verduras y la baja actividad fisica. Situaciones que requieren el desarrollo
de estrategias de comunicacion eficiente que promuevan una alimentacion
saludable desde la primera infancia, un incremento en el consumo de alimentos
naturales propios de la regidn, el aumento en el consumo de frutas y verduras y la
promocion de estilos de vida saludable como la actividad fisica regular.

En este sentido, el anterior Ministerio de la Proteccién Social y ahora el MSPS,
han venido desarrollando estrategias orientadas a la promocion de estilos de vida
saludables, que deben consolidarse en el marco de una politica publica.

Uno de los desafios que debe enfrentar la sociedad en funcion de la prevencion y
control de las Enfermedades Cronicas No Transmisibles, se encuentra el estimular
la alimentacion saludable desde los primeros afios de la vida. Tanto en los paises
desarrollados como en aquellos en vias de desarrollo, la tendencia ha sido
disminuir el consumo de frutas, verduras, cereales y legumbres y aumentar el
consumo de alimentos ricos en grasas saturadas, azucar y sal. En este sentido las
areas de trabajo potenciales debieran ser el desarrollo de guias alimentarias
nacionales que orienten el consumo de la poblacién y que sean ademas un
lineamiento para la produccion, para las intervenciones en nutricion y para la
colaboracioén intersectorial. Se debe mejorar la informacion al pablico a través de
iniciativas como el etiquetado nutricional, educacion a través de medios de
comunicacién masivos, regulacion de mensajes de advertencia y mensajes
saludables entre otros; acciones orientadas a mejorar e incentivar la produccién, y
comercializacion de frutas y verduras como también, estimular la reduccion del
contenido de sal, azlcar y grasas saturadas en los alimentos procesados, eliminar
las grasas trans de los alimentos; conformar grupos de trabajo intersectoriales,
particularmente en las areas de salud, agricultura y educacién; intervenciones en
salud materno-infantil que promuevan la lactancia materna, la educacion en
alimentacion al destete y el desarrollo precoz de habitos saludables.

En la actualidad existe el Programa “5 al dia” que se fundamenta en la promocion
del consumo de frutas y hortalizas frescas, en mas de cuarenta paises y es una
iniciativa que cuenta con el respaldo de organismos internacionales como la
Organizacion Mundial de la Salud y la Asociacién Internacional para la
Investigacion del Cancer.

Esta estrategia tiene como propdsito recuperar para las frutas y las hortalizas, su

lugar fundamental como alimentos sanos e insustituibles en la alimentacion de la
poblacién colombiana, principalmente en los nifios de todos los estratos urbano y
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rural, que presentan problemas nutricionales que les impiden un adecuado
crecimiento y desarrollo.

Los desarrollos normativos establecidos en la Ley 1355 y 1438, llaman la atencion
sobre la necesidad de desarrollar estrategias a fin de contribuir en la prevencion
de las enfermedades cronicas, factores de riesgo y eventos relacionados, por lo
cual la promocion de la produccion, comercializaciéon y consumo de verduras y
frutas mediante la formulacion y apoyo a las propuestas del sector productivo
tendientes a mejorar la disponibilidad y calidad de las frutas y verduras en los
diferentes entornos constituyen proyectos estratégicos para el sector salud.

En otro aspecto de la politica en relacion con los alimentos, la globalizacion del
mercado, la liberacion arancelaria por parte de la Organizacion Mundial del
Comercio y las organizaciones de consumidores cada vez mas exigentes han
obligado a los paises a reforzar los sistemas de control de alimentos y a adoptar
estrategias basadas en el riesgo, las cuales deben contribuir a superar obstaculos
como fragmentacion de la legislacién, desarticulacion intersectorial,
interinstitucional e intrasectorial, la dispersion de las numerosas instituciones, la
falta de recursos humanos y econémicos, las deficiencias en la vigilancia sanitaria,
insuficiencias en el seguimiento y cumplimiento de normas y la inexistente vision
integrada de la inocuidad de los alimentos. Por lo tanto el fortalecimiento del
sistema nacional de control de alimentos, la vigilancia en salud publica y la
vigilancia sanitaria de los alimentos es fundamental para proteger la salud y la
seguridad de los consumidores nacionales, asi como para garantizar la inocuidad
y calidad de los alimentos exportados e importados’ y fomentar el comercio
internacional de alimentos, en especial en el contexto actual del pais, donde en
poco tiempo iniciard la implementacion del Tratado de Libre Comercio con los
Estado Unidos de América.

En la actualidad los consumidores exigen alimentos de alta calidad, faciles de
almacenar, con vida util adecuada, niveles de procesamiento mas bajos, libres de
aditivos artificiales, naturales, inocuos (seguros) y frescos o con marcadas
caracteristicas de frescura. En relacion a la legislacion alimentaria, es necesario
armonizar la normatividad nacional con las normas de Codex Alimentarius. En la
actualidad, en Colombia, la legislacion es una tarea que realizan varios ministerios
entre estos Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el
Departamento de Planeacion Nacional. En la reciente escision del Ministerio de la
Proteccién Social y creacion del Ministerio de Salud y Proteccion Social, se

! FMVZ _ Universidad Nacional de Colombia_ Convenio 320 de 2006 MPS. “Modelo conceptual,
técnico y operativo para la vigilancia en salud publica y la vigilancia sanitaria de los alimentos en el
marco de medidas sanitarias y fitosanitarias -MSF”. 2007, documento PDF
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reorientaron funciones frente al tema, bajo la responsabilidad de la Subdireccion
de Salud Nutricional, Alimentos y Bebidas principalmente.

La inocuidad de los alimentos se considera una responsabilidad conjunta del
gobierno, la industria y los consumidores; el gobierno cumple una funcién principal
en esta relacion al crear las condiciones ambientales y el marco legislativo
(reglamentos y directrices) necesarios para regular las actividades de la industria
alimentaria considerando el interés de todos. Los componentes de un sistema de
control son: Legislacion alimentaria, Inspeccion de los alimentos, Analisis
(laboratorios oficiales), y Gestion del control de los alimentos e Informacion,
educacién y comunicacion. Su operacionalizacion, en conjunto con los demas
ejes, garantiza el ejercicio del derecho a la alimentacion, precisa la accion del
Estado, la sociedad civil y la familia y define las condiciones necesarias y
suficientes para lograr la seguridad alimentaria y nutricional.®

Dentro de las contribuciones de la inocuidad alimentaria a la seguridad
alimentaria, entre otras, podemos nombrar la prevencion y reduccion de las
Enfermedades Transmitidas por los Alimentos (ETAs) en las poblaciones
vulnerables, el aumento de la productividad y los medios de subsistencia, la
reduccion de las pérdidas de alimentos (pre y post-cosecha), el aumento de los
alimentos disponibles, el aumento de acceso a los mercados y el incremento del
poder adquisitivo.

Las acciones en torno a la inocuidad alimentaria debe trascender la mirada
centrada en el alimento listo para consumir a un concepto mas amplio basado en
los riesgos, preventivo y con un enfoque integral que abarque toda la cadena
alimentaria desde la “granja — o el mar — hasta la mesa”, con el objetivo principal
de reducir el impacto de las ETAs en el &mbito de la salud y social, desde la
perspectiva integral de la seguridad alimentaria y nutricional.

En Colombia las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias se adoptaron con la
ley 170 de 1994 (ronda de Uruguay); el decreto 210 de 2003 crea el Punto de
Contacto, el cual comunica las medidas sanitarias a la Organizacion Mundial del
Comercio. Posteriormente el decreto 4003 de 2004 describe las caracteristicas de
los reglamentos técnicos de las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) y en el
2005 el CONPES se crea la “Politica Nacional de Sanidad agropecuaria e
inocuidad de alimentos” CONPES 3375. Con el Decreto 2833 de 2006 se organiza
la Comisién Intersectorial MSF (Comité Nacional MSF), la cual esta integrada por
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, Ministerio de la Proteccién Social (hoy Ministerio de Salud y
Proteccion Social), Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Departamento

8 |bid
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Nacional de Planeacion. En el afio 2008 se expide el CONPES 113, que involucra
la calidad e inocuidad como un eje transversal de la politica de SAN y plantea su
desarrollo de manera conjunta con los demas ejes, en tanto estas son un valor
intrinseco al alimento mismo.’ Y en el mismo afio, el CONPES 3514, establece la
Politica Nacional Fitosanitaria y de Inocuidad para las Cadenas de Frutas,
verduras y hortalizas.

Por lo tanto, se requiere promover sistemas nacionales eficaces de control de
alimentos, de vigilancia en salud publica y vigilancia sanitaria de los alimentos, que
estén basados en principios y directrices de caracter cientifico, abarcando todos
los sectores de la cadena alimentaria, lo cual exige un fuerte compromiso politico y
normativo, que conlleve a garantizar la salud publica y fomentar el comercio
internacional de alimentos. La vigilancia sanitaria es una responsabilidad
compartida entre los diferentes actores del sistema como las autoridades
nacionales, los productores agropecuarios, las organizaciones industriales y
comerciales, la academia y los consumidores y demas grupos y asociaciones que
influyen en la politica nacional.

Una estrategia fundamental para reducir todavia mas las ETAS y reforzar los
sistemas de inocuidad de los alimentos, es el analisis de riesgos, el cual constituye
el principal instrumento para evaluar los posibles vinculos entre los riesgos
existentes en la cadena alimentaria y los riesgos efectivos para la salud humana, y
tiene en cuenta una gran diversidad de elementos que intervienen en la toma de
decisiones sobre las medidas adecuadas de control. Cuando se utiliza para
establecer normas alimentarias y otras medidas de control de los alimentos, el
andlisis de riesgos fomenta una evaluacion cientifica global, una amplia
participacion de las partes interesadas, la transferencia de los procesos, el trato
coherente de los distintos riesgos y un proceso sistematico de toma de decisiones
por los responsables de la gestion de riesgos. La aplicaciébn de principios y
metodologias armonizados de analisis de riesgos en distintos paises promueve
también el comercio de alimentos.

Un elemento importante de esta metodologia del andlisis de riesgo,
especificamente en el componente de evaluacion de riesgo, es la necesidad de
realizar estudios de carga enfermedad para ETAs con el fin de obtener
herramientas importantes para orientar adecuadamente la toma de decisiones en
el marco de las politicas publicas, la determinacién de las prioridades en materia
de salud publica, la evaluacion de los programas de prevencion de las
enfermedades y la determinacion del costo relativo de las medidas de control.

Igualmente, es fundamental una mayor cobertura de las MSF en el sector
agropecuario, destacando el enfoque “de la granja- o el mar- a la mesa’ e

® |bid.
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implementando diferentes medidas preventivas de acuerdo a la aplicacion del
andlisis de riesgos en la cadena alimentaria. Ademas es necesario mejorar el
manejo de los peligros ambientales y fortalecer los grupos de trabajo en el ambito
comercial para articular, gestionar y direccionar eficientemente los procesos de
consulta internacional referidos por la Organizaciéon Mundial del Comercio (OMC) y
los propios del pais.

En consecuencia, la consolidacion de un sistema de gestion de inocuidad unido al
enfoque de andlisis de riesgos que sea la base para el cumplimiento de las
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y permita garantizar un consumo interno de
alimentos nutritivos e inocuos constituye una estrategia fundamental para estar en
capacidad de realizar una gestion de admisibilidad, mejorar el reconocimiento
internacional del Sistema MSF y del estatus sanitario con las autoridades
sanitarias internacionales y autoridades sanitarias de los posibles socios
comerciales. (FAO/Organizacién Mundial de la Salud [OMS], 2005).

A partir de los elementos anteriores, el Gobierno Nacional, ha desarrollado
herramientas de la politica de SAN para contribuir con su implementacion vy
consolidacion y asi alcanzar los objetivos propuestos: se cre6 en el afio 2009, la
Comisiéon Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CISAN), cuya
secretaria técnica estuvo en cabeza del Ministerio de la Proteccion Social; se dio
inicio a la formulacion del Plan Nacional de SAN y los planes territoriales de SAN y
se ha promovido la creacion del Observatorio de Seguridad Alimentaria vy
Nutricional, para lo cual se identific6 como necesario “el fortalecimiento,
ampliacion y articulacién de los sistemas, estructuras y fuentes de informacion,
oportunas y veraces, a nivel nacional y territorial

En este mismo sentido, el CONPES 113 sugiere la creacion del Observatorio de
Seguridad Alimentaria y Nutricional (OSAN), recomendando su “independencia de
las entidades ejecutoras y con incidencia en la reformulacion de la politica y el
seguimiento en sus resultados sociales” para lo cual es necesario ‘el
fortalecimiento, ampliacion y articulacién de los sistemas, estructuras y fuentes de
informacion, oportunas y veraces, a nivel nacional y territorial”. Aspecto que fue
ratificado en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo (Ley 1450 de 2011) que al
respecto plantea “se creara el Observatorio Nacional de Seguridad Alimentaria y
Nutricional, como instancia mixta —con participacion privada— de consulta, y
seguimiento a la politica, con el apoyo en los observatorios regionales.

También en su momento, el documento CONPES identifico la necesidad de
provision de informacion clara, pertinente, eficaz y actualizada desde una
perspectiva integral que incorpore cada uno de los aspectos que abarca la SAN. A
partir de ello, la FAO acompafé a la CISAN en la formulacion del proyecto de
OSAN, en un proceso que inicio en el aflo 2008, en el marco del Proyecto de
Fortalecimiento a la Seguridad Alimentaria y Nutricional en Colombia (PROSEAN)
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(Convenio FAO—-Accién Social) — y se consolido durante el segundo semestre de
20009.

Asi, surgié la propuesta para la formulacion de un Observatorio de Seguridad
alimentaria y Nutricional, desde la perspectiva de observatorios activos, los cuales
proponen un “Ciclo Completo de Observacion/Accidon”: observar/analizar/producir
insumos para promover la incidencia en los procesos de decision alrededor de
politicas publicas/monitorear el uso de estos insumos/saber en qué grado
influenciaron las decisiones y finalmente saber si éstas resultaron favorables a la
intencion de los insumos producidos por el observatorio. Dicho proceso cont6 con
todos los actores que han avanzado en la construccién de la politica en el pais.

En la etapa pre-operativa de desarrollo del observatorio (Febrero a Junio de 2010),
se adelantaron acciones preparatorias de orden juridico y operacional, y se
aportaron bases técnicas para el desarrollo del componente de sistemas de
informacion, estadistica y andlisis y el componente de gestion.

Asi mismo, entre 2010 y 2011, el Instituto Nacional de Salud, continué el
desarrollo de esta herramienta, aportando elementos al sistema de analisis e
investigacion y en la identificacion de algunas lineas de investigacion asociadas a
la disponibilidad de alimentos de la canasta prioritaria.

En este proyecto, se generd una dinamica de trabajo intersectorial en cabeza de la
CISAN, a través de la Mesa Técnica del Observatorio de SAN, con la participacion
de los Ministerios y entidades del orden nacional, el Ministerio de la Proteccion
Social, quien jug6 un papel fundamental como dinamizador de la politica de SAN
en su calidad de Secretaria Técnica de la CISAN, aportando instrumentos y
promoviendo el desarrollo de las capacidades de los distintos actores para lograr
una intervencién integral en SAN que incida en sus determinantes.

La creacion del Observatorio de SAN, de acuerdo al modelo planteado propone su
desarrollo gradual en tres etapas en un periodo de cuatro a cinco afios. En la
etapa |, se propone la puesta en operacién de la arquitectura tecnoldgica, se
calcularan indicadores de SAN, se realizaran analisis de situacion de la SAN, se
conformara la Red de expertos y la Red de investigacion y se estableceran
alianzas estratégicas para la conformacion de una Red de observatorios locales.
La etapa Il sera de ajuste, a realizarse entre el segundo y tercer afio y la etapa I,
entre el cuarto y quinto afio, sera una etapa de consolidacion. La puesta en
operacion del observatorio requiere de la asistencia técnica calificada, que a
través de un plan de acompafiamiento desarrolle las acciones necesarias de
fortalecimiento de las areas técnicas y de gestion del observatorio y de los
componentes de informacion y estadistica, andlisis, investigacion vy
comunicaciones.
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Con el fin de superar las deficiencias de micronutrientes en la primera infancia, se
han disefiado diversas estrategias entre las que se encuentra la promocion de la
alimentacion saludable y suministro de micronutrientes en la gestacion, el
pinzamiento oportuno del cordén umbilical, la vigilancia del bajo peso al nacer,
consejeria en Lactancia Materna exclusiva y continua, alimentacion saludable de
la madre en periodo de lactancia, alimentacion saludable a partir de los seis
meses de vida, suministro de micronutrientes en polvo: hierro, zinc, acido félico,
vitaminas A y C. Asi mismo se plantea el suministro de alimentos complementarios
fortificados (ACF) a nifios y niflas hasta los tres afios de edad. Los ACF, son
alimentos especialmente formulados para satisfacer las necesidades particulares
de nifias y nifios pequefios con respecto a sus requerimientos nutricionales y al
desarrollo neurofisioloégico. (OMS, 1998; Browny Lutter, 2000).

En Colombia se utilizan alimentos complementarios en los programas de
complementacion alimentaria del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el
principal de ellos es la Bienestarina, que se utiliza en nifios y niflas menores de
seis aflos, también se suministra leche y galletas fortificadas en el programa
desayunos infantiles. La recomendacién planteada por UNICEF es el desarrollo de
ACFs especialmente formulados para nifias y nifilos menores de tres afios, que
incluya explorar posibilidades y promover una variedad de opciones en la
alimentacion infantil en el pais, mediante el desarrollo de ACFs con adecuada
densidad de micronutrientes, en particular aquellos criticos en la poblacién.
(Hierro, vitamina A y zinc). Apoyar el proceso técnico para el ajuste de formulas de
alimentos complementarios ya desarrollados en el pais, a fin de que sean 6ptimos
para la prevencion de las deficiencias de micronutrientes en primera infancia.
Promover el abastecimiento de los programas de complementacion alimentaria en
primera infancia, a partir de produccion de los ACFs en el ambito local o regional,
cuyo desarrollo promueva la SAN en el territorio, estimulando la produccion de
alimentos locales y/o autdctonos, particularmente los que son fuente de vitaminas
y minerales.

Los cambios institucionales del estado en el Ultimo afio, que incluyen, la
constituciéon del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, como
organismo principal de la administracion publica del Sector Administrativo de
Inclusion Social y Reconciliacion, y especificamente la Subdireccién de Seguridad
Alimentaria y Nutricién, la divisidon del Ministerio de la Proteccién Social en los
Ministerios del Trabajo y de Salud y Proteccion Social, son entre otros, nuevas
condiciones politico administrativas que requieren analisis y su ajuste en el marco
de la politica de SAN.

En este contexto y en el marco de la Politica de SAN, del seguimiento a las metas
nacionales frente a la reduccion del hambre establecidas en el CONPES 140, de
las nuevas competencias del Ministerio de Salud y Proteccion Social en cabeza de
la Subdireccién de Salud Nutricional, Alimentos y Bebidas, este ultimo requiere de
la cooperacion técnica y cientifica de la FAO, considerando que la Organizacion
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dispone de la capacidad institucional y los desarrollos tecnoldgicos para apoyar el
tema, asi como también cuenta con grupos de profesionales expertos en distintas
materias y con toda la estructura necesaria para movilizar la cooperacion técnica
que requiera el pais en funcién de obtener los resultados esperados. La FAO a
través de la asistencia técnica que brinde al MSPS y a la CISAN, fortalecera el
sistema nacional de control de alimentos y sus capacidades institucionales y
técnicas para promover sistemas nacionales de vigilancia en salud publica y
vigilancia sanitaria de los alimentos, con la participacion de todos los actores.

2. JUSTIFICACION DEL PROYECTO

A. Problemas y cuestiones a abordar

El contexto de la seguridad alimentaria y nutricional en el pais corresponde a
situaciones complejas de indole estructural y coyuntural que deben ser abordadas
de manera integral e intersectorial. Como se planteé anteriormente, el documento
CONPES 113, reconocio que “una de las principales restricciones para el logro de
la SAN en el pais ha sido la inexistencia de una instancia articuladora para la
planeacién, desarrollo, seguimiento y evaluacion, que lidere y coordine las
acciones derivadas en el tema, establezca lineamientos de politica y normativos y
articule la seguridad alimentaria y nutricional con otras politicas publicas, tales
como la de pobreza”.

En este mismo sentido, con respecto a la informacién en SAN en el pais, “el
andlisis de los datos disponibles en SAN, permiten evidenciar algunas
deficiencias, tanto en la cobertura como en la calidad. Se identifica una limitada
capacidad de seguimiento estadistico periédico nacional y territorial, falta de
integracion en una vision completa de la problematica, y multitud de fuentes de
informacion. En cuanto a la cobertura de la informacion, se puede decir que a nivel
nacional se presentan vacios importantes en los siguientes temas: desagregacion
regional de la oferta de productos de interés (variables productivas como area,
produccion y rendimiento), calidad e inocuidad, convenios o0 contratos de
comercializacion, formas asociativas para la produccién y la comercializacion,
tipos de practicas implementadas para la agricultura, infraestructura productiva
(manejo de cultivo, practicas postcosecha), estrategias de comercializacion y de
servicios de apoyo, existencia de planes de contingencia, entre otros”.

Finalmente, la situacion de las regiones de pais, con altas desigualdades e
inequidades y el hecho de ser un pais pluriétnico y multicultural, se convierte en un
gran reto al momento de poner en ejecucion politicas que se han desarrollado en
el nivel nacional. En este contexto, se requiere el fortalecimiento del OSAN a partir
de los resultados logrados en la ejecucion de la etapa preparatoria, a fin de que
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pueda ser implementado como herramienta que permita apoyar el proceso de
andlisis y evaluacion de la SAN con incidencia en la formulacion de la politica y en
el seguimiento de sus resultados sociales.

En otro aspecto de la politica de SAN, se ha reconocido el avance importante del
pais en la reducciébn de la desnutricibn cronica y global. Sin embargo, las
deficiencias de micronutrientes especialmente en la primera infancia, el
incremento sostenido en el sobrepeso y obesidad durante los Ultimos diez afios,
asi como las enfermedades crénicas no transmisibles asociadas a la dieta y la
baja actividad fisica, plantean un reto de politica publica al pais, que implica que,
sin olvidar la lucha contra el hambre, se desarrolle una politica que enfrente estas
nuevas realidades.

Segun la Encuesta Nacional de la Situacion Nutricional en Colombia (ENSIN)
2010, uno de cada tres colombianos entre 5 y 64 afios (33.2 por ciento) no
consume frutas diariamente. Las edades en las que se refiere menor frecuencia de
consumo diario son los adultos de 31 a 64 afios (38 por ciento). En poblacion nivel
1 del Sistema de Identificacion de Potenciales Beneficiarios de Programas
Sociales (SISBEN), este porcentaje es de 41.2 por ciento. Menos de la mitad
(45 por ciento) de nifios menores de tres aflos consumieron frutas y verduras
fuentes de precursores de vitamina A. Las mujeres tienen una frecuencia de
consumo mayor de frutas que los hombres; la frecuencia diaria es mayor en el
area urbana (urbana 69.5 por ciento vs. Rural 58.5 por ciento). Las regiones con
menor consumo diario de frutas son Amazonia, Orinoquia y Region Central.

Segun la misma ENSIN 2010, cinco de cada siete (71.9 por ciento) colombianos
entre 5 y 64 afos, no consumen hortalizas o verduras diariamente, este porcentaje
poblacional es similar en todas las edades pero con mayor énfasis en los menores
de 18 afos, en donde tres de cada cuatro NO consumen estos alimentos
diariamente (cerca del 75 por ciento). En poblacion Nivel 1 del SISBEN, este
porcentaje es de 76.7 por ciento). Las mujeres consumen mas hortalizas y
verduras que los hombres y el consumo es mayor en el area urbana (urbana
29.9 por ciento versus rural 22.8 por ciento). El consumo aumenta a mayor nivel
educativo y edad de la madre, mayor nivel de riqueza de las familias y a menor
namero de hijos y finalmente la regién que menos consume diariamente hortalizas
y verduras es la Central.

En otro aspecto de la politica, en Colombia, la calidad e inocuidad de los alimentos
esta afectada en algunos casos por la deficiente calidad de las materias primas, la
presencia de microorganismos patdgenos y sustancias contaminantes que son un
peligro para la salud humana, el cumplimiento parcial de las Buenas Préacticas
Agricolas (BPA) y Buenas Practicas de Manufactura (BPM) en los diferentes
eslabones de la cadena agroalimentaria y, deficiencias en la capacitacion y
formacion de los profesionales encargados de la vigilancia y el control de
alimentos a lo largo de la cadena agroalimentaria. Asi mismo, el deterioro del
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medio ambiente y las inadecuadas técnicas de manipulacién, almacenamiento y
preparacion de los alimentos en el hogar pueden deshacer los cuidados que se
han tomado en las etapas anteriores de la cadena alimentaria y ocasionar en la
poblacion las Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA) que constituyen
actualmente uno de los problemas mas importantes de salud publica a nivel
mundial.

En cuanto a la manufactura de alimentos, han surgido situaciones relacionadas
con la falta de inocuidad y pureza de algunos alimentos ya que no se lleva
adecuadamente las medidas de control como los Procedimientos Operativos
Estandares (POES), Sistema de Andlisis de Peligros y de Puntos Criticos de
Control (HACCP), Buenas Practicas de Higiene (BPH) y Buenas Précticas de
Manufactura (BPM)™.

También se sabe que el abastecimiento de agua debe ser potable y suficiente, sin
embargo solo el 52 por ciento de los municipios de Colombia suministran agua las
24 horas del dia y sélo 17 municipios han alcanzado coberturas Optimas en
acueducto y en alcantarillado, de manera conjunta’. Asi mismo no se cuenta con
instalaciones apropiadas para su almacenamiento, distribucion y control de su
temperatura, por lo tanto no se puede asegurar su inocuidad.

La pequefia y la mediana empresa enfrentan muchos desafios para la
implementacion de las buenas préacticas y de los sistemas de gestion de inocuidad
cada vez mas integrales y complejos para salvaguardar la salud de los
consumidores y ganarse su confianza, con las mismas responsabilidades que
cualquier otra empresa alimentaria de mayores dimensiones, independientemente
que la produccién se oriente al comercio local o al internacional.

“La capacidad de diagndstico del pais cuenta con una importante infraestructura, a
pesar de lo cual se aprecia una baja cobertura y carencia de técnicas necesarias
para identificar los principales peligros que afectan la inocuidad a lo largo de la
cadena alimentaria. Esta capacidad, se encuentra representada para el caso de
inocuidad de alimentos por un laboratorio nacional de referencia en el Instituto
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) y 33 laboratorios
oficiales de salud publica ubicados en los departamentos, de los cuales,
27 realizan andlisis fisicoquimicos y microbiolégicos, dos cuentan con
infraestructura anicamente para el area de microbiologia de alimentos y cuatro no
tienen area de alimentos. Adicionalmente el Instituto Colombiano Agropecuario
(ICA), cuenta con el laboratorio nacional de referencia para residuos de

10 Qrganizacion de las Naciones Unidas para la alimentacion y la agricultura. (FAO). Fortalecimiento de los sistemas nacionales
de control de los alimentos directrices para evaluar las necesidades de fortalecimiento de la capacidad. Roma, 2007. P

" Defensoria del Pueblo, “Diagndstico del cumplimiento del Derecho Humano al Agua en Colombia”, Bogota, abril 2009.
Documento PDF
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medicamentos veterinarios y un laboratorio para determinacion de residuos de
plaguicidas y contaminantes quimicos"*.

Son aspectos a considerar en la preparacion de alimentos para asegurar
inocuidad alimentaria en Colombia: las deficiencias en el cumplimiento de medidas
higiénicas sanitarias, la implementacion de BPM, de HACCP, y el control de
registros fitosanitarios, siendo mas frecuente en los productores de pequefas y
medianas empresas, por su desconocimiento del tema, falta de apoyo y pocos
recursos.

Por otro lado, frente al Consumo se presentan deficiencias en el almacenamiento,
el consumo de alimentos preparados o dispuestos para Su consumo en puestos
callejeros, como es el caso de ventas de comidas rapidas, alimentos fritos, frutas,
entre otros. El 39.5 por ciento de los colombianos consume usualmente alimentos
manipulados en la calle y el 25.3 por ciento realiza esta practica semanalmente.™

Los alimentos que se ofrecen en la via publica presentan algunas, ventajas, tales
como bajo costo, incluyen una variedad de alimentos tradicionales, se sirven con
rapidez, se pueden comer de inmediato, son preparaciones relativamente
equilibradas desde el punto de vista nutricional y muchas veces resultan
apetitosas. Sin embargo, junto a estas ventajas, los alimentos vendidos en las
calles comparten una serie de desventajas importantes, entre ellas, el problema
mas evidente gira en torno a su inocuidad.

En el Pais las ETAs estan reportadas por casos y no por brotes de ETA, no todos
los departamentos y distritos reportan los casos de ETA al Sistema de Vigilancia
en Salud Publica (SIVIGILA) y por tanto aun existe un importante subregistro y
escasa vigilancia de estos eventos. En los ultimos afios, las notificaciones oficiales
para el primer semestre fueron: en el 2002, 2 814 casos; en el 2003, 4 208 casos;
en el 2004, 3 537 casos y en el mismo periodo para el 2005, 4 794 casos. Aunque,
la informacion disponible es variable, en los reportes se observa que los mayores
picos se han presentado en temporadas de vacaciones, en los departamentos con
mayor desarrollo turistico y en establecimientos gastronémicos relacionados con
casinos; y los grandes brotes reportados se han presentado en restaurantes
escolares 0 en eventos organizados por la comunidad, los grupos etéreos de
poblacién mas afectada por ETAs, corresponden a los de 5 a 14 afios y 15 a 44.**

En este sentido, se reconoce que las estimaciones epidemioldgicas confiables
acerca de la carga de las enfermedades transmitidas por los alimentos son

2 EAO — OMS Conferencia Regional FAO/OMS sobre Inocuidad de los Alimentos para las Américas y el Caribe. San José,
Costa Rica, 6-9 de diciembre de 2005. SISTEMA NACIONAL DE INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS: ANALISIS DE LA
SITUACION EN COLOMBIA. (Preparado por Colombia). Documento PDF, pg 4

'3 |CBF, Encuesta ENSIN 2010, Bogota 2010, Documento PDF

10 FAO — OMS Conferencia Regional FAO/OMS sobre Inocuidad de los Alimentos para las Américas y el Caribe. Op. Cit,
Pg, 3.
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importantes para evaluar el impacto de las medidas de seguridad alimentaria. La
creciente industrializacion y comercializacion de la produccion de alimentos, la
rapida urbanizacibn asociada con una preparacion mas frecuente de
alimentos/consumo fuera del hogar y la aparicion de patdégenos nuevos o
resistentes a los antibidticos, son un desafié frente a la calidad e inocuidad de
alimentos.

Actualmente se desconoce en los paises industrializados y en vias de desarrollo la
carga mundial de enfermedades transmitidas por los alimentos y su impacto en el
desarrollo y el comercio. Sin embargo, los paises en desarrollo tienden a sufrir de
la mayor parte de la carga de enfermedades transmitidas por los alimentos, por lo
tanto el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM particular 1, 4, 5y 6)
esta directamente comprometida.

Sin embargo, es urgente la definicion de informacion epidemioldgica fiable que
permita tomar decisiones en torno a'*:
e adecuada asignacion de recursos para fortalecer la prevencion y control de
las enfermedades transmitidas por los alimentos;

e supervisar y evaluar las medidas de seguridad alimentaria, relacionadas
con este aspecto;

¢ el desarrollo de nuevas normas de seguridad alimentaria e inocuidad;
e evaluar el coste-efectividad de las intervenciones, y
e cuantificar la carga de los costos monetarios.

En Colombia, las entidades territoriales tienen como competencia vigilar y
controlar en su jurisdiccién la calidad, produccién, distribucion y comercializacion
de los alimentos para el consumo humano, sin embargo los recursos que se
destinan para este fin son escasos. Sumado a esto, existe un marco regulatorio
inapropiado, sin articulacion entre los sectores de alimentacion y salud, deficiente
coordinaciéon entre el nivel nacional y territorial del sector salud, escasez de
personal para inspeccionar, equipamientos inadecuados y una fragil capacidad
institucional en muchos municipios y departamentos.

Otro aspecto que afecta la inocuidad es que no se ha logrado una adecuada
integracion de los actores de las cadenas productivas, en especial de los
pequefios productores tanto del sector primario como el de transformacion,
impidiendo el desarrollo equitativo de cada eslab6n y con ello la aplicacion del
enfoque integral y preventivo relativo a la inocuidad de alimentos que hoy es
reconocido en el mundo.

1
5 http://www.who.int/foodsafety/foodborne _disease/ferg/en/index.html
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La adopcion de un sistema de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias en Colombia,
que ademas de intervenir en la situacion descrita, garantice competitividad de la
industria agroalimentaria en Colombia frente al desafio de los Tratado de Libre
Comercio (TLC) es fundamental, pero esto implica enfrentar los siguientes
problemas: a) Falta de coordinacion intersectorial e intra sectorial entre los
diversos ministerios y entidades nacionales que constituyen el sistema;
b) Problemas en la definicion y operacion de algunas funciones y competencias
entre las entidades de orden nacional, y carencia de competencias frente a
algunos temas; c¢) Debilidad de las autoridades sanitarias nacionales
especialmente en el campo de la inocuidad de alimentos; d) Distribucién
inadecuada, para efectos sanitarios, de algunas competencias entre las
autoridades de orden Nacional y los Entes Territoriales, lo cual dificulta la
aplicacion de las politicas, directrices y medidas sanitarias (FAO/OMS, 2005).%

Se debe realizar una definicidon, armonizacion e integracion de competencias y
responsabilidades institucionales y sectoriales que permita una mayor operatividad
del sistema MSF. Esto también debe involucrar una adecuacion y fortalecimiento
institucional del Sistema de gestidn de inocuidad para garantizar el cumplimiento
de las MSF, garantizando una coordinacion intersectorial de las autoridades
sanitarias; el fortalecimiento de las autoridades nacionales aclarando y definiendo
competencias bajo el enfoque del andlisis de riesgos, que constituye un marco
fundamental para una gestién eficaz de la inocuidad de los alimentos.

B. Partes interesadas y beneficiarios previstos

El organismo gubernamental interesado es el MSPS, para responder por un lado a
las competencias asignadas en el nuevo ordenamiento institucional y que estan
referidas a la definicion y desarrollo de politicas y estrategias para orientar la
aplicacion de los principios del andlisis de riesgos y fortalecer la base cientifica,
para la toma de decisiones en inocuidad en la cadena alimentaria, en los aspectos
de competencia del Ministerio de Salud y Protecciéon Social. Y por otro, en tanto
actor de la politica de seguridad alimentaria y nutricional, de la cual es secretaria
técnica.

También hace parte el INVIMA encargado de la regulacion de aspectos sanitarios,
de calidad e inocuidad de los alimentos, asi mismo la Secretaria de Salud como
ente territorial; el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Instituto
Colombiano Agropecuario (ICA) por sus competencias en la proteccién y
regulacion sanitaria agropecuaria y por ultimo se encuentran el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo y la Superintendencia de Industria y Comercio,

® Ibid, pg. 1
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cuyas disposiciones constituyen el marco de accion para las entidades oficiales
que integran el Sistema Nacional de Normalizacion, Certificacion y Metrologia.

Vale la pena sefalar que los diferentes actores de la SAN del nivel nacional y las
entidades que conforman la CISAN actualmente, mas las que se incluyan, actores
de la sociedad civil, entre otros, dispondran, a partir de los insumos y herramientas
generados, de informacion de manera permanente y oportuna que les facilite la
toma de decisiones y la formulacion de politica en SAN, a fin de lograr un mayor
impacto en la poblacion, en especial sobre la méas vulnerable y en mayor riesgo.

En general, la poblacion beneficiaria con el desarrollo del proyecto es toda la
poblacion Colombiana, dado que los diferentes componentes planteados para el
proyecto permitiran ajustar las acciones de politica y, por otra parte, las
investigaciones, permitirdn revelar informacion al sector publico y privado para la
construccion de propuestas de intervencion en las teméaticas planteadas.

C. Trabajos previos realizados

La Representacion de FAO en Colombia ha sido un actor clave durante los ultimos
cinco afos en el marco de la construccidn de la politica de SAN en el pais a través
del proyecto de “Fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en
Colombia”, el cual ha generado lecciones aprendidas y la consolidaciéon de un
talento humano que le permite trabajar en temas como:

o disefio e implementacion de politica publica en SAN;

e desarrollo de capacidades para la formulacién, implementacién, monitoreo y
evaluacion de acciones integrales en SAN a los distintos actores
(gubernamentales, no gubernamentales y sociedad civil) que en ella
participan, desde una perspectiva territorial y poblacional,

e conocimiento especializado en temas relacionados con: Observatorio de
seguridad alimentaria y nutricional, deteccion temprana y tratamiento de la
desnutricion, agricultura familiar y sistemas productivos auto sostenibles,
escuela y seguridad alimentaria, educacion alimentaria y nutricional y en
hébitos y estilos de vida saludable asi como en la transferencia de
conocimientos que permite la consolidacion del tejido social.

Ademas la FAO cuenta con presencia territorial que hoy es reconocida y solicitada
de manera permanente y para temas mdultiples relacionados con la SAN, como
resultado del trabajo en equipo desde un enfoque interdisciplinario realizado por
profesionales serios, comprometidos, de diversas areas, que desarrollan su labor
con calidad y ajustado a realidad del pais.

En este mismo sentido y de manera particular, durante el Ultimo semestre de

2009, se desarrollé el convenio de cooperacion identificado en el MPS como
“Carta de Acuerdo 0350 de 2009”, a través del cual se adelanté la formulacion del
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OSAN, para dar cumplimiento a una de las tareas del documento CONPES 113 y
como un instrumento que tenga incidencia en la reformulacion de la politica y en el
seguimiento de sus efectos sociales. Como resultado de ello, se formuldé una
propuesta acorde con las necesidades del pais para la construccion de un OSAN
que integra informacién y suministra analisis integral de la SAN, con el fin de
apoyar la toma de decisiones y la movilizacion social en torno a la problemética,
mediante la generacion de una dinamica de trabajo conjunto en cabeza de la
Mesa Técnica de la CISAN, con la participacion de distintas entidades,
universidades, agencias de cooperacion internacional, empresa privada. Esta
propuesta mostro sinergia y respaldo institucional.

En el primer semestre de 2010, se realiz6 la asistencia técnica a la
implementacion de la fase preparatoria del OSAN con especial énfasis en los
componentes Juridicos, Sistemas de Informacion y Gestion. De la misma manera
una coordinacién, cuya labor ademas de la articulacion del grupo, fue la
interlocucion permanente con el Instituto Nacional de Salud (INS) y la Mesa
Técnica de la CISAN - OSAN.

De igual forma, la FAO viene colaborando, desde hace varios afios, con
instituciones y asociaciones internacionales de paises en desarrollo en el tema de
la inocuidad y calidad de las frutas y verduras frescas, para proteger la salud
publica y promover el desarrollo econdmico.

Por otro lado, la FAO tiene una sélida experiencia en la aplicacion eficiente de
programas de inocuidad de los alimentos y ha conseguido notables progresos en
la formulacion de un marco sistematico para aplicar principios y orientaciones
sobre el andlisis de riesgos relativos a la inocuidad de los alimentos. La mejora de
la vigilancia de la inocuidad de los alimentos a escala mundial y de la colaboracion
y coordinacion institucional a escala regional; el fortalecimiento de los sistemas
nacionales de control de los alimentos; la preparacién e intervencién en
situaciones de emergencia y su planificacion a escala internacional, regional y
nacional, son elementos fundamentales con los que cuenta la FAO para sustentar
y fortalecer los sistemas nacionales de inocuidad de los alimentos.

Entre los afios 2000 y 2004 la Oficina Regional de la FAO para América Latina y El
Caribe ejecut6 proyectos relacionados con el tema de calidad e inocuidad de los
alimentos: el primero se denomind Fortalecimiento de los Comités Nacionales del
Codex y aplicacion de las normas del Codex, en Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama y Republica Dominicana; el segundo,
Fortalecimiento de la gestion de los Comités Nacionales del Codex Alimentarius
en los Paises Andinos, realizado entre los afios 2002-2004 y el tercero,
Fortalecimiento del Punto Focal y del Comité Nacional del Codex Alimentarius
(CONACAP), desarrollado en Paraguay en el periodo 2002-2004 (INTN-
CONACAP, 2002).
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Para su implementacion los paises debian contar con los Comités Nacionales, el
Punto de Contacto del Codex y subcomités técnicos. Esto se hacia con el fin de
asesorar al Gobierno sobre las implicaciones de la normatizacion de alimentos,
que surge del trabajo desarrollado por la Comision del Codex Alimentarius y sus
organos auxiliares, para promover la armonizacion de las normas nacionales de
alimentos, con aquéllas definidas por el Codex y para facilitar la participacion del
sector gubernamental, la industria y los consumidores.

Entre los resultados obtenidos en esta area se sefialan: un mejor entendimiento
del gobierno, de los agentes directos de la cadena de alimentos, los consumidores
y de la academia sobre el Codex y el papel del Comité Nacional del Codex; la
elaboracion de planes de accion a nivel de cada pais; el fortalecimiento
institucional y técnico-administrativo del Punto Focal, del Comité Nacional del
Codex y de los Subcomités Técnicos; la actualizacion de la normativa alimentaria
nacional, en particular de los productos y temas prioritarios, en relacion con las
normas del Codex Alimentarius. La creacion o fortalecimiento de un sistema de
informacion y difusion del Codex también puede sefialarse como logro, ademas de
las propuestas de estrategias y acciones por pais para mejorar la situacion de los
aditivos, contaminantes y residuos de plaguicidas y medicamentos de uso
veterinario en alimentos, al igual que para actualizar los sistemas de inspeccién y
certificacion de importacién y exportacion de alimentos (Oficina Regional de la
FAQO para América Latina y El Caribe, 2006).

Durante el afio 2010 y 2011 FAO ejecutd el proyecto regional “Asistencia para el
disefio y/o fortalecimiento de politicas de inocuidad de alimentos para los paises
de la region” (TCP/RLA/3213) donde participaron 13 paises de la regién
(Argentina, Chile, Cuba, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Nicaragua,
Panama, Paraguay, Perl, Republica Dominicana y Uruguay).

Como resultados principales de este proyecto, se cuenta con las evaluaciones de
los sistemas actuales de control de alimentos de los 13 paises y la identificacion
de las necesidades de fortalecimiento de los componentes del sistema nacional de
control de los alimentos; 13 planes de accion nacionales para el desarrollo de un
sistema de control de la inocuidad de los alimentos efectivo y moderno,
indicadores y criterios econdémicos, esenciales para evaluar el impacto de la
inocuidad de los alimentos en cada pais, los cuales proporcionan una base soélida
para que los encargados de tomar decisiones a nivel nacional puedan formular
politicas y programas que satisfagan las necesidades reales en lo que respecta a
inocuidad alimentaria y difundir su importancia; y finalmente se elabor6é una
estrategia y campafia comunicativa por pais en el tema de la inocuidad,
generando transparencia, conocimiento, participacion y sensibilizacion a distintos
niveles (poblacion, tomadores de decisiéon, autoridades nacionales, etc.).

Hay que destacar que en el marco de los proyectos se realizaron actividades
subregionales y nacionales sobre la gestion del Codex; la legislacion alimentaria
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nacional y su armonizacion con las normas del Codex; la aplicaciéon de BPA, BPM
y del sistema de andlisis de peligros y de los puntos criticos de control (HACCP);
analisis de riesgos en el control de alimentos; criterios del Codex para
establecimiento de limites maximos para aditivos, contaminantes, residuos de
plaguicidas y medicinas veterinarias; y, por ultimo, Directrices del Codex sobre los
sistemas de inspeccion y certificacion de importacion y exportacion de alimentos,
en la cuales se formaron mas de 100 capacitadores y donde participaron mas de
1 300 profesionales.

Por dltimo cabe destacar que una de las conclusiones expuestas por los
participantes en muchos de los talleres era que si bien se habian logrado cubrir los
objetivos del proyecto y de los talleres, se debia continuar el proceso de
fortalecimiento de los comités y de mejoramiento de sus capacidades.

D. Ventajas comparativas de la FAO

La FAO es la agencia del sistema de Naciones Unidas encargada del desarrollo
de la cooperaciéon en el mundo orientada a “Alcanzar la seguridad alimentaria para
todos, y asegurar que las personas tengan acceso regular a alimentos de buena
calidad que les permitan llevar una vida activa y saludable”. La FAO brinda un
escenario neutral donde todas las naciones se retnen en igualdad de condiciones
para negociar acuerdos y debatir politicas orientadas a hacer realidad su mandato,
a la vez que opera como una organizacibn de conocimiento mundial en
Produccion agropecuaria, Alimentacion, Nutricion y Desarrollo sostenible, entre
otros temas, siendo uno de sus principales propositos la efectiva aplicacion del
conocimiento en el terreno, movilizando y gestionando recursos nacionales e
internacionales.

Colombia es miembro de la FAO desde su fundacion y recibe apoyo técnico en el
area especializada de la Organizacion en los sectores agropecuario, pesquero y
forestal y de la seguridad alimentaria y nutricional, a fin de aportar soluciones a la
problematica del hambre y la malnutricion y, en la elaboracién de politicas y
estrategias para mejorar la situacion de la seguridad alimentaria y nutricional y el
desarrollo rural en Colombia. A solicitud de gobierno, la FAO tiene una
Representacién permanente en Colombia desde 1977.

FAO ofrece su cooperacion en cuatro diferentes esferas®’:

e Acceso al conocimiento. La FAO ofrece una red de conocimientos, a partir de
la experiencia acumulada de su personal en todo el mundo en los diferentes
ambitos de la SAN y de la recopilacidon, analisis y difusion de informacion
producida por otros en el tema. La FAO hoy tiene un acumulado de

Yhttp://coin.fao.org/cms/world/colombia/es/
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documentos técnicos, metodologias para la planificacion en SAN; para el
diagndstico y el andlisis integrado en SAN y para el desarrollo de politicas, que
seran insumos valiosos para el desarrollo de los objetivos misionales del
OSAN. El portal Web de la FAO aloja mas de 100 bases de datos y sistemas
de informacién especializada en salud animal, estadisticas internacionales,
agua y agricultura, pesca, perfiles de pais, sistemas de prevencion de
emergencias, recursos fitogenéticos e imagenes de satélite. Por medios
electronicos también se adelantan numerosas iniciativas de formacion y
fortalecimiento de capacidades en SAN.

En este aspecto y en particular en referencia al Observatorio de Seguridad
Alimentaria y Nutricional — OSAN. La FAO tiene una amplia experiencia en el
desarrollo de metodologias, estandares y procedimientos para el desarrollo de
sistemas agroalimentarios y para el analisis de la situacion de la seguridad
alimentaria y nutricional. En general se pueden poner a disposicion del OSAN
dos tipos de herramientas, que incluyen entre otros:

» Herramientas para el fortalecimiento técnico del sistema de informacion y
estadistica: los Estandares de Administracién de Informacion Agricola (AIMS),
el Marco Integrado de Clasificacion de la Seguridad Alimentaria (IPC), el
briefing kit del Sistema de Informacibn y Mapeo de Inseguridad y
Vulnerabilidad Alimentaria (FIVIMS), los Datos Desagregados por Genero para
el desarrollo agricola y rural (GDD), los sistemas de informacién (Geonetwork,
GIEWS, FAOSTAT, FAOSARD, AGRIS, JEMRA), las hojas de balance, los
indices de produccion, comercio y diversificacion de dieta, las estadisticas
agricolas de seguridad alimentaria y los sistemas de informacion de alertas
tempranas, los criterios e indicadores para el manejo sostenible, de mercados
y produccién, entre otros.

* Herramientas para el fortalecimiento del componente analitico: los criterios
y estandares analiticos para la elaboracién de documentos como el estado de
la alimentacion y la agricultura, el estado de la inseguridad alimentaria en el
mundo, los perfiles nutricionales de paises, los reportes de evaluacién de la
inseguridad alimentaria, los boletines de seguridad alimentaria y calidad, los
reportes mensuales de granos, entre otros. Asi como metodologias como el
Fortalecimiento del Andlisis Socio-econdmico y de Género (SEAGA) a nivel
nacional y local.

Compartir conocimientos especializados en materia de politicas. La FAO pone
su vasta experiencia al servicio de los paises para la elaboracion de politicas
en SAN, asi como para ayudar a la preparacion de leyes eficaces y el disefio
de estrategias nacionales con el fin de alcanzar las metas del desarrollo y la
reduccion de la pobreza. Desde esta perspectiva, busca empoderar a los
paises en la formulacibn de estrategias sostenibles que impacten en la
poblacion mas vulnerable.
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Cooperacion Norte-Sur y Cooperacion Sur-Sur. Su origen, como agencia
intergubernamental y la presencia y trabajo en mas de 150 paises, la
convierten en una instancia que posibilita el intercambio de experiencias y el
encuentro de multiples saberes. Una mirada holistica sobre la seguridad
alimentaria y nutricional producto del trabajo conjunto con diferentes paises y
con multiples disciplinas, el planteamiento de la implementacion de
observatorios de seguridad alimentaria y nutricional como herramientas para su
andlisis y orientacion en politicas, entre otros, son elementos que se ponen a
disposicion del pais para contribuir en la consolidacién de una politica de SAN
a la medida de su realidad.

Llevar el conocimiento al campo. El desarrollo de proyectos en SAN, desde
una perspectiva territorial, permite a la FAO aportar desde distintas miradas
sobre temas similares, que son un acumulado valioso para el desarrollo una
politica de SAN que tiene como referente conceptual tanto la perspectiva
nacional como territorial.

Finalmente, en el afio 2009 como resultado del interés del Gobierno Nacional en la
consolidacion de la Politica de SAN, se propone el documento “Marco Nacional de
Prioridades para la Asistencia Técnica de la FAO 2009-2014” (MNPMP), firmado
entre la FAO y el Gobierno Nacional, en el cual se establecieron de comun
acuerdo las prioridades de asistencia técnica de FAO para el pais.

El documento establece tres areas tematicas y subtemas prioritarios:

1. Seguridad Alimentaria y Nutricional:

a) fortalecimiento institucional para la SAN;
b) apoyo a programas y proyectos para mejorar el acceso a los alimentos en
las poblaciones vulnerables.

2. Medio ambiente y sostenibilidad:

a) implementacion de proyectos de reforestacion (micro cuencas) y proyectos
de mitigacion y adaptacion al cambio climético.

b) mejoramiento de capacidades nacionales en materia de conservacion y uso
de los recursos genéticos.

Produccién y Generacion de Ingresos:

a) promocion de buenas practicas, modernizacion y diversificacion de las
cadenas productivas para incrementar la competitividad de los productos
agropecuarios.

b) mejoramiento de las instituciones regionales para la prestacion de servicios
de extension rural. Medidas sanitarias y Fitosanitarias.
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Asi mismo, La FAO y OMS tienen gran interés en promover sistemas nacionales
de control de los alimentos que estén basados en principios y directrices de
caracter cientifico, con la adopcion universal del analisis de riesgos; el énfasis en
la prevencion de la contaminacién de los alimentos en su origen, y la adopcién de
un enfoque integral relativo a la inocuidad de los alimentos que abarque toda la
cadena alimentaria, desde “la granja y el mar hasta la mesa”. Ello reviste especial
importancia para los paises en desarrollo que tratan de mejorar la inocuidad y
calidad de los alimentos y la nutricion, pero lo cual exige un fuerte compromiso
politico y normativo (FAO/OMS, 2003).

Al firmar este documento, el Gobierno Nacional reconoce que la Organizacion
dispone de la capacidad institucional y los desarrollos tecnoldgicos para apoyar el
desarrollo integral del convenio y que cuenta con grupos de profesionales expertos
en distintas materias y con toda la estructura necesaria para movilizar la
cooperacion técnica que requiera el pais en funcion de obtener los resultados
esperados.

3. OBJETIVOS Y RESULTADOS
OBJETIVO GENERAL
Apoyar técnicamente al MSPS en los procesos de implementacion del
observatorio de seguridad alimentaria y nutricional, inocuidad de alimentos,
investigacion y movilizacion social en seguridad alimentaria y nutricional.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1.1. Componente 1: Observatorio de sequridad alimentaria y nutricional
(OSAN). Fase |

Apoyo a la implementacion de la Fase | del OSAN, componente técnico, en el
marco del plan estratégico de implementacion.

Linea 1: Institucionalizacién del OSAN

Objetivo 1: Apoyar la institucionalizacion, del OSAN para el cumplimiento de su
mision.

Resultado 1: Estructura juridica del OSAN definida y concertada con las
entidades de la CISAN.

Linea 2: Componente técnico del OSAN - Fase |
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Objetivo 2: Contribuir en el desarrollo del componente técnico del OSAN — Fase |
del OSAN, para proveer informacion actualizada al pais.

Resultado 1: Bases de datos conformadas y actualizadas a partir del flujo de
informacion establecido.

Resultado 2: Sistema de informacion estratégico del OSAN operando en la
Internet en la pagina del OSAN, en dominio propio del OSAN con link a las
paginas que el MSPS estime conveniente. En Plataforma SQL server 2012, Visual
estudio 2010.

Resultado 3: Conocimiento en torno a la situacion de la SAN generado bajo un
enfoque diferencial.

Resultado 4: Informacion producida por el OSAN, difundida.
Resultado 5: Portal Web del OSAN consolidado como herramienta para la

difusion e informacion en SAN.

1.2. Componente 2: Investigaciobn en alimentos complementarios
fortificados

Realizar investigaciones en SAN para el desarrollo de alimentos complementarios
fortificados a partir de alimentos propios de la region.

Linea 1: Alimentos complementarios fortificados

Objetivo 1. Realizar investigacion para el desarrollo de alimentos
complementarios fortificados a partir de alimentos propios de la region.

Resultado 1: Un alimento fortificado propio de la regién con analisis nutricional y

sensorial realizado.

1.3. Componente 3: Estrategia de promocioén del consumo de frutas vy
verduras

Objetivo 1: Desarrollar diversas estrategias para promover e incentivar el
aprovisionamiento y el consumo de frutas y verduras inocuas en los diferentes
entornos.

Resultado 1: Estrategias para promover e incentivar el aprovisionamiento y

consumo de frutas y verduras en los diferentes espacios disefiados vy
desarrolladas.
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Resultado 2: Concurso disefiado, difundido y premiado que contenga las
estrategias, mecanismos y procedimientos para el aprovisionamiento de frutas y
hortalizas en los diferentes entornos.

Resultado 3: VIII Congreso Internacional de promocién del consumo de frutas y
verduras realizado.

1.4. Componente 4: perfil nacional de consumo de frutas y verduras

Objetivo 1: Determinar el perfil nacional de consumo de frutas y verduras.

Resultado 1: Perfil de consumo nacional de frutas, y verduras identificado y
priorizacion de aquellas frutas y verduras susceptibles de control sanitario.

1.5. Componente 5: Adopcion del Sistema Nacional de Gestién de
Inocuidad en el marco del Sistema de Medidas Sanitaria y Fitosanitarias en
Colombia, a partir del enfogue de Gestidon del Riesgo

Apoyo a la implementacion del sistema de gestién de inocuidad en el marco del
SMF, a partir del enfoque de andlisis de riesgo.

Linea 1: Fortalecimiento del sistema nacional de gestién de inocuidad.

Objetivo 1: Sistema nacional de gestion de la inocuidad de los alimentos
estructurado y en funcionamiento.

Resultado 1. Caracterizacion y propuesta estructurada y en funcionamiento del
sistema nacional de gestién de inocuidad de los alimentos.

Resultado 2. Plan de accién concertado con los actores del sistema y realizar
seguimiento.

Linea 2: Implementacion del analisis de riesgos en la inocuidad de alimentos a
partir de la clasificacion de riesgos y el establecimiento de prioridades.

Objetivo 1: Profesionales de gobierno capacitados en el analisis de riesgos, a
nivel nacional e internacional, fundamentado en las directrices, normas y principios
internacionales del Codex Alimentarius.

Resultado 1. Responsables de gestionar el sistema nacional de control

capacitados en analisis de riesgos (gestion de riesgos, evaluacion de riesgos y
comunicacién de riesgos).
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Resultado 2: Documento de experiencias exitosas de como se ha aplicado el
analisis de riesgos en Colombia.

Linea 3 Capacitacion en la metodologia para determinar carga de enfermedad por
enfermedades transmitidas por alimentos y construccion de metodologia para
determinacion de carga.

Objetivo 1: Profesionales de gobierno responsables capacitados en metodologias
para determinar la carga de enfermedad por Enfermedades Transmitidas por
Alimentos.

Resultado 1: Responsables de gestionar el sistema nacional de control
capacitados en la metodologia de carga de enfermedad por enfermedades
transmitidas por alimentos.

4. SOSTENIBILIDAD

Varios son los factores que permitiran la sostenibilidad y replicabilidad de las
acciones que se emprendan a través de este proyecto y de aquellas que se
recomienden como producto de este UTF, ampliando las ensefianzas aprendidas
y los conocimientos generados por el proyecto.

Para garantizar la sostenibilidad del proyecto en su integralidad se debe asegurar
qgue la FAO y el MPS disponen de: a) la capacidad técnica y de gestidn necesaria
para mantener las actividades generadas por el proyecto; y b) los recursos
suficientes para financiar los costos que generara la continuacion de las medidas
que se implementen en el largo plazo. Asegurar la sostenibilidad de las
actividades y beneficios del proyecto mas alla de la vida de éste, requiere
incrementar las capacidades del equipo de trabajo seleccionado y de los
responsables de dar continuidad al trabajo realizado.

En cuanto a la sostenibilidad por lineas de trabajo, en lo relacionado con el, OSAN
estard dada en la medida en que se logre una dinamica interinstitucional que
garantice la constitucion del OSAN y que los resultados obtenidos puedan resolver
la falta de informacion permanente y suficiente para la toma de decisiones de los
actores de la SAN.

Respecto a la linea de investigacion en alimentos complementarios fortificados, se
espera que los resultados de este, se articulen en la operacionalizacion del
componente alimentario de la estrategia Cero a Siempre, y que ademas de
contribuir con respuestas frente a las deficiencias de micronutrientes, se constituya
en una herramienta para fortalecer procesos de recuperacion de préacticas
alimentarias. Dado la biodiversidad del pais, sera un punto de partida para indagar
con otros alimentos en otras regiones, a partir de supuestos similares.
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Respecto a los componentes de frutas y verduras, tanto el de perfil como el de
promocion del consumo, estos se proponen frente a una situacion encontrada de
bajo consumo de frutas y verduras por parte de la poblacion colombiana. Conocer
la oferta de los productos es el primer paso para el establecimiento de diversas
estrategias orientadas a la promocion de su consumo. De la misma forma, es
necesaria la identificacion de diversas estrategias para promover su consumo, en
funcién del entorno en el cual se desarrolle la misma. Los elementos que aporten
estos componentes, le permitirdn al MSPS afinar en los mecanismos de
promocioén y divulgacion y seran punto de partida para continuar profundizando por
regiones y grupos poblacionales, entre otros.

Respecto a inocuidad y calidad de los alimentos, los beneficiarios del proyecto
obtendran capacitacion en la metodologia para evaluar las necesidades de
fortalecimiento de la capacidad del sistema de control de alimentos colombiano. La
experiencia de FAO en ayudar a los encargados de la regulacién de la inocuidad
de los alimentos a comprender y utilizar mejor el analisis de riesgos en los marcos
nacionales de inocuidad de los alimentos serd una herramienta de gran utilidad
para el gobierno y el funcionamiento de las reparticiones publicas encargadas de
la gestion del control de alimentos de Colombia, asegurando la implementacion y
sostenibilidad de los logros del proyecto. Adicionalmente, teniendo en cuenta el
reto del pais para adecuar su sistema agroalimentario a las exigencias del TLC,
este componente se torna fundamental para el desarrollo de capacidades de las
diferentes autoridades frente al tema y permitira identificar aquellas lineas en las
gue se considere sea necesario seguir profundizando.

En consecuencia, las actividades mencionadas en inocuidad y calidad de los
alimentos contribuiran a fortalecer la capacidad nacional en evaluar el desempefio
del actual sistema de control de los alimentos desde la perspectiva de las
diferentes partes interesadas, permitira a su vez generar un plan de accion
nacional concertado y estrategias para su implementacién a mediano plazo de un
sistema mejorado de gestidon de la inocuidad de los alimentos. Las capacitaciones
permitiran armonizar criterios y metodologias que permitiran obtener un sistema
de control eficiente con un enfoque para el control de la inocuidad de los alimentos
basado en el analisis de riesgos, a nivel nacional e internacional, asegurando la
proteccion de los consumidores y facilitando el comercio de alimentos y los
acuerdos internacionales de Colombia.
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5. RIESGOS Y SUPUESTOS

Los riesgos y supuestos asociados a este proyecto se consideran de caracter
externo al mismo e internos a él.

La CISAN, liderara el proceso de institucionalizacion del observatorio, permitiendo
el avance del proyecto. Asi mismo, es fundamental contar con los insumos
necesarios para realizar el diagndéstico de la fase preparatoria del Observatorio a
fin de realizar el disefio del plan de acompafiamiento de FAO para la
institucionalizacion, gestion y fortalecimiento de las é&reas técnicas del
observatorio.

Respecto de la investigacion en alimentos complementarios fortificados, se tendra
informacion en las regiones acerca de potenciales alimentos a identificar y analizar
y estos seran adoptados en el marco de la estrategia Cero a Siempre.

En cuanto al perfil de frutas y verduras se contara con la informacion de fuente
secundaria, de la oferta de dichos alimentos, de tal manera que se pueda aportar
informacion y analisis adicional a la ya disponible, y se convierta en insumo
practico para la definicion de estrategias para la promocion de la produccion
inocua y consumo.

Por otro lado, el desarrollo de la estrategia de promocién del consumo de frutas y
verduras, implicard la participacion de mdultiples actores para garantizar su
adherencia y efectividad, permitiendo el desarrollo de conocimiento en torno al
tema, como punto de partida para consolidar un modelo de Informacion,
Educacion y Comunicacion (IEC) en la materia.

Para el componente de inocuidad, EI MSPS, liderara el proceso de
operacionalizacion del Sistema Nacional de Inocuidad, en el ambito de sus
competencias, permitiendo el avance del proyecto. Asi mismo, es fundamental
contar con los insumos necesarios para realizar la caracterizacion del marco legal
e institucional actual que permita la identificacibn de las brechas para la
implementacion del Sistema Nacional de Gestion de Inocuidad

Para fortalecer la capacidad de analisis de riesgo en la inocuidad de alimentos, la

FAO cuenta con la capacidad técnica y la experiencia en el desarrollo de
metodologias, estandares y procedimientos para dicho analisis.

43



6. IMPLEMENTACION Y ACUERDOS SOBRE LA PUESTA EN MARCHA

6.1. Marco institucional y coordinacion

La coordinacién y supervision técnica estara a cargo de la FAO, actuando como
contraparte la Direccion de Promocion y Prevencion. El marco institucional estara
conformado por las demas organizaciones vinculadas a la CISAN, con quienes se
desarrollara el proceso y aquellos territorios donde se desarrollen las acciones de
caracter regional y local.

6.2. Metodologia y estrategia de intervencion

La metodologia general del proyecto partira de la constitucion de equipos técnicos
interdisciplinarios que permitan desarrollar de manera integral las acciones.

En términos de la estructura de trabajo, este se llevara a cabo en tres grandes
fases por linea de accién:

e Fase de alistamiento: que incluirda la vinculacion del equipo base de trabajo,
el desarrollo de modelos conceptuales, identificacion de planes de trabajo,
identificacion de actores y establecimiento de acuerdos.

e Fase de desarrollo: en la cual se realizaran las actividades propiamente
dichas, por cada componente, a partir del establecimiento de metas en
funcion de resultados esperados y coberturas. Esta fase implicard la
contratacion de consultores de apoyo para temas puntuales de las
diferentes lineas.

e Fase de evaluacién: que permitira recoger los resultados mas importantes
de cada linea, incluyendo las recomendaciones que permitan la continuidad
de las acciones y la identificacién de lecciones aprendidas a partir de la
consolidacion de la sistematizacion. Asi mismo se realizara la entrega de los
productos a las contrapartes para que pueda darse continuidad a los
procesos a que haya lugar.

A continuacién se desarrollard la metodologia de trabajo por componentes del
proyecto

Componente 1: Apoyo en implementacion y funcionamiento del OSAN

La metodologia propuesta para el desarrollo de la linea de constitucion y

fortalecimiento del OSAN, esta fundamentada en el ciclo de vida del proyecto a
partir de las lineas de accion propuestas.
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Para lograr la consolidacion del OSAN, inicialmente se elaborara un diagnéstico
de avances y limitaciones de la fase pre-operativa y operativa que servirq de
insumo para la definicion del plan de acompafamiento a la implementacion del
OSAN, el diagnéstico se realizard a partir de los insumos recibidos por el MSPS,
en el marco del proyecto de estudio de factibilidad del OSAN realizado por la FAO
en el 2009 y de los avances que en esta materia realizé el INS en el marco del
convenio con la Universidad de Antioquia, a lo largo del afio 2010. Asi mismo el
desarrollo que en esta materia realiz6 la Defensoria del Pueblo Colombia, a través
del Programa de Seguimiento y Evaluacion de las Politicas Publicas en Derechos
Humanos (ProSeDHer), y que en febrero de 2012 se concretd en la elaboracion
del Primer Informe del Derecho Humano a la Alimentacion.

Una vez conocido el estado de avance del OSAN, y considerando el tiempo de
desarrollo del proyecto, se disefiara el plan de acompafamiento de la FAO para la
institucionalizacién, gestion y fortalecimiento del é&rea de gestion y los
componentes de sistemas de informacion, analisis, investigacion y comunicacion.
Para lo cual, se conformara un equipo técnico interdisciplinario de especialistas
responsables de la implementacion del plan por componente. Sera necesario
también identificar los nuevos actores participes del proceso a la luz del nuevo
ordenamiento institucional en el marco de la politica de SAN. Incluyendo la
Defensoria del Pueblo - Defensoria Delegada para la Direccion del Seguimiento,
Evaluacion y Monitoreo de las Politicas Publicas para la Realizacion de los
Derechos Humanos.

Componente 2: Investigacion para el desarrollo de alimentos
complementarios fortificados en el marco de la estrategia Cero a Siempres.

Para el desarrollo del Componente 2 de investigacion, se partira de la elaboracion
del marco referencial y los lineamientos metodolégicos a considerar en la
realizacion de los estudios de alimentos complementarios fortificados. Se incluira
la revision documental previa, otros estudios y levantamiento de la informacién
gue permita la definicion de los alimentos a estudiar. Durante el desarrollo de la
investigacién, se realizard& el monitoreo y seguimiento a las actividades
desarrolladas, a fin de generar informes de avances que den cuenta del proceso.
Una vez ejecutado el plan de trabajo, se realizara la evaluacion de resultado y las
recomendaciones basadas en la investigacion en el marco de la estrategia cero a
siempre.

Componente 3: Estrategia de promocion del consumo de frutas y verduras.

En esta linea de accion, se pretende fomentar la disponibilidad, y consumo de
frutas y verduras en los diferentes entornos que constituyen proyectos estratégicos
del sector salud, desarrollando estrategias a través de acciones de promocion
difusién y fomento del aprovisionamiento en los diferentes ambitos y entornos a fin
de crear habitos de alimentacion saludable tanto en la poblacion objetivo como en
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los productores, lo que garantiza la sostenibilidad de la produccion y la calidad de
vida de un productor conocedor de los beneficios para la salud de su producto.

El plan de trabajo incorporara actividades relacionadas con la realizacion de un
concurso a fin con la mejor propuesta para el aprovisionamiento de frutas y
verduras en los diferentes entornos, promoviendo la participacion del sector en
eventos organizados por el sector frutihorticultor como también las que se
desarrollen en el marco de la realizacién del Congreso Internacional de Estilos de
Vida saludable. Se vincularan y movilizaran los actores clave en torno al tema
como las asociaciones de productores hortofruticolas, Ministerio de Agricultura,
entidades territoriales y los comercializadores en las diferentes regiones con el fin
de contar con la participacion activa de un amplio sector para la promocién del
consumo de frutas y verduras y la motivacion para su produccion, demanda y
consumo por parte de la poblacién en general. Ver Apéndice 6, IEC.

Componente 4: Perfil de frutas y hortalizas.

Para el desarrollo del Componente 4 de perfil de frutas y verduras, se partira de la
elaboracion del marco referencial y los lineamientos metodolégicos para el
levantamiento del perfil. Se incluird la revision documental previa, otros estudios y
el aprovisionamiento de las bases de datos sobre las cuales se realizara el mismo,
recordando que es un estudio basado en fuentes secundarias. Durante el
desarrollo del mismo, se realizard el monitoreo y seguimiento a las actividades
desarrolladas, a fin de generar informes de avances que den cuenta del proceso.
Finalmente se realizara un proceso de devolucién de los resultados a quienes
participaron a las entidades involucradas y aquellas que contribuyeron con la
informacion.

Componente 5: Adopcién del Sistema Nacional de Gestion de Inocuidad en
el marco del Sistema de Medidas Sanitaria y Fitosanitarias en Colombia, a
partir del enfoque de Gestion del Riesgo

Para el desarrollo del componente en mencion sera se propone el establecimiento
de una mesa técnica con participacion de las entidades relacionadas con el
componente, con quienes se establecera un plan de trabajo a partir de la lineas
propuestas.

Se realizara la evaluacion de las necesidades de fortalecimiento de la capacidad
actual del sistema colombiano de gestion de inocuidad, requisito fundamental para
garantizar que las actividades encaminadas a reforzar el sistema nacional de
control de los alimentos estén impulsadas por la demanda y en consonancia con
las condiciones, las fortalezas y debilidades especificas de Colombia, dentro del
marco de su politica de seguridad alimentaria y nutricional. Se utilizara ademas el
informe y recomendaciones del estudio de la Universidad Nacional y de un
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ejercicio de analisis de riesgo con las entidades involucradas con el fin de
establecer los eventos priorizados a ser analizados para posteriormente establecer
la ruta desde el enfoque “de la granja o el mar a la mesa”, identificando los
responsables por entidad.

7. PRESUPUESTO

El MSPS — Vice ministerio de Salud Publica y Prestacion de Servicios contribuira
con un monto de 2550 000 000'COP, equivalentes, aproximadamente a
1 393 442 USD', el cual corresponde a recursos del Presupuesto General del
Ministerio de Salud y Proteccion Social, amparado con el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal N°44812 del 24 de abril de 2012, expedido por la Jefe
de Presupuesto del Ministerio. Estos recursos se ejecutaran a través del proyecto
UTF en el marco del convenio FAO en un plazo de ejecucion hasta el
30 de Noviembre de 2012.

El aporte de la FAO se estima en 300 000 USD, equivalentes a 549 000 000 COP,
valor representado en bienes y servicios, asistencia y cooperacién técnica
especifica para la tematica comprendida por el presente convenio, segun consta
en comunicacion FAOR/299 TCP/COL/3301 del 11 de mayo de 2012 suscrita por
el Representante de FAO Colombia.

La proyeccion de costos es la siguiente:

a. Gastos de personal profesional, expertos:

b. Personal de base del Proyecto (administrativos y personal técnico)
Equipo base de 15 personas, con honorarios entre $3 500 000 vy
$8 550 000. Implica un coordinador del proyecto asi como un coordinador
por linea y profesionales de apoyo. (Ver Apéndice 7 — personal requerido)

c. Contratos soporte para el desarrollo de productos: Corresponde a cada
uno de los componentes -linea para el desarrollo de actividades del
proyecto. Este item incluye el rubro de Equipos para desarrollo y prueba del
Sistema de Informacién OSAN; los disefios de las publicaciones, el analisis
Nutricional de los alimentos autdctonos; lo relacionado con el congreso y el
concurso. La descripcién por linea es la siguiente:

18 No debera superarse esos gastos sin previo acuerdo del Ministerio de Salud y Proteccién Social. Si el costo de la
asistencia se aumenta o disminuye, se ajustara proporcionalmente la cantidad para apoyo a las actividades del programa de
la FAO.

¥ Calculados a la tasa de cambio de N.U. del mes de junio de 2012 de 1 830 pesos colombianos por USD. como se indica
detalladamente en el presupuesto. El valor resultante de la conversion de COP a USD se ajustara de conformidad con la
tasa de cambio vigente para Naciones Unidas en la fecha del desembolso
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Componente 1

plataforma Tecnoldgica OSAN - Implementacién de sistema de Informacion
linea de institucionalizacion;

equipos y Licencias Software para funcionamiento del Proyecto;

servicio del canal dedicado de internet;

disefio y Edicion Electronica - para publicacion electrénica.

Componente 2

servicio de analisis Nutricional de los alimentos autdctonos identificados;
publicacién resultado de Investigacion, Disefio y Edicién.

Componente 3

Disefio y ejecucion del concurso
Operador logistico del congreso 5 al dia
Recetario-edicion electronica.

Componente 4

Disefio y Edicion Electronica.

Componente 5

documento de experiencias exitosas de como se ha aplicado el andlisis de
riesgos en Colombia;

edicién electronica de cinco experiencias implica: disefio y edicion;
impresion de los manuales de FAO analisis de Riesgo Campafia de
Inocuidad.

Impresiones de Cuadernos Didacticos, Cartillas, Afiches, Plegables,
Talleres de Sensibilizacion.

. Gastos de Viajes y Misiones: Esta linea incluye los gastos de

desplazamiento viaticos y pasajes del personal del Proyecto, de los
expertos internacionales, los oficiales técnicos y algunos participantes del
congreso. Esta estimacion de gastos se hizo teniendo un promedio de
viaticos nacional dia de 425700 COP y promedio de valor de tiquetes
destinos nacional ida y regreso 601 737 COP. Para el caso de los viaticos
oficiales técnicos - expertos internacionales FAO el cuadro que se presenta
continuacion describe los costos promedios de los célculos.
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Costo segun procedencia® $COL Pesos
De Roma
Promedio TKT Roma-Bogota-Roma 6 405 000
Terminales c/u 38 promediamos 6 417 240
Viaticos Tabla FAO 464 820
De Chile
Promedio TKT Chile-Bogota-Chile 3 400 140
Terminales c¢/u US38 promediamos 4 160 278
— 464
Viaticos Tabla FAO 820
Promedio de TKT Montreal-Bogota- 2 368
Montreal 020
- 464
Viaticos Tabla FAO 820
) _ 278
Terminales c/u US 38 promediamos 4 160

Los Gastos de viaje por cada componente se presentan en el Apéndice 8.

e. Apoyo logistico para la realizacién de talleres y eventos: Gastos de
talleres y mesas técnicas (alquiler de salones, logistica de todo el evento).
Los eventos programados por componentes son los siguientes:

Componente 1:

e mesas Técnicas en Bogota;

o taller de Alertas Tempranas SAN, Socializacion Documento Situacion
Actual de la SAN en Colombia; Seminario de los Observatorios SAN
Instrumento Social en Bogota.

Componente 4
o talleres en las diez ciudades con productores y consumidores para
divulgacion de resultados de investigacion.

2% Estos valores en pesos colombianos estan estimados con base en una tasa de ddlar de $1.830
vigente para el mes de junio de 2012
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Componente 5.
Mesas de Trabajo Interinstitucional

e talleres para: Evaluacion de las necesidades de fortalecimiento de la
capacidad del sistema actual de control de alimentos de Colombia, taller
nacional de andlisis de riesgos en bogota; Curso Virtual sobre Introduccion
al Analisis de Riesgos en la Inocuidad de los Alimentos: inscripciones,
disefio instruccional, disefio grafico, montaje de la plataforma y gestién
académica tutoria y coordinacion; Taller Preparatorio Curso Virtual sobre
Introduccion al Analisis de Riesgos en la Inocuidad de los Alimentos: taller
de capacitacion en la metodologia para determinar carga de enfermedad
por enfermedades transmitidas por alimentos.

f. Gastos Directos e indirectos de operacion: Gastos para la operacion del
proyecto, esto incluye gastos generales para funcionamiento del proyecto,
gastos de oficina, comunicaciones, papeleria, cuota de seguridad del
personal del proyecto y, demas cargos por servicios, segun normas y
procedimientos UN - FAO, cuyo porcentaje del valor total del convenio para
este item asciende a 9.36 por ciento.

El cuadro de costos estimados se presenta en el Apéndice 9.
Los desembolsos se realizaran de la siguiente manera:

Un primer desembolso por 1 275 000 000 COP (UN MIL DOSCIENTOS SETENTA
Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE), una vez se perfeccione el convenio,
previo registro presupuestal y presentacion de plan de accién y cronograma de
trabajo, el cual sera aprobado por la Direccién de Promocion y Prevencion a través
del supervisor.

Un segundo desembolso por 1 147 500 000 COP (UN MIL CIENTO CUARENTA Y
SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE), contra entrega de informe
correspondiente al primer trimestre de ejecucion, el cual dé cuenta del
cumplimiento de las actividades contempladas en el cronograma y plan de trabajo
aprobados. Para este desembolso el supervisor podra autorizar el pago, previa
aprobacion de los productos entregados por el comité técnico.

Un tercer y ultimo desembolso por 127 500 000 COP (CIENTO VEINTISIETE
MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE), previa entrega del informe
presentado por el Coordinador del proyecto, en el que se evidencien los avances
logrados y los compromisos establecidos y con el respectivo aval del comité
técnico.
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Los pagos a que se refiere la presente clausula quedaran sujetos al Programa
Anual Mensualizado de Caja PAC y se realizard por parte de la Tesoreria del
Ministerio y/o por el fondo que corresponda.

Para efectos del primer desembolso, el plan de accién debera ser aprobado por el
supervisor del Convenio, previo concepto favorable por parte de los miembros del
Comité Técnico designados por el Gobierno. Este plan de accion debera contener
el desglose de las actividades especificas a realizar para el cumplimiento de cada
producto pactados, debe tener inscrito el cronograma de cada actividad en el
tiempo de acuerdo a la ejecucidn necesaria para el cumplimiento de los
estandares técnicos de las partes.

En relacién con el segundo desembolso, el segundo informe el cual dé cuenta
del cumplimiento de las actividades contempladas en el cronograma y plan de
trabajo aprobados para el periodo antes citado que debe ser presentado como
requisito, sera aprobado por el supervisor del convenio, previo concepto
favorable por parte de los miembros del Comité Técnico del Convenio.

Respecto del tercer desembolso, el tercer informe en el que se evidencien los
avances logrados y cumplimiento de actividades contempladas en el cronograma
y plan de trabajo aprobados, con corte al periodo antes citado, debera ser
aprobado por el supervisor del convenio, previo concepto favorable por parte de
los miembros del Comité Técnico.

CUADRO RESUMEN DE RECURSOS

COMPONENTE RECURSOS RECURSOS FAO
MINISTERIO
1 Observatorio de $650 000 000

seguridad alimentaria y

nutricional fase |

2. linvestigacion en
alimentos
complementarios
fortificados en el marco
de la estrategia de cero
a siempre.

$400 000 000

3. Estrategia de
promocién del consumo
de frutas y verduras

$800 000 000

4. Perfil nacional de

$300 000 000

$549 000 000*
representados en
servicios de personal,
asistencia técnica,
material e apoyo en
inocuidad y plataforma
e-learning en
inocuidad,
discriminados asi:

Curso Analisis del
Riesgo del Inocuidad
Alimentaria ARIA'y
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COMPONENTE RECURSOS RECURSOS FAO
MINISTERIO
consumo de frutas y plataforma e-learning
verduras. Formulacion a través
(USD 150 000)

5. Adopcidn del sistema Apoyo técnico de la
nacional de gestion de | $400 000 000 RLC en inocuidad
inocuidad en el marco USD 77 000)
del sistema de medidas Facility - Asistencia
sanitaria y fitosanitarias Tecnica -(USD 55 000)
en Colombia, a partir Aporte y apoyo técnico
del enfoque de gestion del recurso humano
del riesgo (USD 18 000).

Los aportes de bienes y servicios de FAO, se realizaran a lo largo del plazo
de ejecucion del convenio. A la terminacion del plazo de ejecucion del
convenio, es decir a noviembre 30 de 2012, se recibird de parte de FAO un
informe preliminar de finalizacién de actividades. Dentro de los cuatro
meses posteriores a la terminacion de actividades, se realizard la
liquidacion del Convenio, para lo cual FAO presentara el informe definitivo
de ejecucion técnica y financiera de los recursos aportados por las partes,
ejecucion de la totalidad de las actividades y productos pactados en el
Convenio, y recibo a satisfaccion por parte del supervisor del Convenio,
previo concepto favorable por parte de los miembros del Comité Técnico
designado por el Gobierno. Una vez se surta lo anterior, se procedera al
trdmite de liquidacion del convenio, de conformidad con la normatividad
vigente

. ELABORACION DE INFORMES, GESTION DE LA INFORMACION Y

SEGUIMIENTO

8.1Informes del proyecto

Los informes y documentos a ser presentados por la FAO seran:

1.

2.

Informes técnicos de ejecucion del proyecto de acuerdo con cronograma
establecido.

Informe final de resultados alcanzados y documentos generados en virtud
de la ejecucién de las actividades pactadas.

Informe final y estado financiero final.
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8.2 Seguimiento e intercambio del conocimiento

El coordinador del proyecto UTF sera el responsable de circular los informes
técnicos desarrollados y de supervisar acciones técnicas y de investigacion en
apoyo con los consultores nacionales. Se generaran enlaces y actividades para
garantizar el intercambio de experiencias y lecciones aprendidas resultantes de la
operacion del proyecto.

En este sentido, se desarrollara también un proceso de retroalimentacion con la
mesa técnica del OSAN, el cual desde una perspectiva de construccion colectiva,
permitira que se convierta en un espacio de permanente aprendizaje y reflexion.
Esta labor estard a cargo del equipo de trabajo del proyecto.

8.3 Comunicacion y visibilidad

Como fue planteado en las actividades del proyecto, se desarrollara material de
difusion y se pondran en marcha acciones de divulgacion.

9. OPERACION DEL PROYECTO

9.1.1 Orientacion del Proyecto

El seguimiento de la ejecucién del Convenio estara a cargo de un Comité Técnico
compuesto tres representantes del Ministerio de Salud y Proteccion Social
designados por la Direccion de Promocién y Prevencion y por el mismo nimero de
delegados designados por la FAO.

Funciones del Comité:

Velar por la ejecucion efectiva del presente convenio.

Aprobar el Plan de accion del convenio con los equipos técnicos del Ministerio.
Organizar y articular los aspectos técnicos inherentes a las actividades a efectuar.
Asegurar que las actividades objeto del presente convenio se ejecuten en su
totalidad y a satisfaccion.

Dar visto bueno a los productos parciales y finales para poder que el supervisor
tramite los respectivos pagos.

Revisar los avances en el cumplimiento del desarrollo de los productos pactados.
Realizar el seguimiento del uso de los recursos aportados por las partes en el
marco de las obligaciones pactadas.

Formular recomendaciones para la correcta ejecucion del convenio.
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9.1.2 Servicios de personal

Se dispondra de un equipo de trabajo operativo para el desarrollo de cada una de
las lineas del proyecto. Se construye una capacidad técnica y operativa flexible
para la ejecucion del proyecto en acuerdo con la Direccion de Promocion y
Prevencion.

Servicios de Asistencia Técnicay Supervision de la FAO

Una mision técnica de supervision, asistencia técnica y visitas a campo del oficial
regional de ESA/RLC.

Misiones técnicas de expertos internacionales que apoyaran el fortalecimiento de
los procesos de andlisis y evaluacion de la SAN a nivel nacional y local; y la
generacion de capacidades en las instituciones nacionales y en el OSAN para
dichos andlisis; la transferencia de la capacidad técnica al pais para evaluar la
carga de la enfermedad asociada a las ETAs; la implementacion de estrategias
para la promocion del consumo de frutas y verduras, entre otras.
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PRESUPUESTO

BL DESCRIPCION DEL SERVICIO *USD
5013 | CONSULTORES 309.691
5551 |Coordinador General del Proyecto 30.739
5551 |Asistente Administrativo y Financiero 17.291
5551 |Auxiliar Administrativo 13.448
5551 |Coordinador componente OSAN 28.818
5551 |Consultor experto en bases de datos 21.133
5551 |Experto en SAN en Salud y Nutricién 24.975
5551 |Consultor experto agricultura 24.975
5551 |Experto Economista 9.057
5551 |Consultor especialista en el desarrollo de sistemas de 21.133
5551 |Nutricionista, alimentacion Saludable 24.975
5551 |Consultor apoyo investigacion y analisis. 12.076
5551 |Consultor nacional en inocuidad 24.975
5551 |Desarrollador de Base de Datos 11.527
5551 |Desarrollador Web 11.527
5551 |Consultor _Comunicador 21.133
5542 |Consultor Experto Internacional FAO 3.913
5544 |Consultor Experto Internacional CPTD 1.629
5544 |Consultor Internacional CPTD _Retirado FAO 1.895
5544 |Consultor CPTD-Chile -Curso Virtual sobre 2.236
5544 |Consultor CPTD-Chile -“taller de capacitacion en la 2.236
5570 |Consultants Budget 309.691
5014 | CONTRATOS 532.690
5650 |Contracts Budget 532.690
5021 | VIAJES Y MISIONES 109.067
5685 |Nacionales 61.682
5686 |Internacionales 47.385
5900 |[travel Duty Budget 109.067
5023 | TALLERES Y EVENTOS 149.428
5920 | Training budget 149.428
5024 | FUNGIBLES
6000 | Expendable procurement Budget -
5025 | NO FUNGIBLES 101.285
6100 | Non Expendable Procurement Budget 101.285
5027 | SOPORTE TECNICO 8.002
6150 | Technical support Services Budget 8.002
5028 | GASTOS DE OPERACION 22.974
6300 | General Operating expenses Budget 22.974
SUBTOTAL PROYECTO 1.233.135
5029 | OVER HEAD 160.308
6130 | suportcost 160.308
TOTAL 1.393.443

* Monto equivalente a $0pesos, considerando tipo de cambio promedio de $1.830 pesos por dolar.
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MARCO LOGICO POR LINEAS DE ACCION

Objeto:

APENDICE 3

COMPONENTE 1. FASE | DEL OBSERVATORIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA'Y NUTRICIONAL - OSAN.

Apoyo al Ministerio de Salud y Proteccién Social en la implementacion de la Fase | del OSAN, componentes de sistemas de informacion y analisis.

Objetivos especificos por linea

Resultados esperados

Principales actividades

Productos/Medios de Verificacion

1. Apoyar la
institucionalizacién, del OSAN
para el cumplimiento de su
mision.

1.1 Estructura juridica del OSAN
definida y concertada con las
entidades de la CISAN.

1.1.1 Acompafiamiento a la mesa técnica
de la CISAN para la definicion de la
estructura juridica del OSAN.

Propuesta de estructura juridica del
OSAN, para consideracion del
Ministerio y demés actores relevantes.

Contribuir en el desarrollo del
componente técnico del
OSAN, Fase |, para proveer
informacion actualizada al
pais.

2.1 Bases de datos conformadas
y actualizadas a partir del flujo de
informacion establecido.

2.1.1 Ayudar en el levantamiento del
inventario de la informacion disponible
que responda a la matriz de indicadores
priorizados.

2.1.2 Acompanar la definicion y
priorizacién de las bases de datos a ser
incluidas en el prototipo.

2.1.3 Contribuir en el disefio e
implementacién de las bases de datos a
ser incluidas en el sistema de
informacion.

2.1.4 Apoyar la consolidacion de la
informacién de diferentes fuentes a través
de procesos automatizados y servicios
Web.

Bases de datos implementadas.




Objetivos especificos por linea

Resultados esperados

Principales actividades

Productos/Medios de Verificacion

2.2 Sistema de informacion
estratégico del OSAN operando
en Internet en la pagina del
OSAN, en dominio propio del
OSAN con link a las paginas que
el MSPS estime conveniente. En
Plataforma SQL server 2012,
Visual estudio 2010, reporting
servicies.

2.2.1 Asistir la elaboracion del diagnostico

de los avances en la construccion del
sistema de informacion del OSAN luego
de la ejecucion de la fase preparatoria.

2.2.2 Asesorar técnicamente y apoyar el
analisis, disefio e implementacién de
reportes analiticos que faciliten la
consulta Web de los indicadores
priorizados.

2.2.3 Contribuir en la integracion de
nuevos servicios al sistema de
informacion del OSAN

1. Componente Estadistico del sistema
de informacion del OSAN.

2. Sistema de informacion del OSAN
publicado en Internet. (Portal en
funcionamiento en internet al servicio
de los beneficiarios. Subsistema
estadistico con el que se facilitara la
consulta de una bateria de indicadores
priorizados, servicio de noticias de
SAN, contactenos para tener una
conexion con los ciudadanos, link de
acceso al curso E-Learning de
Inocuidad, que hace parte del
convenio. Seccion de links a
documentos producidos por el OSAN a
la fecha)

2.3 Conocimiento en torno a la
situacion de la SAN generado con
enfoque diferencial.

2.3.1 Apoyo y asistencia técnica
especializada en el disefio del sistema
de monitoreo de alertas tempranas.

2.3.2 Aportar en la elaboracion de un
documento de analisis de situacion de la

SAN en el pais a partir de los indicadores

disponibles en la fase I.

1. Un documento del sistema de
monitoreo de alarmas disefiado para
su implementacion.

2. Un documento de informe de
analisis de situacién de la SAN en el
pais a partir de los indicadores
disponibles en la Fase I, publicado en
la web.

2.4 Informacion producida por el
OSAN, difundida.

2.4.1 Cooperar en la difusion de los
documentos producidos por el OSAN

hasta la fecha en portal web, espacios de

reuniones; entre otros.

1. Un documento de plan de
comunicacion y difusion para el
periodo.

2. Un informe de las actividades de
difusion de los documentos.

3. Material comunicativo disefiado.
Incluye: Brochure, pendones,
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Objetivos especificos por linea

Resultados esperados

Principales actividades

Productos/Medios de Verificacion

separadores, folletos de divulgacion
del OSAN incluyendo servicios, segun
lo acordado con el Ministerio de Salud.

4. Evento de lanzamiento de los
avances del OSAN, el cual debe ir
dirigido como maximo 100 personas,
academia, entidades del sector de la
SAN, organizaciones que trabajan el
tema. Dirigido a usuarios del portal:
academia, entidades publicas y
privadas que trabajan el tema,
investigadores. El alcance sera
Regional (de la Regién de las
Américas — oficina FAO Chile).

2.5. Portal Web del OSAN
consolidado como herramienta
para la difusién e informacion en
SAN.

2.5.1 Acompafiar y asesorar
técnicamente la organizacion de
plataforma de salida.

2.5.2 Concurrir en la puesta en marcha en
la web.

1. Un portal web en desarrollo
(operando en la web, con su propio
domino, incluyendo los servicios que
se hayan definido para la Fase 1. El
dominio sera del OSAN y al final del
convenio sera entregado a quien el
Ministerio de Salud y Proteccion
defina. Durante la ejecucion del
presente convenio, la FAO
acompaniara a la mesa técnica de la
CISAN - OSAN para avanzaren la
concrecién del Observatorio. El tipo de
entidad dependera de lo acordado con
ella. El horizonte que este tiene, de
acuerdo a lo aprobado por la CISAN
en la sesion de diciembre de 2010, es
que se convierta en una entidad de
caracter mixto. Sin embargo ese es un
punto de llegada, no el punto de
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Objetivos especificos por linea

Resultados esperados

Principales actividades

Productos/Medios de Verificacion

partida. En esta fase es un producto
del Convenio FAO — MSPS, y a partir
de las definiciones y gestion conjunta
con la CISAN se espera llegar a ser un
proyecto, que contenga varias fuentes
de financiacién que permitan su
continuidad y consolidacion hasta el
horizonte previsto.

COMPONENTE 2. INVESTIGACION EN ALIMENTOS COMPLEMENTARIOS FORTIFICADOS - ACF.

Realizar investigacién para el desarrollo de alimentos complementarios fortificados.

Objetivos especificos por linea

Resultados esperados

Principales actividades

Productos/Medios de Verificacion

1. Realizar investigacion para
el desarrollo de alimentos
complementarios fortificados a
partir de alimentos propios de
la region.

1.1 Un alimento fortificado propio
de la region con analisis nutricional
y sensorial realizado.

1.1.1 Asistir la identificacion de la region y
los productos potenciales a investigar y
fortificar.

1. Un documento de informe final con
los resultados de la investigacion.

1.1.2 Asesorar la definicion de los aliados
estratégicos para el desarrollo de los ACF
en la region.

2. Muestras fisicas del alimento
elaborado.

1.1.3 Asistir el disefio y desarrollo del
alimento fortificado.

1.1.4 Cooperar en la realizacion de las

pruebas fisicoquimicas, microbiolégicas y de

aceptabilidad del ACF.
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COMPONENTE 3. ESTRATEGIAS DE PROMOCION DEL CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS.

Desarrollar diversas estrategias para promover e incentivar el aprovisionamiento y consumo de frutas y verduras inocuas en diferentes entornos.

Ver Anexo 3

Objetivos especificos por linea

Resultados esperados

Principales actividades

Productos/medios

1. Desarrollar diversas
estrategias para promover e
incentivar el aprovisionamiento
y el consumo de frutas, y
verduras inocuas en los
diferentes entornos.

1.1 Estrategias para promover e
incentivar el aprovisionamiento y
consumo de frutas y verduras en
los diferentes entornos,
disefiadas y desarrolladas.

1.2 Concurso disefiado, difundido
y premiado que contenga las
estrategias, mecanismos y
procedimientos para el
aprovisionamiento de frutas y
hortalizas en los diferentes
entornos.

1.1.1 Acompafiar y concurrir en el disefio
de lineamientos técnicos que promuevan
incentivos para el aprovisionamiento,
manejo, expendio y consumo de frutas y
verduras para los diferentes entornos en
el contexto de la estrategia 5 al dia.

1.2.1 Acompafiar y concurrir en el disefio
de las Bases Del concurso.

1.2.2 Cooperar en la difusion del
concurso.

1.2.3 Colaborar con las evaluaciones de
las postulaciones.

1.2.4 Premiacion del concurso.

1. Un documento difundido con

estrategias para el aprovisionamiento,

manejo, expendio y promocién del
consumo de frutas y verduras para
cada uno de los entornos en el
contexto de la estrategia 5 al dia.

2. Un documento técnico para
publicar con el resumen de las

estrategias para el aprovisionamiento,

manejo, expendio, y promocion del

consumo de frutas y verduras en cada

uno de los entornos.

1. Documento de disefio difusion y
premiacidn del concurso.

2. Documento técnico que soporte los
mecanismos de difusién del concurso.

3. Consolidado de propuestas
recibidas y criterios de evaluacion y

calificacion en el marco del desarrollo

del concurso.

4. Resumen ejecutivo que dé cuenta
de la ejecucion y resultados del
proceso de convocatoria y desarrollo
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Objetivos especificos por linea

Resultados esperados

Principales actividades

Productos/medios

1.3 VIl Congreso Internacional de
promocion del consumo de frutas
y verduras realizado.

1.3.1 Participacion y apoyo técnico y
logistico al VIII Congreso Internacional de
promocion al consumo de frutas y
verduras.

1.3.2 Asistencia en la elaboracién de
piezas comunicacionales para la difusion y
documentacion del VIl Congreso
Internacional de promocion al consumo de
frutas y verduras.

1.3.3 Edicién electronica de recetario de
preparaciones con frutas y verduras.

1.3.4 Montaje de un Stand en el VIII
Congreso Internacional de promocién al
consumo de frutas y verduras.

1.3.5 Recopilacion de las presentaciones
de las conferencias y edicién electrénica
de las memorias del Congreso.

del concurso para la oferta de frutas y
hortalizas en los diferentes entornos,
que incluya los soportes juridicos que
permitan la explotacién de las ideas
ganadoras por parte del Ministerio de
Salud y Proteccion Social.

1. Documento que evidencie las
reuniones de difusion de los
Productos 1, y 3 con registro en actas,
listas de asistentes y registro de la
evidencia

2. Recetario de preparaciones con
frutas y verduras de cosecha.

3. Informe que dan cuenta del apoyo
técnico y logistico brindado a la
realizacion del VIII Congreso.

4, Piezas comunicacionales impresas
ylo en medio magnético.

5. Registro fotogréfico y audiovisual
del stand.

6. Memorias electrénicas con la
recopilacion de las conferencias y
presentaciones del Congreso.
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COMPONENTE 4. PERFIL NACIONAL DE CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS.

Determinar el perfil nacional de consumo de frutas y verduras.

Objetivos especificos por linea

Resultados esperados

Principales actividades

Productos/medios

1. Determinar el perfil nacional de
consumo de frutas y verduras.

1.1 Perfil de consumo nacional de
frutas, y verduras identificado y
priorizacion de las frutas y verduras
susceptibles de control sanitario.

1.1.1 Brindar asistencia en la
identificacion del consumo de
frutas y verduras de la poblacion
colombiana tomando como base
fuentes secundarias, entre otras:
bases de datos ENSIN 2005 y
2010.

1.1.2 Coadyuvar en la
caracterizacién de la oferta de
frutas y verduras a partir de un
enfoque regional, tomando como
base fuentes secundarias, entre
otras: ENA, Registros
administrativos.

Documento del perfil nacional de
consumo de frutas y verduras y

priorizacion de las susceptibles de

control sanitario.

62




COMPONENTE 5. ADOPCION DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTION DE INOCUIDAD EN EL MARCO DEL SISTEMA DE MEDIDAS SANITARIAS Y
FITOSANITARIAS EN COLOMBIA, A PARTIR DEL ENFOQUE DE RIESGO.

Apoyo a la implementacién del sistema de gestidn de inocuidad en el marco del SMF, a partir del enfoque de riesgo.

Objetivos especificos por linea

Resultados esperados

Principales actividades

Productos/Medios de Verificacion

1. Sistema nacional de gestién de la
inocuidad de los alimentos
estructurado y en funcionamiento.

1.1 Caracterizacion y propuesta
estructurada y en funcionamiento del
sistema nacional de gestion de
inocuidad de los alimentos.

1.2 Plan de accién concertado
con los actores del sistema y realizar
seguimiento.

1.1.1  Taller de identificacion y
caracterizacion del sistema nacional
de gestion de inocuidad de los
alimentos.

1.2.1 Concurrir y asistir la elaboracion
y ejecucion de plan de accion
priorizado y validado por las
autoridades nacionales.

1. Documento de estado actual
del sistema nacional de gestién
de la inocuidad de los alimentos
2. Documento de plan de accion
priorizado con fechas,
responsable y recursos.

3. Documento final de los
resultados del apoyo a las
actividades priorizadas.

4. Documento soporte de la
acciones de implementacién del
componente de inocuidad en el
marco del RSI

2. Profesionales de gobierno
capacitados en el analisis de riesgos,
a nivel nacional e internacional,
fundamentado en las directrices,
normas y principios internacionales
del Codex Alimentarius

2.1 Responsables de gestionar el
sistema nacional de control,
capacitado en analisis de riesgos
(gestion de riesgos, evaluacién de
riesgos y comunicacion de riesgos).

2.2 Documento de experiencias
exitosas de como se ha aplicado el
analisis de riesgos en Colombia.
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2.1.1 Taller nacional de analisis de
riesgos. El taller nacional estaréd
dirigido a las autoridades sanitarias lo
cual implica funcionario del Ministerio
de Salud, INVIMA; INS y direcciones
territoriales de salud, inicialmente a
60 funcionarios el cual se realizara en
la ciudad de Bogota e implicara el
desarrollo delo tres componente del
andlisis de riesgo: evaluacién, gestion
y, comunicacion, es de anotar que este
producto se desarrollara con base E-
learning “Analisis de Riegos de la
Inocuidad Alimentaria — ARIA, insumo

1. Actas de reunion

2. Documentos de informes

3. Memorias del evento




Objetivos especificos por linea

Resultados esperados

Principales actividades

Productos/Medios de Verificacion

contrapartida de la FAO y que se
menciona en los estudios previos

2.1.2 Impartir del curso E-Learning
“Introduccion al Andlisis de Riesgos”
aportado por la FAQ.

2.2.1 Apoyar la seleccion y realizacion
de estudios de casos en Colombia

3. Profesionales de gobierno
responsables capacitados en
metodologia para determinar de carga
de enfermedad por enfermedades
transmitidas por alimentos.

3.1 Responsables de gestionar el
sistema nacional de control,
capacitado en la metodologia de
carga de enfermedad por
enfermedades transmitidas por
alimentos.

3.1.1 Apoyo en la organizacion y
realizacion de un taller de capacitacion
en la metodologia para determinar
carga de enfermedad por
enfermedades transmitidas por
alimentos.

3.1.2 Contribuir en la elaboracion de
de metodologia nacional para la
determinacion de la carga de
enfermedad por enfermedades
transmitidas por alimentos.

1. Memorias del taller

2. Documento de metodologia

nacional para la determinacién
de la carga de enfermedad por
enfermedades transmitidas por
alimentos.
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APENDICE 4

PLAN DE TRABAJO



COMPONENTE 1: OBSERVATORIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL FASE |

Objetivos
especificos

Resultado

Producto

MES 1 |1 MES 2

MES 4

MES 5

MES 6

Principales actividades

1|2|3|4 1|2|3|4

1|2|3|4

1|2|3|4

1|2

Recursos

LINEA 1: Institucionalizacién del OSAN

1. Apoyar la
institucionalizacié
n del OSAN para
el cumplimiento de
Su mision.

1.1.Estructura juridica
del OSAN definida y
concertada con las

entidades de la CISAN

Propuesta de estructura
juridica del OSAN, para
consideracién del Ministerio

y demas actores relevantes.

1.1.1. Elaboracién de un diagnéstico
de avances y limitaciones de la fase
pre-operativa. Incluyendo la|
identificacién de los nuewos actores de|
la politica a la luz del nuew
ordenamiento institucional.

1.1.2. Acompafiamiento a la mesa
técnica de la CISAN para la definicion
de la estructura juridica del OSAN.

Elaboracion
del
diagnéstico

Revision del
modelo
propuesto

Concertacion, ajuste del
modelo propuesto y
definicién del plan de

acompafiamiento.

Implementacion del plan de acompafiamiento

Documen
tacién
del
proceso

Responsable:

- Coordinador
-Experto

internacional

- apoyo del equipo

técnico nacional




COMPONENTE 1: OBSERVATORIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL FASE |

b
especificos

Resultado

Producto

Principales actividades

MES 1

] vmesse |

| 1]
[.T-T-T- M

MES 2 MES 4 | MES 5
1|2|3|4|1|2|3|4|1|2|3|4

.-

Recursos

LINEA 2: Componente técnico del OSAN Fase 1

2. Contribuir en el
desarrollo del
componente

técnico del OSAN
Fase 1, para

proveer
informacion
actualizada al
pais.

2.1. Bases de datos
conformadas y
actualizadas a partir del
flujo de informacion
establecido a nivel
nacional, departamental
y municipal.

Bases de datos
implementadas

2.1.1. Ayudar en el levantamiento del
inventario de la informacién disponible

que responda a la matriz de|
indicadores priorizados.
Acompafar la definicion y
acion de las bases de datos a
ser incluidas en el prototipo.
2.1.3. Contrib en el disefo e
implementaciéon las bases de datos a|
ser incluidas en el sistema de

informacion

2.1.4. Apoyar la consolidacion de la
informacion de diferentes fuentes a
través de procesos automatizados y
senvicios Web.

2.2. Sistema de
informacion estratégico
del OSAN operando en
Internet en la pagina del
OSAN, en dominio
propio del OSAN con
link a las paginas que el
MSPS estime
conveniente. En
Plataforma SQL server
2012, Visual estudio
2010, reporting
senicies.

1. Componente Estadistico
del sistema de informacion
del OSAN

2.2.1. Asisitir en la elaboracién del

diagnéstico de los avances en
construccion del sistema
informacién del OSAN luego de

ejecucion de la fase preparatoria.

2. Sistema de informacion
del OSAN publicado en
Internet. (Portal en

Nncionamiento en internet al
senvicio de los beneficiarios.
Subsistema estadistico con
el que se facilitara la
consulta de una bateria de
indicadores priorizados,
senvcio de noticias de SAN,
contactenos para tener una
conexién con los
ciudadanos, link de acceso
al curso E Learning de
Inocuidad, que hace parte del
convenio. Seccioén de links a
documentos producidos por
el OSAN a la fecha)

sesorar técnicamente y apoyar

s, disefio e implementacion
de reportes analiticos que faciliten la]
consulta Web de los indicadores
ados.

2.2.3.Contribuir en la integracion de
Nnuevos senvicios al sistema
informaciéon del OSAN

2.3 Conocimiento en
torno a la situaciéon de la
SAN generado bajo un
enfoque diferencial.

1. Un documento del sistema
de monitoreo de alarmas en
SAN disefiado para su
implementacion.

2.3.1. Apoyo y asistencia técnica
especializada en el disefio del
sistema de monitoreo de alertas
tempranas en SAN

2. Un documento de informe
de analisis de situaciéon de
la SAN en el pais a partir de
los indicadores disponibles
en la fase |, publicado en la
web.

2.3.2. Elaboracion de un documento de|
analisis de situacion de la SAN en el
pais a partir de los indicadores
disponibles en la fase I.

Levantamiento
infomacion, revision
de la metodologia

--.. .- B
Levantamiento infomacién,
revision de la metodologia

2.4. Informacion
producida por el OSAN,
difundida.

1. Un documento de plan de
comunicacion y difusion para
el periodo.

2. Un informe de las
actividades de difusion de los
documentos.

3. Material comunicativo
disefado. Incluye: Brochure,
pendones, separadores,
folletos de divulgacion del
OSAN incluyendo senicios,
segun lo acordado con el
Ministerio de Salud.

4. Evento de lanzamiento de
los avances del OSAN, el
cual debe ir dirigido como
maximo 100 personas,
academia, entidades del
sector de la SAN,
organizaciones que trabajan
el tema. Dirigido a usuarios
del portal: academia,
entidades puablicas y privadas
que trabajan el tema,
investigadores. El alcance
sera Regional (de la Regi
de las Américas — oficina
FAO Chile).

2.4.1. Cooperar en la difusion de los
documentos producidos por el OSAN
hasta la fecha, en el portal web,
espacios de reunién, entre otros.

efo del modelo

Revision y sistematizacion de
informacion

Elaboraci

6n del documento de
propuesta

2.6. Portal Web del
OSAN consolidado
como herramienta para
la difusion e informacion
en SAN

1. Un portal web en
desarrollo incluyendo los
senvcios que se hayan
definido para la fase 1. El
dominio sera del OSAN y al
final del convenio sera
entregado a quien el
Ministerio de Salud y
Proteccion defina.

261 Acompanar y asesorar
técnicamente la organizacion de la
plataforma de salida.

2.6.2 Concurrir en la pjuesta en
marcha en la web.

~

[e)]

Responsables:

- Coordinador
componente, apoyo
del equipo Nacional.




COMPONENTE 2 INVESTIGACION EN ALIMENTOS COMPLEMENTARIOS FORTIFICADOS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE CERO A SIEMPRE.

Objetivos especificos

Resultado

Producto

Principales actividades

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

1]2]s]4

1]2]s]4

1]2]s]4

1]2]3]4

1]2]s]a

1]2

Recursos

LINEA 1: Alimentos complementarios fortificados

1. Realizar
investigacion para el
desarrollo de
alimentos
complementarios
fortificados a partir de
alimentos propios de la
region.

1.1 Un alimento
fortificado propio de la
regién con anélisis
nutricional y sensorial
realizado

Un documento de informe
final con los resultados de la
investigacion

1.1.1. Asistir la identificacion de las
regiones y los productos priorizados
a investigar y fortificar.

1.1.2. Asesorar la definicion de los
aliados  estratégicos  para el
desarrollo de los productos objetivo|

Muestras fisicas del alimento
elaborado.

1.1.3. asistir el disefio y desarrollo|
del alimento fortificado

1.1.4. Coperar en la realizacién de|
las pruebas fisicoquimicas,
microbiolégicas y de aceptabilidad

del producto
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Responsable:
-Coordinador
proyecto, y experto
nutricionista, coordinador
componente
- apoyo del equipo técnico
nacional




COMPONENTE 3: ESTRATEGIA DE PROMOCION DEL CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS.

Objetivos especificos

Resultado

Producto

Principales actividades

1. Desarrollar diversas
estrategias para
promover e incentivar
el aprovisionamiento y
el consumo de frutas,
y verduras Inocuas en
los diferentes
entornos.

1.1 Estrategias para promover
e incentivar el
aprovisionamiento y consumo
de frutas y verduras en los
diferentes entornos disefiados
y desarrollados

1. Un documento difundido con estrategias para el
aprovisiona-miento, manejo, expendio y promocion
del consumo de frutas y verduras para cada uno de
los entornos  en el contexto de la estrategia 5 al dia.

Un documento técnico para publicar con el
resumen de las estrategias para el aprovisiona-
miento, manejo, expendio, y promocién del consumo
de frutas y verduras en cada uno de los entornos,

1.1.1. Acompafiar y concurrir en el
disefio de lineamientos técnicos que
promuevan incentivos para el
aprovisionamiento, manejo, expendio y
consumo de frutas y verduras para los
diferentes entornos en el contexto de la
estrategia 5 al dia.

1.2 Concurso Disefiado,
difundido y premiado que
contenga las estrategias,
mecanismos y procedimientos
para el aprovisionamiento de
frutas y hortalizas en los
diferentes entornos.

1.Documento de disefio ,difusién y pemiacién del
concurso

1.2.1 Disefio de las Bases Del
concurso

Recursos

2. Documento téchico que soporte los mecanismo de
difusién del concurso

1.2.2 Difusién del concurso

3.Consolidado de propuestas recibidas y criterios de
evaluacion y calificacion en el marco del desarrollo
del concurso

123 Evaluaciones de las|
postulaciones

4. Resumen ejecutivo que dé cuenta de la ejecucion y
resultados del proceso de conwocatoria y desarrollo
del concurso para la oferta de frutas y hortalizas en
los diferentes entornos, que incluya los soportes
juridicos que permitan la explotacién de las ideas
ganadoras por parte del Ministerio de Salud y
Proteccién Social.

1.2.4 Premiacion del concurso

1.3 VIIl Congreso Internacional
de promocién al consumo de
frutas y verduras realizado.

1. Documento que evidencie las reuniones de difusion
de los productos 1, y 3 con registro en actas, listas
de asistentes y registro de la evidencia

1.3.1 Participacién y apoyo técnico Y]
logistico al VIII Congreso Internacional
de promocién al consumo de frutas vyj
verduras.

2. Recetario de preparaciones con frutas y verduras
de cosecha.

1.3.2. asistencia en la elaboracion de
piezas comunicacionales para ||
difusién 'y documentacion del VI
Congreso Internacional de promocion al
consumo de frutas y verduras.

3. Informe que dan cuenta del apoyo técnico y
logistico brindado a la realizacion del VIII Congreso.

1.3.3. Edicion electrénica de recetario
de preparaciones con frutas y verduras.

4. Piezas comunicacionales impresas y/o en medio
magnético.

1.3.4. Montaje de un Stand en el
Congreso VIII Congreso Internacional de|
promocién al consumo de frutas vy
verduras.

5. Registro fotografico y audiovisual del stand.

1.3.5. Recopilacion de las|
presentaciones de las conferencias VY]
edicion electrénica de las memorias del|
Congreso.

6 Memorias electrénicas con la recopilacion de las
conferencias y presentaciones del Congreso

69

Responsable:

- Coordinador
-Experto nutricionista,
coordinador del
componente, con apoyo del
equipo nacional.




COMPONENTE 4. PERFIL NACIONAL DE CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

jeti ifi P Principal ivi
Objetivos especificos Resultado roducto rincipales actividades 1 | B | 3 | 4 1 | B | 3 | A | 5 | 3 | AP | 5 | 3 | a1 | N | 3 | 4 1 | B —

LINEA 1: Alimentos complementarios fortificados

Documento de perfil nacional |1.1.1. Brindar asistencia en Ia|
de consumo de frutas y identificacion del consumo de frutas | EEblel = el el

verduras y priorizacién de las [y  verduras de la  poblacion disefi
susceptibles de control colombiana tomando como baseljstellellels/[Eorc ]
1.1 Perfil de consumo (sapitario. fuente secundaria, entre otras: base| S} Responsable:
nacional de frutas, y de datos ENSIN 2005, 2010 -Coordinador
1. Determinar el perfil |verduras identificado y proyecto, y experto
1.1.2. coadyuvar en la o : I o .
nacional de consumo priorizacion de caracteriza():,ién de Ia oferta de futas Recopilacion de la informacion de nutricionista, coordinador
de frutas y verduras. aquellas frutas y y verduras a partir de un enfoque fuente secundaris componente
verduras susceptibles regional, tomando como base fuentes Sistematizacion del a informacién - apoyo del equipo técnico
de control sanitario. secundarias, entre otras ENA, Elaboracion del nacional

documento

Registros administrativos

Socializacion de
los resultados
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COMPONENTE 5: ADOPCION DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTION DE INOCUIDAD EN EL MARCO DEL SISTEMA DE MEDIDAS SANITARIA Y FITOSANITARIAS EN COLOMBIA, A PARTIR DEL ENFOQUE DE GESTION
DEL RIESGO

Objetivos
especificos

Resultado

Producto

Principales actividades

MES 1 MES 2 MES 3

MES 4 MES 5

MES 6

|1|2|3|4 l|2|3|4

1|2|3|4|1|2|3|4|1|2|3|4

Recursos

LINEA 1: Fortalecimiento del sistema nacional de gestién de inocuidad

1. Sistema
nacional de
gestion de la
inocuidad de los

1.1. Caracterizacion y propuesta
estructurada y en funcionamiento
del sistema nacional de gestién
de inocuidad de los alimentos.

1. Documento de estado actual del
sistema nacional de gestion de la
inocuidad de los alimentos

1.1.1. Taller de
identificacion y
caracterizacion del sistema
nacional de gestion de
inocuidad de los alimentos.

Disefio y roganizacion
CREN

Realiza
cion
taller

Elaboracion
documento
estado
actual

alimentos
estructurado y en
funcionamiento.

1.2. concurrir y asistir la
elaboracién y ejecucion del plan
de accioén priorizado y validad por
las autoridades nacionales.

2. Documento de plan de accién
priorizado con fechas, responsable
Y recursos.

1.2.1 Elaboracién y ejecucion
de plan de accién priorizado y
validado por las autoridades
nacionales.

de
a

los
las

3. Documento final
resultados del apoyo
actividades priorizadas.

4. Documento soporte de la
acciones de implementacion del
componente de inocuidad en el
marco del RSI

Formulacién
y
concertacio
n plan

Responsable:
- Coordinador

Ejecucio

Experto internacional
- apoyo del equipo
técnico nacional

LINEA 2: Implementacién del andlisis de riesgos en lainocuidad de alimentos a par

tir de la clasificacién de riesgos y el

establecimiento de prioridades.

2. Profesionales
de gobierno
capacitados en el
andlisis de
riesgos, a nivel
nacional e
internacional,
fundamentado en
las directrices,
normas y
principios
internacionales
del Codex
Alimentarius

2.1 Responsables de gestionar el
sistema nacional de control,
capacitados en andlisis de
riesgos (gestion de riesgos,
evaluacion de riesgos y
comunicacioén de riesgos).

2.2 Documento de experiencias
exitosas de como se ha aplicado
el andlisis de riesgos en
Colombia.

Actas de reunién. Documentos de
informes, memorias del evento.

2.1.1. Taller nacional de
andlisis de riesgos, dirigido a
las autoridades sanitarias lo
cual implica funcionarios del
Ministerio de Salud, INVIMA;
INS y direcciones territoriales
de salud, inicialmente a 60
funcionarios el cual se
realizara en la ciudad de
Bogota e implicara el
desarrollo delo tres
componente del andlisis de
riesgo: evaluacion, gestion y,
comunicacion.

ler

tal

2.1.2 Impartir el curso E-
Learning “Introduccion al
Analisis de Riesgos”.

2.1.3. Apoyar la selecciény
realizacion de estudios de
casos en Colombia

Disefiio y preparacion del

Realizacion
taller

LINEA 3: Capacitacién en la metodologia para determinar carga de enfermedad por

enfermedades transmitidas por alimentos y construccién de

metodolog

fa para determinacién de carga

Responsables:

- coordinador del
proyecto, Coordinador
componente
- coordinador del
proyecto, Coordinador
componente

Profesionales de
gobierno
responsables
capacitados en
metodologias para|
determinar la
carga de
enfermedad por
Enfermedades
Transmitidas por
Alimentos..

Responsables de gestionar el
sistema nacional de control
capacitados en la metodologia de
carga de enfermedad por
enfermedades transmitidas por
alimentos

1. Memorias del taller

3.1.1. Apoyo en la
organizacion y realizacion de
un taller de capacitacion en la
metodologia para determinar
carga de enfermedad por
enfermedades transmitidas
por alimentos.

Disefio y
planificacién del
taller

2. Documento de metodologia
nacional para la determinacion de
la carga de enfermedad por
enfermedades transmitidas por
alimentos

3.1.2. contribuir en la

nacional para la determinacion
de la carga de enfermedad71
por enfermedades
transmitidas por alimentos.

elaboracién de de metodologia]

Responsables:
- coordinador del
proyecto, Coordinador
componente




APENDICE 5

TERMINOS DE REFERENCIA DEL PERSONAL INTERNACIONAL Y NACIONAL

TERMINOS DE REFERENCIA CONSULTORES PRINCIPALES - CONVENIO UTF/COL/039/COL — MSPS -
FAO

1. COORDINADOR NACIONAL DEL PROYECTO (CDP)

Nombre: COORDINADOR NACIONAL DEL PROYECTO (CDP)

Titulo del

puesto: Experto Nacional, Coordinador Nacional del Proyecto (CDP)

Division/Departamento: FAO/CO

Nimero de programa o

proyecto: UTF/COL/039/COL

Lugar: Bogota

Fecha prevista de inicio de la

consultoria: 15/06/12 Duracion: Cinco y medio meses (5,5)

Responsable

ante: Nombre: Cargo: Representante FAO Colombia

DESCRIPCION GENERAL DE LA(S) TAREA(S) Y OBJETIVOS QUE DEBEN ALCANZARSE

BAJO LA SUPERVISION DIRECTA DE LA REPRESENTACION Y SUPERVISION TECNICA DEL OFICIAL TECNICO DE
LA FAO, EL CONSULTOR APOYARA LAS LABORES DEL PROYECTO DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES
RESPONSABILIDADES:

1. Realizar la coordinacion general del proyecto, para asegurar el desarrollo integral de los componentes previstos:

. apoyar al Ministerio de Salud y Proteccion Social y a las entidades que conforman la Comisién Intersectorial de
Seguridad Alimentaria y Nutricional, en la institucionalizacion del OSAN;

e  asesorar técnicamente en la definicion e implementacién de las lineas de investigacion (perfil de frutas y verduras
y alimentos complementarios fortificados) y la gestion para promover el consumo de frutas, hortalizas y verduras;

e acompafiar al consultor nacional de inocuidad para el desarrollo del componente de inocuidad, y apoyar la gestion
para la participacién de los diferentes actores del proceso;

e disponer lo necesario para que el objeto del presente contrato se cumpla a cabalidad;

e  asegurar la coordinacion interna del equipo para lograr las sinergias y apoyo requerido por parte del equipo del
proyecto, para el logro cabal del mismo;

. satisfacer las demas obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza de este contrato y de las exigencias
legales.

2. Planear, supervisar y evaluar las actividades que se realizan en el marco del proyecto UTF/COL//COL, asi como,
coordinar y gestionar el convenio UTF.

e  revisary apoyar la construccion de los productos elaborados y acordados con los consultores del UTF;

. revisar y aprobar los informes técnicos que entreguen los consultores y expertos;

e presentar ala FAO y a su superior en el Ministerio de salud y Proteccion Social, los informes de actividades de los
trabajos realizados.

INDICADORES DE RENDIMIENTO PRINCIPALES

Productos esperados:
El consultor sera responsable de los siguientes productos de acuerdo a su asignacion:

1. Plan de asistencia técnica de FAO al OSAN disefiado e implementado.
2. Informes técnicos de ejecucion del proyecto de acuerdo con cronograma establecido.
3. Informes de actividades e informe final de la consultoria.



Nombre: COORDINADOR NACIONAL DEL PROYECTO (CDP)

Titulo del

puesto: Experto Nacional, Coordinador Nacional del Proyecto (CDP)

Division/Departamento: FAO/CO

Nimero de programa o

proyecto: UTF/COL/039/COL

Lugar: Bogota

Fecha prevista de inicio de la

A 15/06/12 Duracién: Cinco y medio meses (5,5)
consultoria:

Responsable

ante: Nombre: Cargo: Representante FAO Colombia

4.  Documentos y productos del proyecto debidamente revisados y avalados.

COMPETENCIAS Y PERFIL REQUERIDO

Profesional universitario en nutricién, ciencias econémicas y/o administrativas, con experiencia minima comprobable de
cuatro afios en seguridad alimentaria y nutricional y, experiencia especifica en coordinacién de proyectos de SAN.

. experiencia de mas de diez afios en seguridad alimentaria y nutricional, la formulacién y evaluaciéon de proyectos,
investigacion cualitativa y trabajo con comunidades y grupos vulnerables;

e capacidad de trabajo en equipo, buenas relaciones interpersonales y capacidad de comunicacién asertiva;

. disponibilidad para desplazarse a lugares diferentes de su sitio de trabajo;

e  conocimiento de las politicas de Seguridad Alimentaria y Nutricional en Colombia;

e buenas relaciones de trabajo con personal y entidades del Estado, asi como, comprension de la naturaleza del
Servidor Publico;

. habilidad para trabajar con equipos multidisciplinarios.

CLAUSULAS ESPECIALES

. se realizardn pagos mensuales por valor de OCHO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE
(% 8 000 000), previa presentacion del pago de salud y pension y el informe de actividades;

. entrega del informe final en la cual el contratista acepta que con este Ultimo queda liquidado el presente contrato.
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2,

CONSULTOR EXPERTO EN SISTEMAS DE INFORMACION Y ANALISIS DE LA SAN

CONSULTOR EXPERTO EN SISTEMAS DE INFORMACION Y ANALISIS DE LA

Nombre: SAN —Coordinador del Componente 1 - OSAN

Divisi6bn/Departamento: FAO/CO

Namero de programa o UTF/COL/039/COL

proyecto:

Lugar: Bogota

Fecha pre’w.sta deinicio de la 15/06/12 Duracién: Cinco y medio meses (5,5)

consultoria:

gr?tseponsable Nombre: Cargo: Representante FAO Colombia
DESCRIPCION GENERAL DE LA(S) TAREA(S) Y OBJETIVOS QUE DEBEN ALCANZARSE

Bajo la supervision directa de la Representacion y supervision técnica del Oficial Técnico de la FAO y supervision directa del

Coordinador Nacional del Proyecto UTF/COL/039/COL, el Consultor apoyara las labores del proyecto de acuerdo con las
siguientes responsabilidades:

Realizar un diagnéstico que contenga la linea base de los avances en la fase pre-operativa del observatorio en
cuanto al componente de sistemas de informacion.

Apoyar la elaboracién del documento de plan de asistencia técnica de FAO, que contenga la metodologia y los
resultados esperados para la operacién del observatorio en el componente de sistemas de informacién.

Brindar asistencia técnica al fortalecimiento del componente de sistemas de informacién del OSAN, en la
ejecucion del plan de sistemas de informacién en torno al proceso de implementacién del OSAN.

Formular propuestas técnicas en el area de los sistemas de informacién para aplicar las herramientas para el
analisis y evaluacion de la SAN a nivel nacional y en un observatorio regional.

Promover las condiciones que permitan la operacionalizacion del OSAN en términos de los sistemas de
informacién, andlisis y desarrollo de la web.

Organizar, coordinar y participar técnicamente en las reuniones de trabajo que sean necesarias para la
institucionalizacién y operacion del observatorio a partir del plan de trabajo propuesto.

Asesorar técnicamente en la definicion e implementacion del plan de acompafiamiento para la institucionalizacion
y operacion del observatorio.

Otras tareas relacionadas con el proyecto, que le sean encomendadas por la Coordinacion.

El consultor presentard informes de avance de las actividades realizadas, asi como las recomendaciones a
seguir.

INDICADORES DE RENDIMIENTO PRINCIPALES

El consultor debera entregar los siguientes productos de acuerdo a las responsabilidades de su asignacion:

1.

Plan de asistencia técnica de FAO al componente de sistemas de informacién del OSAN disefiado e
implementado.

Documento con las propuestas técnicas para la aplicacién de herramientas para el analisis y evaluacion de la
SAN a nivel nacional y local, a través del uso de las TIC.

Informes de avance del desarrollo integral del componente, segin cronograma.

Participar en actividades y eventos académicos, reuniones de discusién de avance, analisis de informacion y
documentos.

COMPETENCIAS Y PERFIL REQUERIDO

Grado universitario como ingeniero en sistemas, con habilidades en la direccion de proyectos informativos y en el analisis,
disefio e implementacion de sistemas de informacion en areas relacionadas con la SAN. Se valorara positivamente el perfil
demostrado en la trayectoria profesional, con experiencia en el procesamiento de bases de datos y disefio de indicadores a

través de

herramientas de Bussines intelligent de al menos diez (10) afios y titulo de maestria preferentemente.
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CONSULTOR EXPERTO EN SISTEMAS DE INFORMACION Y ANALISIS DE LA

Nombre: SAN —-Coordinador del Componente 1 - OSAN
Division/Departamento: FAO/CO
Namero de programa o UTF/COL/039/COL
proyecto:
Lugar: Bogota
Fecha prevista de inicio de la . . .
. 15/06/12 Duracién: Cinco y medio meses (5,5)
consultoria:
gr?tseponsable Nombre: Cargo: Representante FAO Colombia

e minimo cinco (5) afios de experiencia en el area de trabajo, especificamente con proyectos agricolas;

. excelentes conocimientos en el area de Seguridad Alimentaria y Nutricién son imprescindibles y se valorizara la
experiencia en Politica Nacional de SAN, y en temas de politicas publicas;

. gran compromiso social y habilidad para trabajar eficazmente y arménicamente con funcionarios de diversos
ministerios e instituciones nacionales e internacionales involucradas al igual que organizaciones locales
implementadoras de proyectos humanitarios;

. dada las circunstancias de desempefio de la consultaria a través del Programa Conjunto del Sistema de Naciones
Unidas, se requieren grandes capacidades y calidades de coordinacién y de interrelaciones con las diferentes
agencias involucradas en la intervencion;

e trabajo en equipo: capacidad para trabajar en equipo en entornos multidisciplinarios, especialmente en ambitos
institucionales de amplia permeabilidad al uso de tecnologias de la informacién y la comunicacion;

. gestién por resultados: Es fundamental que la persona tenga alto grado de responsabilidad con el logro de los

compromisos adquiridos y la obtencién de los resultados.

CLAUSULAS ESPECIALES

e se realizaran pagos mensuales por valor de SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA
CORRIENTE ($ 7 500 000), previa presentacion del pago de salud y pension y el informe de actividades;
e entrega del informe final en la cual el contratista acepta que con este Ultimo queda liquidado el presente contrato.
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3. CONSULTOR EXPERTO EN SAN EN SALUD Y NUTRICION

Nombre: Experto en SAN en Salud y Nutricién — Coordinador Componente 2

Division/Departamento:  FAO/CO

Nimero de programa o

. UTF/COL/039/COL
proyecto:
Lugar:  Bogota
Fecha prevista de inicio de la . . .
consultoria: 15/06/12 Duracion:  Cinco y medio meses (5,5)
Responsable ante: Nombre: Cargo: Representante FAO Colombia

DESCRIPCION GENERAL DE LA(S) TAREA(S) Y OBJETIVOS QUE DEBEN ALCANZARSE

Bajo la supervision directa de la Representacion y supervision técnica del Oficial Técnico de la FAO y supervision directa del
Coordinador Nacional del Proyecto UTF/COL/039/COL, el Consultor apoyara las labores del proyecto de acuerdo con las siguientes
responsabilidades:

1. Elaborar el documento de marco referencial y lineamientos metodolégicos de la investigaciéon en alimentos
complementarios fortificados en el marco de la estrategia de cero a siempre

1. Participar en las discusiones y construcciones de tipo técnico asociadas a los temas de seguridad alimentaria y nutricion.

2. Coordinar el plan de trabajo para el desarrollo de la investigacion en alimentos complementarios fortificados en el marco
de la estrategia de cero a siempre, asegurando la entrega de los productos previstos.

3. Otras tareas relacionadas con el proyecto, que le sean encomendadas por la Coordinacion.

4. El consultor presentara un informe de avance de las actividades realizadas, asi como las recomendaciones a seguir.

INDICADORES DE RENDIMIENTO PRINCIPALES

Productos esperados:
El consultor deberé entregar los siguientes productos de acuerdo a las responsabilidades de su asignacion:

1. Documento de marco referencial y lineamientos metodolégicos de investigacion en alimentos complementarios
fortificados en el marco de la estrategia de cero a siempre

2. Documento final de investigacion en alimentos complementarios fortificados en el marco de la estrategia de cero a
siempre

3. Informes técnicos de avance e informe final del proyecto
Satisfacer las demés obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza de este contrato y de las exigencias
legales.

COMPETENCIAS Y PERFIL REQUERIDO

Profesional de nutricién, con especializacion/maestria en epidemiologia - salud publica y conocimiento de sistemas de informacion y
variables en SAN, con experiencia en el desarrollo de alimentos infantiles y conocimiento de la evolucion de férmulas infantiles en el
pais.

. experiencia en seguridad alimentaria y nutricional, la formulacién y evaluacién de proyectos, investigacion cualitativa y
trabajo con comunidades y grupos vulnerables;

. capacidad de trabajo en equipo, buenas relaciones interpersonales y capacidad de comunicacion asertiva;

e disponibilidad para desplazarse a lugares diferentes de su sitio de trabajo;

. Conocimiento de las politicas de Seguridad Alimentaria y Nutricional en Colombia;

. buenas relaciones de trabajo con personal y entidades del Estado, asi como, comprensién de la naturaleza del Servidor
Publico;

. habilidad para trabajar con equipos multidisciplinarios.

CLAUSULAS ESPECIALES

. se realizaran pagos mensuales por valor de SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL DE PESOS MONEDA CORRIENTE
($6.500.000), previa presentacion del pago de salud y pensiony el informe de actividades;
. entrega del informe final en la cual el contratista acepta que con este Ultimo queda liquidado el presente contrato.
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4. CONSULTOR EXPERTO EN SAN NUTRICION — ALIMENTACION SALUDABLE

Nombre: Experto en SAN — Nutricién — alimentacion saludable — Coordinador Componente 3

Division/Departamento:  FAO/CO

Nimero de programa o

. UTF/COL/039/COL
proyecto:
Lugar:  Bogota
Fecha prevista de inicio de la . . .
consultoria: 15/06/12 Duracion:  Cinco y medio meses (5,5)
Responsable ante: Nombre: Cargo: Representante FAO Colombia

DESCRIPCION GENERAL DE LA(S) TAREA(S) Y OBJETIVOS QUE DEBEN ALCANZARSE

Bajo la supervision directa de la Representacion y supervision técnica del Oficial Técnico de la FAO y supervision directa del
Coordinador Nacional del Proyecto UTF/COL/039/COL, el Consultor apoyara las labores del proyecto de acuerdo con las siguientes
responsabilidades:
. asegurar la coordinacién CCI- MSPS —FAO en el desarrollo integral del componente;
e realizar la coordinacién técnica del desarrollo del Congreso en la linea de frutas y verduras, asegurando el cumplimiento
de los objetivos propuestos;
e coordinar el plan de trabajo para el desarrollo del Componente 3, asegurando la entrega de los productos previstos;
e realizar las labores de coordinacion y/o desarrollo propiamente dicho, de los productos implicitos en el desarrollo del
componente, que aseguren el cumplimiento del os objetivos propuestos.

INDICADORES DE RENDIMIENTO PRINCIPALES

Productos esperados:
El consultor sera responsable de los siguientes productos de acuerdo a su asignacion:

Plan de trabajo conjunto CCl — MSPS — FAO concertado y avalado por las partes.
Informes técnicos de ejecucion del componente, de acuerdo con cronograma establecido.
Informes de actividades e informe final de la consultoria.

Documentos y productos del componente, debidamente revisados y avalados.

rONPE

COMPETENCIAS Y PERFIL REQUERIDO
Profesional universitario en nutricién, ciencias econémicas y/o administrativas, con experiencia minima comprobable de cuatro afios
en seguridad alimentaria y nutricional y, experiencia especifica en coordinacion de proyectos de SAN.
. experiencia en el desarrollo de proyectos de promocion de estilos de vida saludable, con énfasis en aimentacion y
nutricion;
e conocimiento del sector agroalimentario;
. capacidad de trabajo en equipo, buenas relaciones interpersonales y capacidad de comunicacion asertiva;
e disponibilidad para desplazarse a lugares diferentes de su sitio de trabajo;
e  conocimiento de las politicas de Seguridad Alimentaria y Nutricional en Colombia;
. buenas relaciones de trabajo con personal y entidades del Estado, asi como, comprensién de la naturaleza del Servidor
Publico;
e habilidad para trabajar con equipos multidisciplinarios.

CLAUSULAS ESPECIALES

. se realizardn pagos mensuales por valor de SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
($ 6 500 000), previa presentacion del pago de salud y pension y el informe de actividades;
. entrega del informe final en la cual el contratista acepta que con este Ultimo queda liquidado el presente contrato.
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5. CONSULTOR EXPERTO AGRARIO

Nombre: CONSULTOR EXPERTO AGRARIO - Coordinador Componente 4 - Perfil frutas y verduras
Division/Departamento: FAO/CO

Nimero de programa o proyecto: UTF/COL/039/COL

Lugar: Bogota

Fecha prevista de inicio de la

. 15/06/12 Duracién: Cinco y medio meses (5,5)
consultoria:

Responsable ante: Nombre: Cargo: Representante FAO Colombia

DESCRIPCION GENERAL DE LA(S) TAREA(S) Y OBJETIVOS QUE DEBEN ALCANZARSE

Bajo la supervision general de la Representacién, supervision directa del Coordinador Nacional del Proyecto UTF/COL/039/COL y supervision
técnica del Oficial Técnico de la FAO, el Consultor apoyara las labores del proyecto de acuerdo a las siguientes responsabilidades:

1. Contribuir en el desarrollo e implementacién del plan de acompafiamiento para la institucionalizacién, operacion y fortalecimiento de
capacidades del observatorio, especificamente en el componente de Andlisis e investigacion del OSAN.

2. Elaborar el documento de marco referencial y lineamientos metodologicos de la investigacion del perfil de frutas y verduras y las
estrategias para la promocién del consumo de frutas, hortalizas y verduras.

3. Apoyar conjuntamente con el experto en economia, la construccion del documento de marco de referencia de la investigacion de perfil
de frutas y verduras.

4. Participar en las discusiones y construcciones de tipo técnico asociadas a los temas de seguridad alimentaria y nutricion.

5. Coordinar el plan de trabajo para el desarrollo de la investigacion en perfil de frutas y verduras, asegurando la entrega de los productos
previstos.

6. Otras tareas relacionadas con el proyecto, que le sean encomendadas por la Coordinacion.

7. El consultor presentara un informe de avance de las actividades realizadas, asi como las recomendaciones a seguir.

INDICADORES DEL RENDIMIENTO PRINCIPALES
Productos esperados:
El consultor debera entregar los siguientes productos de acuerdo a las responsabilidades de su asignacion:

1. Documento de marco referencial y lineamientos metodolégicos de la investigacion del perfil de frutas y verduras y las estrategias para
la promocién del consumo de frutas, hortalizas y verduras.

Documento de marco referencial y lineamientos metodolégicos de la investigacion sobre perfil de frutas y verduras.

Documento final de Perfil de frutas y verduras.

Informes técnicos de avance e informe final del proyecto

Satisfacer las demas obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza de este contrato y de las exigencias legales.

arpwON

COMPETENCIAS Y PERFIL REQUERIDO

Titulo universitario en administracion, economia, ciencias sociales, ciencias agropecuarias siempre y cuando se cuente con experiencia en temas
de seguridad alimentaria y nutricion.

Tres afios de experiencia en el desarrollo de estudios de investigacion en areas relacionadas con Seguridad Alimentaria y Nutricional, con énfasis
en frutas y verduras.
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Nombre:

CONSULTOR EXPERTO AGRARIO - Coordinador Componente 4 - Perfil frutas y verduras

Division/Departamento: FAO/CO

Nimero de programa o proyecto: UTF/COL/039/COL

Lugar: Bogota

Fecha pre’w_sta deinicio de la 15/06/12 Duracién: Cinco y medio meses (5,5)
consultoria:

Responsable ante: Nombre: Cargo: Representante FAO Colombia

minimo cinco afios de experiencia en investigacion;

excelentes conocimientos en el area de Seguridad Alimentaria y Nutricién son imprescindibles y se valorizara la experiencia en Politica
Nacional de SAN, y en temas de politicas publicas;

gran compromiso social y habilidad para trabajar eficazmente y arménicamente con funcionarios de diversos ministerios e instituciones
nacionales e internacionales involucradas al igual que organizaciones locales implementadoras de proyectos humanitarios;

trabajo en equipo: capacidad para trabajar en equipo en entornos multidisciplinarios, especialmente en ambitos institucionales de amplia
permeabilidad al uso de tecnologias de la informacién y la comunicacion;

gestién por resultados: Es fundamental que la persona tenga alto grado de responsabilidad con el logro de los compromisos adquiridos y la
obtencion de los resultados.

CLAUSULAS ESPECIALES

se realizaran pagos mensuales por valor de SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 6 500 000), previa
presentacion del pago de salud y pensién y el informe de actividades;
entrega del informe final en la cual el contratista acepta que con este Ultimo queda liquidado el presente contrato.
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6. Consultor Nacional de Sistemas de Control de alimentos

Nombre: CONSULTOR NACIONAL DE SISTEMAS DE CONTROL DE ALIMENTOS - Coordinador Componente 5 Inocuidad
D onine FAOICO

yfo’gf;ﬁ]g% UTF/COL/039/COL

Lugar: Bogota

Egﬁgﬁ&?gfta deinicio de la 15/06/12 Duracion: Cinco y medio meses (5,5)
Responsable ante: Nombre: Cargo: Representante FAO Colombia

DESCRIPCION GENERAL DE LA(S) TAREA(S) Y OBJETIVOS QUE DEBEN ALCANZARSE

Bajo la supervision general y directa de la Representacion y del Coordinador Nacional del Proyecto UTF/COL/039/COL, en estrecha colaboracion
el consultor CTPD en sistemas de control de alimentos, los coordinadores nacionales del proyecto y las contrapartes involucradas, se encargara
de las siguientes actividades:

1. Apoyar al consultor CTPD en sistemas de control en la realizacion del taller nacional “Taller de evaluacion de las necesidades de
fortalecimiento de la capacidad del sistema actual de control de alimentos de Colombia”

2. Realizacion de la evaluacion del estado actual del sistema nacional de control de alimentos de Colombia, y sus componentes, en conjunto
con el consultor CTPD en sistemas de control y del borrador del plan de accion.

3. Organizar el taller nacional “Taller nacional de analisis de riesgos”

4. Coordinar las actividades y recopilar la informacién para elaborar el documento de “Experiencias exitosas de aplicacion del andlisis de

riesgos en Colombia”

Redactar y editar el documento final de la actividad 4.

Preparar en conjunto con el consultor CTPD el informe final del taller del Punto 1y al final de su contrato, redactar un informe de trabajo con

sus observaciones, conclusiones y recomendaciones.

on

INDICADORES DEL RENDIMIENTO PRINCIPALES
Productos esperados:

1. Documento de la evaluacion del estado actual del sistema nacional de control de alimentos de Colombia, y sus componentes, en conjunto
con el consultor CTPD en sistemas de control y del borrador del plan de accion

2. Informes trimestrales del proyecto

3. Documentos de memoria del “Taller de evaluacion de las necesidades de fortalecimiento de la capacidad del sistema actual de control de
alimentos de Colombia”

4. Disponer lo necesario para que el objeto del presente contrato se cumpla a cabalidad.

5. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actien por fuera de la Ley, con el fin de obligarlo a hacer u omitir algin acto o hecho,
informando de inmediato a las autoridades competentes cuando se presenten tales peticiones 0 amenazas.

6. Cumplir como contratista independiente con las obligaciones de seguridad social, contenidas en el Articulo 50 de la Ley 789/2002.

7. Satisfacer las demés obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza de este contrato y de las exigencias legales.

COMPETENCIAS Y PERFIL REQUERIDO
AcademicQualifications

Titulo universitario en quimica, bioquimica, ciencias bromatolégicas, ingenieria en alimentos, medicina veterinaria o similar con experiencia en
actividades tendientes a fortalecer la capacidad de los sistemas de control de los alimentos y en el disefio de politicas publicas. Conocimientos
en herramientas ofiméticas, preferiblemente con conocimientos de procesos administrativos con Agencias de UN.

CLAUSULAS ESPECIALES

e  se realizaran pagos mensuales por valor de SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 6 500 000), previa
presentacion del pago de salud y pension y el informe de actividades;
e entrega del informe final en la cual el contratista acepta que con este Ultimo queda liquidado el presente contrato.
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Nombre:

7. ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Division/Departamento: FAO/CO

Nimero de programa o

proyecto: UTF/COL/039/COL

Lugar: Bogota

Fecha prevista de inicio de la consultoria:  15/06/12 Duracion: Cinco y medio meses (7)
Responsable ante: Nombre: Cargo: Representante FAO Colombia

DESCRIPCION GENERAL DE LA(S) TAREA(S) Y OBJETIVOS QUE DEBEN ALCANZARSE

Bajo la supervision general y directa de la Representacion y del Coordinador Nacional del Proyecto UTF/COL/039/COL, en
coordinacion con el Oficial Técnico de la FAO, el Consultor apoyarad las labores del proyecto de acuerdo a las siguientes
responsabilidades:

1.

2.
3.

No o

Apoyar la elaboracion de informes de ejecucién presupuestal (revision DWH, conciliacion pagos FAOR y gastos del
proyecto).

Elaboracién de los informes trimestrales del proyecto.

Realizar los procesos administrativos relacionados con la contratacion de personal (panel, organizaciéon contratacion,
SAUP, PRF)

Apoyar la elaboracion de cartas de acuerdo y contratos que sean requeridos en el proyecto, verificar la pertinencia de los
documentos soporte.

Orientar y hacer seguimiento a la entrega de informes de las cartas de acuerdo y los contratos para los desembolsos.
Hacer el control de entrega a la FAO de informes de los contratos.

Velar para que todas las adquisiciones y contratos ejecutados en el proyecto sigan estrictamente las normas financieras y
administrativas de la FAO.

Otras tareas relacionadas con el proyecto, que le sean encomendadas por la Coordinacién.

INDICADORES DEL RENDIMIENTO PRINCIPALES

Productos esperados:

1.

2.
3.
4

o

Informes de ejecucion presupuestal del proyecto

Informes trimestrales del proyecto

Disponer lo necesario para que el objeto del presente contrato se cumpla a cabalidad.

No acceder a peticiones o0 amenazas de quienes actlen por fuera de la Ley, con el fin de obligarlo a hacer u omitir algin
acto o hecho, informando de inmediato a las autoridades competentes cuando se presenten tales peticiones o amenazas.
Cumplir como contratista independiente con las obligaciones de seguridad social, contenidas en el Articulo 50 de la Ley
789/2002.

Satisfacer las demas obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza de este contrato y de las exigencias

COMPETENCIAS Y PERFIL REQUERIDO

Academic Qualifications

Profesional y/o Universitario, del area de Administracion o experiencia equivalente en aspectos administrativos minimo cinco (5)
afios, con conocimientos en herramientas ofimaticas, preferiblemente con conocimientos de procesos administrativos con Agencias

de UN.

CLAUSULAS ESPECIALES

se realizaran pagos mensuales por valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
(% 4 500 000), previa presentacion del pago de salud y pension y el informe de actividades;
entrega del informe final en la cual el contratista acepta que con este Ultimo queda liquidado el presente contrato.
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APENDICE 6
ESTRATEGIA DE INFORMACION, EDUCACION Y COMUNICACION.

Estrategias, mecanismos y procedimientos para el aprovisionamiento de frutas y
hortalizas en los diferentes entornos

Poblacion Objetivo: Ingenieros industriales, ingenieros de alimentos, nutricionistas y
otros profesionales o personal que tenga conocimientos y habilidades de disefio de
puntos de oferta para la comercializacion de alimentos. Se premiara la propuesta
ganadora la cual sera de propiedad del Ministerio y éste podra explotar y difundir en los
diferentes entornos la forma innovadora de ofrecer alimentos saludables (frutas y
verduras).

VIII Congreso Internacional de Promocion del Consumo de frutas y Verduras
CONTEXTUALIZACION Y JUSTIFICACION

“6 al dia” es un movimiento internacional que promueve el consumo de frutas y
hortalizas con el propésito de prevenir Enfermedades Cronicas No Transmisibles
(ECNT) y la deficiencia de micronutrientes. Este movimiento toma su nombre del
namero minimo de frutas y hortalizas recomendados por la organizacién mundial de la
salud (OMS), para el mantenimiento de una dieta completa, equilibrada y saludable.
“5 al dia” surgio en Estados Unidos en 1989 como respuesta al preocupante deterioro
de los habitos alimentarios, que incluia un notable descenso en el consumo de frutas y
hortalizas traducido en un mayor riesgo de padecer ECNT.

Ahora esta presente en mas de 40 paises de los cinco continentes, lo que supone una
mayor estrategia de promocién al consumo de frutas y hortalizas en el mundo, con la
finalidad de mejorar los habitos alimentarios, asi como la calidad de vida y la salud de la
poblacién, proporcionando a su vez proteccion al sector primario de la produccion de
estos alimentos.

Este evento se enmarca dentro de la celebracion de la semana de los habitos y estilos
de vida saludable, que se desarrollara del 23 al 29 de septiembre de 2012, y esta
siendo coordinada por el Ministerio de Salud y Proteccién en asocio con Coldeportes
ICBF, INS y en la que participan diferentes entidades como asociaciones cientificas, la
sociedad civil, gremios, EPS y otras entidades publicas y privadas que se unen en
concordancia con lo establecido en el Articulo 20 de la Ley 1355 de 2009 en donde se
declara el 24 de septiembre como el dia nacional de lucha contra la obesidad y el
sobrepeso y su correspondiente semana como la semana de habitos de vida saludable.
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ANTECEDENTES

Desde el afio 2005 se lleva a cabo el “Congreso Internacional para la Promocion del
Consumo de Frutas y Hortalizas” la ultima edicion de dicho evento se llevo a cabo los
dias 17 y 18 de octubre de 2011 en la ciudad de Madrid (Espafia) y en el cual estuvo
presente la Corporacion Colombia Internacional en representacion del pais.

Durante su desarrollo se postulo a Colombia como sede del VIII Congreso y por
unanimidad por parte de los paises asistentes, se dio el respaldo a dicha iniciativa y se
oficializé a la ciudad de Cali como la sede definitiva, la sede para Colombia se fortalecié
al tener el apoyo de entidades como el Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, Asohofrucol, Gobernacion del Valle, Proexport Colombia, Funcobes,
Grupo Olmue, entre otros.

Este Ministerio a través de la Direccion General de Salud Publica (hoy de Promocion y
Prevencion) respaldo la iniciativa de obtener para Colombia la sede del VIII Congreso
para promover la gran diversidad de productos hortofruticolas del pais siendo esta una
gran oportunidad de fomentar a nivel nacional el consumo diario de cinco porciones de
frutas y verduras.

DIRIGIDO A

Este evento estd dirigido a Entidades Cientificas, EPSs, Autoridades Nacionales,
Departamentales, Distritales y Municipales en Salud, Gremios, Productores Agricolas,
Comercializadores Agricolas y publico en general, interesados en implementar y
promover habitos y estilos de vida saludables.

OBJETIVOS DEL CONGRESO

e promover el consumo de frutas y hortalizas, potenciando el conocimiento del
sector hortofruticola, la estacionalidad de la produccion, la calidad de los
productos y su relacion con los estilos de vida saludable y la prevencién de las
Enfermedades Crénicas No Transmisibles;

« ofrecer un espacio de intercambio entre los principales actores del sector
hortofruticola y de la salud;

e constituir un foro internacional para dar relieve a estudios y programas de
investigacion relacionados con el consumo de frutas y hortalizas y su efecto
sobre la salud,

e potenciar iniciativas para fomentar la educacion alimentaria-nutricional y crear
entornos facilitadores del consumo de frutas y hortalizas en la escuela, las
organizaciones y los hogares;

« facilitar acciones intersectoriales a nivel local, nacional e internacional de
promocion del consumo de frutas y hortalizas.
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CONVOCATORIA

El Ministerio de Salud y la Corporacion Colombia Internacional, convocan a los entes de
los sectores Educacion, Agricultura y de Gobierno como son: Ministerio de Educacion,
Ministerio de Agricultura, Alta Consejera presidencial para el buen Gobierno,
Gobernacién del Valle y Alcaldia de Cali, Entidades de orden mundial como la FAO y la
OMS, Representantes de por lo menos 40 paises de Movimientos y asociaciones
orientadas a la promocioén y el consumo de frutas y hortalizas. Productores, Gremios y
Entidades cientificas y Fundaciones, y publico en general.

FECHA

27 y 28 de Septiembre, en el marco de la Semana Nacional de Habitos y Estilos de Vida
Saludable, establecida en el Articulo 20 de la Ley 1355 de 2009 en donde se declara el
24 de septiembre como el dia nacional de lucha contra la obesidad y el sobrepeso y su
correspondiente semana como la semana de habitos de vida saludable.

LUGAR: Cali — Valle del Cauca,

El departamento del Valle del Cauca, segun la Encuesta Nacional Agropecuaria, es el
mayor productor de frutas en Colombia, sin embargo, el consumo es bajo comparado
con el promedio nacional. (ENSIN 2010).

Por esta razon la decisidon de realizar el VIII Congreso en la ciudad de Cali, responde a
los siguientes resultados que se identifican en la ENSIN 2010 con respecto al Valle del
Cauca y su situacion frente a la Region Pacifica y el promedio del pais:

e el departamento del Valle del Cauca, tiene el mayor porcentaje en sobrepeso u
obesidad en nifios y nifias menores de cinco afios en la Regidn Pacifica, ademas
se encuentra por encima del promedio nacional,

e el departamento del Valle del Cauca, tiene el mayor porcentaje en sobrepeso u
obesidad en nifios y nifias de 5 a 17 afios, de igual forma su promedio se ubica
por encima del promedio nacional;

e el departamento del Valle del Cauca tiene el mayor promedio en sobrepeso y
obesidad en adultos de 18 a 64 afios;

e el evento se desarrollara en un espacio que reuna, las condiciones de ubicacién
con facil acceso al aeropuerto, auditorio disponible, hospedaje.

RAZONES DE INTERVENCION E IMPACTO

o frutas y hortalizas y salud. Evidencias cientificas en la relacion del consumo de
frutas y hortalizas con la prevenciéon de enfermedades no transmisibles;

o estrategias para la promocion del consumo de frutas y hortalizas.
Movimiento 5 al dia. Planes estratégicos globales. Responsabilidad social
corporativa y salud;
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e produccidn y distribucion. Nuevos modelos en el lineal de frutas y hortalizas.
Sostenibilidad de cultivos. Innovacion tecnolégica en la produccion de alimentos
procesados a base de frutas y hortalizas;

e entornos facilitadores del consumo de frutas y hortalizas. Frutas y hortalizas
en colegios, Universidades y Organizaciones.
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CONGRESO MUNDIAL DE CONSUMO
SALUDABLE
Hotel Intercontinental - Cali
27 Y 28 DE Sept/2012
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NOTA: Estas caracteristicas son estimadas, por lo tanto podra variar en consideraciéon
del omento y particularidad de la ejecucién sin que impliqgue la modificacion del
convenio.

CONSECUCION DE CONFERENCISTAS E INVITADOS INTERNACIONALES

Para la invitacion y confirmacibn de conferencistas es necesario realizar las
convocatorias a las diferentes entidades del Orden Nacional e Internacional, Tales
como Ministerios, FAO, OPS, OMS, Comercializadores y Productores.

Con respecto a la invitacion a los paises se gestiona asumir por parte de la
Organizacion del Congreso los costos de desplazamiento y alojamiento del los dias
26 y 27 de septiembre para el representante del Movimiento 5 al dia de cada pais, lo
cual representa para Colombia que estos participantes conozcan la oferta productiva de
Colombia, ademas de los avances en prevencién de ECNT vy la implementacion de
Habitos y Estilos de Vida Saludable en los diferentes entornos.
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CUADRO RESUMEN DE PERSONAL REQUERIDO

APENDICE 7

COMP 5
( COMP 1t ( COM_P 2t ( COM_P 3; ( COM_P 4t (por ciento
ROL PERFIL por:;en 0 por:;en 0 por:;en 0 por:;en 0 de por cienta
dedicacion) | dedicacion) | dedicacion) | dedicacion) | dedicacion)
Coordinador Profesional de nutricion, con experiencia
S%r;ircellodel gr;r?:)gﬁz:gg:?ap;m;s::: SSQ\I;I y los 40 por ciento | 10 por ciento | 20 por ciento | 10 por ciento | 20 por ciento | 100,00 por ciento
actores que en ella participan.
Asistente Técnico o profesional en administracion,
Administrativo y | con experiencia en el sistema de 15 por ciento | 25 por ciento | 20 por ciento | 25 por ciento | 15 por ciento | 100,00 por ciento
Financiero administracién de UN
ﬁg)r(rzlilr?irstrativo 15 por ciento | 25 por ciento | 20 por ciento | 25 por ciento | 15 por ciento | 100,00 por ciento
Coordinador Experto en sistemas de informacién, con
componente conocimiento y experiencia en el
OSAN desarrollo de sistemas de informacion, | 100 por ciento | 0 por ciento | 0 por ciento | 0 por ciento 100,00 por ciento
que se desarrollen bajo Web.
Coordinador Componente 1
Consultor Ingeniero de sistemas con experiencia
experto en en el desarrqllo de ba.s,es de datos y .| 50 por ciento | 20 por ciento | 10 por ciento | 20 por ciento | 0 por ciento | 100,00 por ciento
bases de datos | sistemas de informacién para su manejo
en plataformas bajo la web
Experto en SAN | Profesional de nutricién, con
en Salud y especializacion/maestria en
Nutricion epidemiologia - salud publica y
conocimiento de sistemas de
informacion y variables en SAN, con 10 por ciento | 60 por ciento | 0 por ciento | 30 por ciento | 0 por ciento | 100,00 por ciento
experiencia en el desarrollo de alimentos
infantiles y conocimiento de la evolucion
de formulas infantiles en el pais.
Coordinador Componente 2
Consultor Profesional del area agricola con
experto experiencia en el .desar.r 0”0. fie sistemas 20 por ciento | 5 por ciento | 10 por ciento | 60 por ciento | 5 por ciento | 100,00 por ciento
agricultura de informacion e investigacion en el

sector, con especial énfasis en frutas y
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COMP 5

COMP 1 COMP 2 COMP 3 COMP 4 (por ciento
ROL PERFIL (por:;ento (por:;ento (por:;ento (por:;ento de por cienta
dedicacion) | dedicacion) | dedicacion) | dedicacion) | dedicacion)
verduras, Coordinador Componente 4
8 | Experto Profesional en economia con
Economista experiencia en el manejo de sistemas de
informacion, bases de datos y
experiencia en investigacién de 100 por ciento 100,00 por ciento
mercados agropecuaros. Apoyo a una
revision de los indicadores. Puede ser
por producto o solamente 3 meses.
9 | Consultor Desarrollador de Web, para la
especialista en | implementacion y desarrollo del portal
e.l desarrolio de | del OSAN y el mantenimiento del mismo 40 por ciento | 20 por ciento | 20 por ciento | 10 por ciento | 10 por ciento | 100,00 por ciento
sistemas de
informacién bajo
la Web
10 | Nutricionista, Nutricionista, con conocimiento en
alimentacion alimentacion saludable y herramientas
Saludable para la implementacion de estrategias 10 por ciento | 10 por ciento | 70 por ciento | 0 por ciento | 10 por ciento | 100,00 por ciento
para la promocién del consumo de FyV.
Coordinador Componente 3
11 | Consultor apoyo | Ingeniero agrénomo con experiencia en
|nv§a§t!gaC|on y mveshgacpn en me’rcad(.)s 0 por ciento | 20 por ciento | 10 por ciento | 60 por ciento | 10 por ciento | 100,00 por ciento
analisis. agropecuarios con énfasis en frutas,
hortalizas y verduras.
12 | Consultor Profesional en microbiologia, ingenieria
nacional en de alimentos, nutricién, con
inocuidad especializacion/maestria en alimentos
con conocimiento y experiencia en 5 por ciento | 0 por ciento | 0 por ciento | 35 por ciento | 60 por ciento | 100,00 por ciento

inocuidad alimentaria, sistemas de
gestion de la inocuidad.
Coordinador Componente 5
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COMP 5

COMP 1 COMP 2 COMP 3 COMP 4 (por ciento
(por ciento | (por ciento | (por ciento | (por ciento .
ROL PERFIL de de de de de por ciento
dedicacion) | dedicacion) | dedicacion) | dedicacion) | dedicacion)

13 | Desarrollador | Profesional en sistemas de informacion

de Base de con experiencia en desarrollo de bases | 100 por ciento 100,00 por ciento

Datos de datos
14 | Desarrollador Profesional en sistemas, con experiencia . .

Web en desarrollo de Web. 100 por ciento 100,00 por ciento
15 ngrsr?lljtr%::a dor 50 por ciento 50 por ciento 100,00 por ciento
1

CONSULTORES INTERNACIONALES FAO/CPTD COMP 2 COMP 3 COMP 4 COMP 5
2 .

Consultor Experto Internacional FAO
3 Consultor Experto Internacional_CPTD
4| Consultor Internacional CPTD_Retirado FAO X
5 | Consultor CPTD-Chile -Curso Virtual sobre Introduccién al X

Anélisis de Riesgos en la Inocuidad de los Alimentos

Consultor CPTD-Chile -“taller de capacitacion en la

metodologia para determinar carga de enfermedad por X

enfermedades transmitidas por alimentos.”
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APENDICE 8
PROYECCION DE VIAJES Y MISIONES

COMPONENTE 1

Viajes Nacionales: Viaticos NACIONALES de Oficial Técnico FAO-Chile y Tiquetes Aéreos NACIONALES- de Oficial Técnico-Chile

Viajes Internacionales: Viaticos de Oficial Técnico FAO-Chile, Tiquetes Aéreos Internacional- de Oficial Técnico-Chile, Viaticos Consultor Experto Internacional , Tiquetes Aéreos -Roma-Bogota-Roma, Tiquetes Aéreos -
Montreal-Bogota-Montreal

COMPONENTE 2

Viajes Nacionales: TKT - Consultor Experto en SAN (Recoleccion de Informacion de productos autdctonos en 10 departamentos; Viaticos por dia _Consultor Experto en SAN.
(Recoleccion de Informacion de productos autoctonos en 10 departamentos; Viaticos NACIONALES de Oficial Técnico FAO-Chile, Tiquetes Aéreos NACIONALES- de Oficial Técnico-Chile

Viajes Internacionales: Viaticos de Oficial Técnico FAO-Chile, Tiquetes Aéreos Internacional- de Oficial Técnico-Chile

COMPONENTE 3

Viajes Nacionales: Viaticos NACIONALES de Oficial Técnico FAO-Chile, Tiquetes Aéreos NACIONALES- de Oficial Técnico-Chile

Viajes Internacionales: Viaticos de Oficial Técnico FAO-Chile, Tiquetes Aéreos Internacional- de Oficial Técnico-Chile

COMPONENTE 4

Viajes Nacionales: TKT - Consultor Coordinador Componente (Recoleccion de Informacion en 9 Centros de Abastos), Viaticos por dia del Consultor para la recoleccion de la Informacion en 10 Centros de Abastos del pais.

TKT - ASISTENCIA A TALLERES SOCIALIZACION en las Ciudades donde se recolecto Informacion Centros de Abastos: Coordinador del componente, Coordinador general, Funcionario FAO, Funcionario MSPS;
Viaticos por dia de las 4 personas que ASISTENCIA A TALLERES en las Ciudades donde se recolecto Informacion Centros de Abastos,
Coordinador del componente, Coordinador general, Funcionario FAO, Funcionario MSPS; Vigticos NACIONALES de Oficial Técnico FAO-Chile, Tiquetes Aéreos NACIONALES- de Oficial Técnico-Chile

Viajes Internacionales: Viaticos de Oficial Técnico FAO-Chile, Tiquetes Aereos Internacional- de Oficial Técnico-Chile

COMPONENTE 5

Viajes Nacionales: Viaticos NACIONALES de Oficial Técnico FAO-Chile, Tiquetes Aéreos NACIONALES- de Oficial Técnico-Chile

Viajes Internacionales: TKT - Viajes Internacional de Inocuidad _-Asesor chile seis dias, Viatico Asesor FAO_Chile, Viaticos de Oficial Técnico FAO-Chile, Tiquetes Aéreos Internacional- de Oficial Técnico-Chile; TKT aéreos
del Consultor Internacional CPTD, Viaticos Consultor Internacional CPTD,

Viaticos _Consultor CPTD-Chile -Curso Virtual sobre Introduccion al Analisis de Riesgos en la Inocuidad de los Alimentos, TKT _Consultor CPTD-Chile -Curso Virtual sobre Introduccion al Anélisis de Riesgos en la Inocuidad
de los Alimentos,

Viaticos _Consultor CPTD-Chile -“taller de capacitacion en la metodologia para determinar carga de enfermedad por enfermedades transmitidas por alimentos.”; TKT _

Consultor CPTD-Chile -“taller de capacitacion en la metodologia para determinar carga de enfermedad por enfermedades transmitidas por alimentos.”, Viaje y Misiones de Estudio Internacional- Casos Exitosos Funcionario(s)
MSPS/Proyecto
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APENDICE 9
CUADRO DE COSTOS ESTIMADOS CONVENIO DE COOPERACION TECNICA FAO - MIN SALUD Y PROTECCION SOCIAL

Aportes Ministerio

Gastos ) Gastos TOTAL
COMPONENTE Gastos de | PESARROLLO | Gastos de logisticos Ga§tos* Imprevistos, directose | Aportes FAO* | (ppto estimado
Personal D2 ubRIE Y equipos S indirectos de por item)
PRODUCTOS | MISIONES | TALLERESY Anexo D contingentes >
EVENTOS operacion

Componente 1. Fase | del
Observatorio de seguridad $226957128 | $92000000| $15667838| $48400000| $203432942 $ 586 457 908
alimentaria y nutricional - OSAN

Componente 2. Investigacion en
alimentos complementarios $73855863 | $252000000| $26643377 $0 $ 352 499 240
fortificados

Componente 3. Estrategias de
promocion del consumo de frutas $92213100 | $607 000 000 $4138523 $0 $703 351623
y verduras.

$44274652 | $ 288269288

Componente 4. Perfi nacional de | ¢ 104 ggo 513 |  §10000000| $87376422| $64842922 $ 263 899 857

consumo de frutas y verduras.

Componente 5. Adopcion del
sistema nacional de gestion de
inocuidad en el marco del sistema
de medidas sanitarias y
fitosanitarias en Colombia, a partir
del enfoque de gestion del riesgo.

$71426459| $16500000| $64070973| $ 159250000 $ 415410 000 $ 726 657 432

Asistencia técnica. Cooperacién 133 590 000 $ 133590 000

FAO
Subtotal $566133063 | $977500000 | $197897133 | $272492922| $203432942| $44274652| $288269288| $ 549000000 $ 3099 000.000
Porcentaje vir total del 18,37 por 31,73 por . . . . . 17,23 por .
convenio ciento ciento 6,42 por ciento | 8,84 por ciento | 6,60 por ciento | 1,44 por ciento | 9,36 por ciento ciento 100,00 por ciento

* Aporte Total FAO $ 549 000 000, representados en servicios de personal, asistencia técnica, material y apoyo en inocuidad y plataforma e-learning en inocuidad, discriminados asi:
a. Curso Andlisis del Riesgo del Inocuidad Alimentaria ARIA y plataforma e-learning Formulacién a través (USD 150 000)

b. Apoyo técnico de la RLC en inocuidad USD 77 000)

c. Facility - Asistencia Técnica -(USD 55 000)

d. Aporte y apoyo técnico del recurso humano (USD 18 000).
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APENDICE 10
CUADRO DE COSTOS ESTIMADOS GASTOS DE EQUIPOS - OSAN

CANTIDAD

DESCRIPCION

Servidor de Base de Datos: SERVIDOR Hewlett Packard ProLiant DL370 G6; Performance - Server - rack-mountable - 2U; - 2-way - 2 x Xeon X5550 / 2.66 GHz — Memoria RAM 12 GB - SAS - hot-swap
2.5" - no HDD - DVD-RW - ATI ES1000 — Gigabit; Ethernet - Monitor : none

Servidor de Aplicaciones: SERVIDOR Hewlett Packard ProLiant DL380 G6; Performance - Server - rack-mountable - 2U- 2-way - 2 x Xeon X5550 / 2.66 GHz -Memoria RAM 12 GB - SAS - hot-swap 2.5” -
no HDD - DVD-RW - ATI ES1000 — Gigabit; Ethernet - Monitor : none

N

Servidor de Reportes: SERVIDOR Hewlett Packard ProLiant DL380 G6; Performance - Server - rack-mountable - 2U- 2-way - 2 x Xeon X5550 / 2.66 GHz -Memoria RAM 12 GB - SAS - hot-swap 2.5” - no
HDD - DVD-RW - ATI ES1000 - Gigabit Ethernet - Monitor : none

HP 4GB 2Rx4 PC3-10600R-9 Kit

HP 500GB 6G SAS 7.2K 2.5in MDL HDD

Quemador de DVD

HP 3y 4h 24x7 ProLiant DL38x HW Support

W W W W W

Windows SvrEnt 2008R2 OLP NL Gov

N

HP Ultrium 1760 SAS Ext Tape Drive

HP P212/ZM Smart Array Controller

HP SAS Min-Min 1 x 2M Cable Assy Kit

SQL Svr Ent 2008R2 OLP NL Gov 1Proc

UPS APC Smart-UPS RT, 5000VA/3500W, Entrada 208V/Salida 120, 208V, Interface Port DB-25 RS-232, Smart-Slot. On Line Doble Conversidn.(Para 3 computadores autonomia de 40 minutos)

Switch 3 com 4200G 24-Puertos SWITCHING FAMILIA 4200G - GIGA ETHERNETADMINISTRABLE - CAPA 2 - APILABLE EN CLUSTER Garantia: 3 afios

RACK QUEST GABINETE DE PISO; GF-2398; 7FT ALTURA 27.5" FRENTE; 39" FONDO; 45 RMS; PUERTA MALLA NEGRO

KIT DE RIELES PARA MONTAJE EN RACK

VS Prow MSDN Lic SAPk OLP NL Gov QIfd

PATCH PANEL AMP 24 PUERTOS CATEGORIA 6

HP Z800 Workstation (VA781UT); 1 Intel® Xeon® Quad-Core X5672 (3.20 GHz, 12 MB cache, 1333 MHz memory); 12 GB 1333 MHz DDR3 ECC Unbuffered RAM; DD 500 GB 7200 rpm SATA NCQ

SAN (Unidad de Aimacenamiento) que soporte un buen volumen de datos.

MONTAJE, POLIZAS, GARANTIA 3 ANOS

Equipos y Licencias Software para funcionamiento del Proyecto
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