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1. INTRODUCCION

En desarrollo de lo sefialado en la Ley 80 de 1993, articulo 25, numerales 7 y 12, modificado por el
articulo 87 de laLey 1474 de 2011, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, articulo 2.2.1.1.2.1.1,
los siguientes son los estudios y documentos previos definitivos que sirven de soporte para la
elaboracién del proyecto de pliego de condiciones, el pliego de condiciones y el contrato del proceso de
contrataciéon que tiene por objeto CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS,
PARA LOS EQUIPOS DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE AL SERVICIO DE LA PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION A NIVEL NACIONAL, de manera que los proponentes puedan valorar
adecuadamente el alcance de lo requerido por la Entidad, asi como el de la distribuciéon de riesgos que
la misma propone.

2. DEFINICIONES

Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en
el cual son utilizados, las definiciones fueron tomadas de varios enlaces que corresponden a
expresiones técnicas y del Manual de Contratacion de la Procuraduria General de la Nacién! en su
pagina web. Otros términos utilizados deben ser entendidos de acuerdo con la definicién contenida en
el Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos a continuacion deben entenderse de acuerdo con
su significado natural y obvio.

Definiciones Manual de contratacion

Acto  Administrativo

de Adjudicacion?

Es el documento por el cual la Entidad manifiesta la voluntad inequivoca de adjudicar o declarar
desierto un proceso de seleccion. Para las licitaciones publicas se expedira una Resolucién, para
las deméas modalidades de seleccion dicha voluntad se expresara en el acta correspondiente, salvo
en la contratacién directa, en la que se proferird el acto administrativo de justificacién o el
correspondiente documento de estudios previos

Documento por medio del cual la Entidad modifica los pliegos de condiciones. Para el caso de la
licitacién publica en la actualidad la ley establece que no podran expedirse dentro de los tres (3)
dias anteriores a la fecha en que se tiene previsto el cierre del proceso de seleccion, ni siquiera
para extender el término del mismo. La publicacién de estas adendas s6lo se podra realizar en
dias habiles y horarios laborales. Para las deméas modalidades de seleccion en las que se elabore
pliego de condiciones no se podra expedir adendas en la fecha de cierre de la convocatoria, salvo
para modificar el cronograma y ampliar el plazo de recepcion de ofertas.

Adenda

Es el documento que deja constancia de la asignacion de recursos de un determinado rubro de

CDP® (Certificado de
disponibilidad
Presupuestal)

presupuesto de la Entidad con el fin de destinarla a la seleccion de un contratista en un proceso
determinado, y cuya funcion o propdsito es reservar recursos presupuestales para la celebracion
de un contrato orientado a la ejecucién de un proyecto o un programa especifico, sin el cual dicho
proyecto o programa se pueda llevar a cabo.

Es la persona natural o juridica, nacional o extranjera, en forma individual o conjunta, que suscribe

CONTRATISTA?
un contrato estatal.
Son contratos estatales todos los actos juridicos generadores de obligaciones que celebren las
entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones
CONTRATGS especiales, o derivados del ejercicio de la autonomia de la voluntad.

Cuando una de las partes es una persona de derecho publico, estaremos frente a un contrato
estatal; si las partes son todas personas juridicas de derecho publico tendremos un contrato inter
administrativo.

Interventoria o
Supervision®

Figuras juridicas establecidas para que las entidades publicas cumplan el deber de vigilancia,
control y seguimiento de la ejecucion de los contratos estatales que propende por la satisfaccion
del interés general y la salvaguarda de los recursos publicos involucrados

1 https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/contratacion/manual_de_contratacion.pdf. Consulta 03/02/2020

2 https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/contratacion/manual_de_contratacion.pdf - consulta del 01/04/2020 9:00 am.

8 https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/contratacion/manual_de_contratacion.pdf - consulta del 01/04/2020 9:00 am.

4 Tomado de http://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/contratacion/manual_de_contratacion.pdf 13/05/2020
> Tomado de http://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/contratacion/manual_de_contratacion.pdf 13/05/2020
6 https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/contratacion/manual_de_contratacion.pdf - consulta del 01/04/2020 9:00 a.m.
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Es el plan anualizado de Caja; es decir es la planeacion de los flujos de fondos a través de un

Condiciones®:

PAC’ periodo de tiempo anual que se deben tener para cumplir unos compromisos adquiridos o
presupuesto para llevar a cabo determinada actividad.

PGN Procuraduria General de la Nacion
Es el acto administrativo que contiene los requisitos objetivos de participacién en un proceso de
contratacién cuando implica convocatoria publica, en el que se definen, entre otros aspectos, las

Pliego de | reglas de verificacion de la capacidad de los oferentes y de evaluacion de las ofertas, las causales

de rechazo de los ofrecimientos, el cronograma del proceso, los mecanismos de comunicacién con
la administracion, las condiciones del contrato a celebrar, etc. Hacen parte del pliego de condiciones
y de la invitacién publica las adendas, aclaraciones y respuesta a observaciones

Es toda persona natural o juridica, nacional o extranjera, en forma individual o conjunta (unién

presupuestal®®:

Proponente® temporal, consorcio y promesa de sociedad) que aspira celebrar contratos con la PGN y presenta
para ello, de manera formal, una oferta

OFERTA Es la propuesta presentada a la Procuraduria General de la Nacién por el interesado en ser el
contratista del proceso de contratacién.

Registro Es la afectacién definitiva de la partida presupuestal destinada al cumplimiento de las obligaciones

derivadas del contrato y se realiza como un requisito de perfeccionamiento y legalizacion del
contrato

Rupt:

Registro Unico de proponentes que deben llevar las cdmaras de comercio y en el cual los
interesados en Procesos de Contratacion deben estar inscritos

Secop'Z

Sistema Electrénico de Contratacién Publica.

Supervisorts:

Servidor publico responsable de efectuar seguimiento integral, técnico, administrativo, financiero,
contable y juridico de un contrato, no se requieren conocimientos especializados.

GENERALES - Expresiones técnicas utilizadas

AIRE

ACONDICIONADO™

Entendemos por aire acondicionado al sistema de refrigeracion del aire que se utiliza de modo
doméstico para refrescar los ambientes cuando las temperaturas del ambiente son muy altas y
calurosas. El aire acondicionado, si bien hace referencia al aire en si, es un aparato que se instala
en casas, locales y demas espacios cerrados con el objetivo de proveer de aire fresco que se
renueva permanentemente. A pesar de ser un aparato de gran utilidad para el comfort diario, sus
efectos pueden ser a veces adversos no solo en la salud de los individuos si no también en el medio
ambiente en general debido a su expulsion constante de aire caliente hacia afuera.

MINI SPLIT?®

Término del idioma inglés que se traduce literalmente como mini-dividido. Hace referencia a un
sistema de acondicionamiento de aire que consta de 2 unidades: la unidad interior y la unidad
exterior. La unidad interior es la que va dentro del recinto, la mas comun en los hogares es la que
se instala en la parte alta de una pared por lo que se le conoce como high wall (muro alto).

La unidad exterior o unidad condensadora es la parte que se ubica fuera del recinto ya sea en un
patio 0 azotea y esta disefiada para estar a la intemperie. Mientras mas aire fresco reciba la unidad
exterior, mejor eficiencia del sistema porque ella se encarga de rechazar el calor hacia el exterior
expulsando el aire caliente, es por eso que no se debe colocar en un lugar encerrado. Si no se
instala de esta forma el equipo se sobrecalentara y se apagara para evitar ser dafiado.

La unidad interior y exterior debe estar conectada entre si. Por una parte esté la conexion de tuberia
de cobre para gas refrigerante y por otra parte debe haber conexiones eléctricas entre ambas.

BTU

Un BTU es la cantidad de calor necesaria para aumentar la temperatura de 1 libra de agua en
condiciones atmosféricas normales a 1 grado Fahrenheit. En el aspecto de los aires
acondicionados, un BTU mide la cantidad de calor que una unidad de aire acondicionado puede
extraer de la habitacién.

7 https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/contratacion/manual_de_contratacion.pdf - consulta del 01/04/2020 9:00 am.
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REFRIGERANTEY

Refrigerante es un adjetivo que hace referencia a aquello que refrigera. Refrigerar, por su parte, es
la accién que se realiza para lograr que descienda la temperatura de algo.

Refrigerante

El término puede vincularse al conducto que tiene una pared doble: por él fluye un liquido que es
enfriado por la influencia de otro que se halla en el recinto externo.

Un refrigerante, por otra parte, es una sustancia que absorbe el calor de otro cuerpo y que, por lo
tanto, lo enfria. El agua, ya sea en estado liquido o como hielo, es el refrigerante mas comdn y que
se utiliza desde tiempos prehistéricos.

R410a®

El R-410A es una mezcla de gases refrigerantes HFC casi azeotrépica desarrollada como sustituto
con cero agotamiento a la capa de ozono para el R-22 en equipos nuevos de climatizacion.
Temperaturas de evaporacion positivas.

Es la opcién preferida internacionalmente para equipos nuevos de aire acondicionado, bombas de
calor, etc. A diferencia del R-22, el R-410A trabaja a presiones muy superiores y Unicamente con
aceite sintético POE. La gran ventaja del R-410A es su elevada capacidad frigorifica que puede
resultar un 50% superior al R-22. Por este motivo, se pueden utilizar componentes mas pequefios
y realizar maquinas mas compactas en comparacion con el R-22. Accesorios de cobre, tuberia,
vélvulas, compresores, etc deben ser disefiados para soportar el aumento de presion del R-410A.
Debido a sus presiones de trabajo, el R-410A no es adecuado para la conversion de los equipos
ya existentes con R-22. Para esta conversion se recomendaria como sustituto directo (drop-in) el
R-424A o como retrofit el R-

AIRE
ACONDICIONADO
PORTATIL®Y

El aire acondicionado portatil tiene un compresor interno (el condensador) que absorbe el aire de
la habitacién y lo enfria, pero al estar el compresor dentro de casa pueden ser un poco ruidosos,
aunque sus precios suelen ser méas baratos que el de las unidades fijas (split).

Un aparato de aire acondicionado portatil puede constar de dos unidades, una exterior y otra
interior, conectadas por tubos, o en el caso de los monobloc portéatil, de una sola unidad mévil para
trasladarla de una estancia a otra.

SISTEMAS DE
REFRIGERANTE
VARIABLE?

"Sistemas de climatizaciéon de flujo de refrigerante variable...", Consisten basicamente en una
unidad exterior de gran capacidad que contiene un serpentin intercambiador de calor refrigerante-
aire y uno o varios compresores dependiendo de la capacidad. Esta suministra un flujo de
refrigerante a multiples unidades interiores a través de un matriz de tuberia y ramales que son
derivados del matriz en forma paralela. Cada unidad interior posee a su vez un serpentin
intercambiador de calor refrigerante aire con lo cual la unidad interior puede suministrar aire frio o
caliente, segun sea la demanda. El concepto de variable proviene del simple hecho que el
requerimiento de frio o calor de las unidades interiores normalmente no es al 100% de su
capacidad, de tal modo que una unidad puede estar requiriendo sélo el 60% de su capacidad y en
el recinto del lado la unidad interior puede estar requiriendo el 100% y la de mas alla puede estar
apagada... bajo esta situacion, la unidad exterior reconoce la demanda de capacidad de las
unidades interiores y modifica el flujo de refrigerante suministrado a las unidades interiores,
ajustédndose a este requerimiento.

MANTENIMIENTO
PREVENTIVO*

El mantenimiento preventivo se define como “mantenimiento que consiste en realizar
ciertas reparaciones, o cambios de componentes o piezas segun intervalos de tiempo, o
segun determinados criterios, prefijados para reducir la probabilidad de averia o pérdida
de rendimiento de una entidad. Siempre se debe planificar.”

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO*

El mantenimiento correctivo se define como “mantenimiento efectuado a una entidad cuando la
averia ya se ha producido, restituyéndole a condicion admisible de utilizacién. El mantenimiento
correctivo puede, o no, estar planificado.”

17 Tomado de https://definicion.de/refrigerante/ 13/05/2020
18 Tomado de https://www.gas-servei.com/es/componentes/sustitutos-directos-del-r12/r-410a 13/05/2020

19 Tomado de https://www.consumoteca.com/casa-y-jardin/climatizacion/aire-acondicionado-portatil/ 13/05/2020

20 Tomado de http://www.emb.cl/construccion/articulo.mvc?xid=1238&edi=56&xit=sistemas-de-climatizacion-de-flujo-de-

refrigerante-variable-con-recuperacion-de-calor-mitos-y-realidades 13/05/2020

2 Tomado de: Guia Técnica Colombiana — Seguridad de funcionamiento y calidad de servicio. Mantenimiento. Terminologia
https://www.usco.edu.co/contenido/ruta-calidad/documentos/anexos/65-NTC%201S0%209000-2005.pdf 27/05/2020

22 Tomado de: Guia Técnica Colombiana — Seguridad de funcionamiento y calidad de servicio. Mantenimiento. Terminologia
https://www.usco.edu.co/contenido/ruta-calidad/documentos/anexos/65-NTC%201S0%209000-2005.pdf 27/05/2020
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3. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER
CON LA CONTRATACION.

La Procuraduria General de la Nacion, en el marco del estado social de derecho y por mandato
constitucional, es un érgano de control que propende por la guarda y promocion los derechos humanos,
la vigencia de un orden social justo, el interés publico y vigila la conducta oficial de quienes desempefian
funciones publicas.

Lo anterior, se traduce en que el ejercicio de las funciones misionales a su cargo: preventiva y de control
de gestion; de conciliacion e intervencioén y disciplinaria, los funcionarios publicos deban administrar los
recursos y bienes del Estado, aplicando principios de eficiencia, austeridad, eficacia, impericia,
absteniéndose de utilizarlos en provecho propio o de terceros y ante todo encaminados a su
conservacion y cuidado.

La Procuraduria General de la Nacién cuenta con una planta de personal conformada por funcionarios
que laboran en diferentes sedes localizadas en todo el territorio nacional, algunas de las cuales se
ubican en lugares cuya temperatura promedio maxima se encuentra por encima de los 25° Celsius,
temperatura que afecta el adecuado cumplimiento de las funciones de los servidores en su jornada
laboral ordinaria y atencion al publico en general. Adicionalmente, la Entidad cuenta con equipos de
switch de comunicaciones, racks y UPS en los cuartos de telecomunicaciones, los cuales disipan calor
y necesitan estar en condiciones ambientales adecuadas para su normal funcionamiento.

El Decreto Ley 262 de 2000, en su articulo 64 numeral 1 establece entre otras, la siguiente funcion a
cargo de la Divisiobn Administrativa: “1. Adelantar las actividades necesarias para la adquisicion, el
almacenamiento y suministro de bienes y la prestacion de los servicios que requiera la Procuraduria
General para su funcionamiento, asi como prestar el soporte técnico a los usuarios, salvo lo atribuido a
la Oficina de Sistemas”.

La Procuraduria General de la Nacién tiene ubicados en sus diferentes sedes a lo largo del territorio
nacional, equipos de acondicionamiento de aire que ademas de proveer un ambiente térmico
confortable a sus servidores, permiten el correcto funcionamiento de los equipos que se encuentran
dentro de los cuartos de telecomunicaciones (UPS, Switches, Modems, etc.) los cuales requieren, para
su adecuado funcionamiento, parametros especificos de temperatura y humedad.

De conformidad con el inventario que se lleva en el Grupo de Almacén e Inventarios de la Entidad, de
acuerdo a lo informado en correo del dia 27 de mayo de 2020, la Procuraduria cuenta con 749 equipos
de acondicionamiento de aire, de los cuales 131 se encuentran inservibles.

Cabe resaltar que la entidad mediante la Licitacién Publica LP -3-2019 (contrato 179-093-2019), adquirié
equipos de aire acondicionado para las sedes en las siguientes ciudades: Cali, Medellin, Sincelejo y
Bogot4, los cuales no se encuentran incluidos en el inventario debido que cuentan con garantia por el
contratista, segun factor de calidad por un periodo de un afo adicional, es decir hasta el afio 20212 por
ende, estos equipos no seran objeto del contrato que resulte de este proceso de seleccion.

Conforme a lo anterior, se tendrian 449 equipos objeto del siguiente contrato tal y como se relacionan
en el Anexo Cuadro de Cantidades, en donde se referencian las ciudades donde se encuentran
ubicados, la capacidad, el tipo y el nUmero de placa del inventario de almacén donde se verifica la
existencia de cada uno de ellos.

Dentro de los equipos instalados en las diferentes sedes se encuentran equipos tipo ventana, Mini Spilit,
piso-techo, paquete, Split ducto, sistemas de refrigeracion variable, portétiles, etc., con variedad de
marcas y caracteristicas.

Asi las cosas y cumpliendo con lo estipulado en la Ley 87 de 1993 en donde se establecen las “Normas
para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras
disposiciones”, en su literal a) del articulo 2° indica literalmente lo siguiente: “Proteger los recursos de
la organizacion, buscando su adecuada administracién ante posibles riesgos que los afecten”, es
necesario contar con el mantenimiento preventivo y correctivo para mitigar los posibles riesgos que
afecten el funcionamiento y el deterioro prematuro de los activos y en consecuencia de lo invertido al

Zhttps://www.procuraduria.gov.co/portal/index.jsp?option=co.gov.pgn.portal.frontend.component.pagefactory.ContratacionComp
onentPageFactory&action=view_proceso&key=1686
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momento de su compra e instalacion. Por las mencionadas razones, la Procuraduria mediante la
presente contratacién busca cubrir a nivel nacional el mantenimiento integral de los equipos de
acondicionamiento de aire, con el fin de mantenerlos en éptimas condiciones a disposicion de las
diferentes sedes, no sélo para garantizar a los servidores y usuarios, ambientes sanos y confortables,
sino también, para salvaguardar la inversion efectuada por la Entidad al momento de adquirirlos.

Con la contratacion del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire
acondicionado que posee la Procuraduria General de la Nacion, se garantizara:

e Laejecucion periédica de rutinas de mantenimiento preventivo que permitan disminuir el nimero de
equipos dafiados y/o con fallas, los cuales afectan el rendimiento tanto de los servidores como de
los equipos (UPS, Racks, etc.).

e Elsuministro de repuestos y la prestacién del servicio de mano de obra a través de mantenimientos
correctivos.

e El soporte técnico indispensable para atender cualquier tipo de averia, dafio, mal funcionamiento,
los cuales son catalogados como atenciones de emergencia.

En consideracion de lo anterior, y teniendo en cuenta que las actividades que se requieren adelantar no
corresponden a las funciones que desempefia la Procuraduria, y que la Entidad no cuenta con la
infraestructura, insumos y demas requerimientos necesarios para adelantar las actividades inherentes al
mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de acondicionamiento de aire sefialados en el anexo
enunciado que se hace necesario contratar con un tercero la prestacién del servicio descrito, el cual incluye
el suministro de insumos/ repuestos.

En el caso en el gue la oferta seleccionada tenga un menor valor que el presupuesto oficial, se llevara a
cabo la adjudicacién por el valor total del presupuesto, por lo gue la ejecucién de los recursos se hara
hasta que estos se agoten, debido al estado actual de los equipos, los cuales presentan un desgaste
normal por funcionamiento, por lo que se prevé que el valor del mantenimiento correctivo se vera
incrementado.

4. OBJETO A CONTRATAR

CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA LOS EQUIPOS DE
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE AL SERVICIO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA
NACION A NIVEL NACIONAL.

4.1. CLASIFICACION UNSPSC

El servicio que requiere la entidad esta codificado en el clasificador de bienes y servicios UNSPSC?4 como
se indica a continuacion:

Segmento Familia Clase Producto
72000000 72100000 72101500 72101511
SERVICIOS DE SERVICIOS DE SERVICIO DE
EDIFICACION, MANTENIMIENTO Y INSTALACION O
CONSTRUCCION DE REPARACIONES DE PEREARYEIC(:)OSNEESSSC\:{I%N MANTENIMIENTO O
INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES E REPARACION DE AIRES
MANTENIMIENTO INSTALACIONES ACONDICIONADOS
72000000 72150000 72151200 72151207
SERVICIOS DE SERVICIO DE SERVICIO D»E SERV|C|O»DE
p CONSTRUCCION Y INSTALACION Y
EDIFICACION, MANTENIMIENTO Y
2 b MANTENIMIENTO DE MANTENIMIENTO
CONSTRUCCION DE CONSTRUCCION DE 2
HVAC CALEFACCION Y ACONDICIONAMIENTO
INSTALACIONES Y COMERCIO
MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO ENFRIAMIENTO Y AIRE DEL AIRE, ENFRIAMIENTO
ACONDICIONADO Y CALEFACCION HVAC
72000000 72150000 72154100 72154103

24 https://www.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-servicios
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GENERAL DE LA NACION
SERVICIOS DE
SERVICIOS DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE
EDIFICACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MANTENIMIENTO O
CONSTRUCCION DE CONSTRUCCION DE DE SISTEMAS DE REPARACION DE BOMBAS
INSTALACIONES Y COMERCIO DISTRIBUCION Y ROTATIVAS
MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO ACONDICIONAMIENTO DE
AIRE

4.2. RELACION ESTRATEGICA DEL OBJETO CONTRACTUAL CON LA PLANEACION
INSTITUCIONAL

La presente contratacion se encuentra enmarcada en el Plan Estratégico Institucional “Por una
Procuraduria Ciudadana 2017-2021”, apuntando al eje de accion, objetivo estratégico y objetivos
especificos:

EJE DE ACCION OBJETIVO ESTRATEGICO OBJETIVO ESPECIFICO
Gestion para [ [3] | Consolidar  una  Procuraduria  con | [3] |Lograr una organizacion articulada y fortalecida con[1]
un estado planeaciény gestion estratégicas, a través iderazgo, transparencia, sinergia territorial Y|
moderno, de un talento humano que da ejemplo de gestion inteligente para recuperar la confianza
transparente y servicio publico, y de una gestion del ciudadana.
en paz conocimiento y de las Tics al servicio de la
misionalidad, para mejorar la calidad de Consolidar una entidad coordinada e integradaf2]
vida del ciudadano, en la nacion y el territorialmente y con su entorno nacional e
territorio. nternacional, mediante mecanismos de articulacion
y de produccién y gestion del conocimiento, en
asocio con el IEMP, para lograr una respuesta
efectiva al ciudadano

El Plan Estratégico Institucional se encuentra disponible para la consulta de los funcionarios y la ciudadania en general en el link®

4.3.ESPECIFICACIONES TECNICAS, CONDICIONES GENERALES Y OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA.

En el ANEXO FICHA TECNICA se detallan las especificaciones del servicio a contratar, asi como las
condiciones y obligaciones que debe cumplir el contratista seleccionado para el cumplimiento del objeto
requerido.

5. ANALISIS DEL SECTOR

De conformidad con lo dispuesto por el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto Reglamentario 1082 de 2015,
las entidades estatales deben hacer el analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del
Proceso de Contratacion.

La Guia para elaboraciéon de Estudios del Sector expedida por Colombia Compra Eficiente establece
que el analisis del sector debe cubrir tres (3) areas: A. Aspectos generales. B. Estudio de la oferta. C.
Estudio de la demanda.

Por lo anterior, el presente andlisis se encamina a definir el sector o mercado al cual pertenece el
servicio que se pretende satisfacer con el presente proceso de contratacion y hacer el andlisis
correspondiente. Con él se establece el contexto sobre el que se adelanta el proceso, que permitira
identificar la pertinencia de requisitos para quienes pretendan participar, asi como la forma en que seran
evaluados.

5.1. ASPECTOS GENERALES

Es procedente sefialar que el presente proceso se adelanta teniendo en cuenta que dentro de las
actividades misionales que desempefia la entidad a lo largo del pais y los equipos que se utilizan para
los mismos, se hace necesario contar con equipos de acondicionamiento de aire que permitan mantener
en oOptimas condiciones los bienes muebles e inmuebles de las edificaciones donde se encuentran
ubicados, garantizando a su vez la normal operacion de las diferentes actividades que se adelantan en
estas instalaciones. Por tal razon, el mantenimiento preventivo y correctivo permitird mantener la

% https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/info_gel_archivos/3//37_PEI-PGN-v1.pdf
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funcionalidad de los espacios donde funciona la entidad y suplen la necesidad de climatizacion y
ambiente controlado donde es requerido.

Es preciso indicar que los equipos de acondicionamiento de aire permiten entre otras evitar que se
presenten riesgos laborales, ya que el no contar con un ambiente 6ptimo para desempefiar las
actividades puede conllevar un riesgo fisico, entre ellos el estrés térmico. “Este se define como la causa
de los diversos efectos patoldgicos que se producen cuando se acumula excesivo calor, (estrés por
calor) o se elimina excesivo calor (estrés frio) en el cuerpo humano. Entendemos por estrés térmico la
presion que se ejerce sobre la persona al estar expuesta temperaturas extremas y que, igualdad de
valores de temperatura, humedad y velocidad del aire, presenta por cada persona una respuesta distinta
dependiendo de la susceptibilidad del individuo y su aclimatacién. Cuando las personas trabajan
expuestos a situaciones de calor excesivo, esta actividad puede resultar incomoda incluso generar
riesgos para la salud y la seguridad del trabajador?5. Asi las cosas, se debe garantizar el bienestar de
los servidores, de la comunidad y facilitar un ambiente térmico confortable, lo cual permite mantener un
clima adecuado para el desempefio de las funciones y actividades en la entidad.

Los sistemas de aire acondicionado, refrigeracion y ventilacion estan presentes en todas las ciudades
y municipios del pais y se han convertido en un elemento indispensable tanto para el uso comercial
como residencial. A nivel residencial en las regiones costeras el aire acondicionado se ha convertido en
un elemento esencial para el confort térmico del ser humano, ya sea con el suministro y la instalacion
de equipos de refrigeracion de flujo variable (VRF) equipos 1 a 1 como lo son equipos mini Split, cassette
de 1 via, cassette de 2 vias, cassette de 4 vias, equipos Split ducto, piso techo, entre otros?.

Empresas reconocidas se han encargado de posicionarse en el mercado y han realizado avances
tecnoldgicos concentrados en aire acondicionado, como lo son: Daikin, York, LG, Trane, Samsung y
Carrier. Sin embargo, el tipo de equipo suministrado y el proveedor dependen basicamente de las
especificaciones de disefio las cuales deben cumplir con lo solicitado por la entidad.

Cabe resaltar que es necesario efectuar los mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos de
acondicionamiento de aire no solo en la entidad sino a nivel general, debido a que esto permitira que
estos operen en mejores condiciones de seguridad, establecer su estado fisico, las condiciones de
funcionamiento u operacion, esto permite que la vida Util del equipo tienda a prolongarse y los costos
se disminuyen; ya que los equipos podran recibir un mantenimiento preventivo que prevé dafios que
acarreen costos elevados o en otras situaciones conlleve a que se establezca que los dafios se hacen
irreparables y se requiera una mayor inversion con el fin de no afectar no solo el espacio donde se
desarrollan las actividades propias de la entidad y la salud de quienes alli se encuentran sino los equipos
que requieren de estos equipos para su correcto funcionamiento.

5.2. ASPECTO ECONOMICO

A continuacion, se transcribe un documento sobre el estado del sector de la refrigeracion en Colombia
y las perspectivas del afio 2019, tomado Asobancaria:

“Perspectivas econdémicas para 2019: recuperacion en medio de desafios e incertidumbres

En linea con nuestros estimativos, la actividad econdmica colombiana exhibié un comportamiento
positivo en lo corrido del 2018. En efecto, el gradual proceso de recuperacion de la actividad productiva
nacional se vio favorecido por la reactivaciéon de la demanda interna, particularmente del consumo
privado y del gobierno. El dinamismo de la demanda interna en los tres primeros trimestres de 2018 y
la mejoria de buena parte de los indicadores lideres, permitirian confirmar las expectativas positivas que
se tenian a inicios de afio y que sefialaban un crecimiento cercano a 2,7% en 2018.

La economia conté con un mayor dinamismo en la mayoria de las ramas de actividad frente a los
registros de 2017, asi como con una inflaciébn que convergié durante todo el afio a su rango meta a
pesar de la inestabilidad de los precios del petréleo y el acelerado comportamiento de los precios de
regulados. De igual manera, los déficits fiscales y en la balanza comercial se acotaron en medio de un

26 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
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contexto externo caracterizado por la turbulencia que enfrentaron los mercados emergentes y las
tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.

Estimamos que el crecimiento de la economia bordearia el 3,2% en 2019, una cifra que, si bien daria
cuenta de la consolidacion del proceso de recuperacion econémica, aln se encontraria por debajo de
su nivel potencial (en torno al 3,8%). Los factores que impulsarian a la actividad productiva estan hoy
asociados a (i) la reactivacion de los canales de inversion, (i) una politica monetaria expansiva que
dinamizara las diferentes modalidades de crédito, (iii) la recuperacién de sectores econémicos como la
construccion y (iv) la permanencia de la inflacion en su rango meta.

A nivel sectorial se espera que el afio en curso sea en el que finalmente las doce ramas de la actividad
productiva presenten tasas de crecimiento positivas, aunque con moderaciones en algunas de ellas. En
particular, los sectores que crecerian a un mayor ritmo serian la administracion publica, las actividades
financieras y de seguros, el comercio y la industria.

Existen factores de riesgo que de materializarse podrian ir en detrimento de la recuperacion y que
exigen, desde luego, un monitoreo constante por parte de analistas, inversionistas y autoridades
econdmicas. En el ambito internacional, algunos de ellos estan asociados a (i) el menor crecimiento de
nuestros socios comerciales, (ii) una normalizacién acelerada de la politica monetaria en los Estados
Unidos y (iii) la volatilidad del precio del petréleo. En el ambito local, el pais debe estar atento a (i)
posibles retrasos en la ejecucién de inversiones publicas y (ii) a los efectos del fenémeno de El Nifio
sobre la inflacién, las importaciones y la dinamica del sector agricola.

Esperamos que a lo largo del 2019 el Gobierno lidere el trdmite de politicas que contribuyan a la solucién
de los problemas estructurales respecto a productividad, competitividad y la sostenibilidad fiscal. El
continuo avance en estos frentes no solo resulta imperativo para la estabilidad macroeconémica de
largo plazo, sino para retomar sendas de crecimiento potencial en torno a 4,5%-5,0% en el mediano
plazo.28”

La siguiente informacion es tomada del andlisis del sector adelantado por la Aeronautica Civil en el
proceso “RMTC1202 ADQUIRIR Y MANTENER LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LOS
AEROPUERTOS DE LA REGIONAL META”. 2°

“El acondicionamiento de aire comprende diferentes aplicaciones, tanto industriales como
domésticas, consistentes en sistemas conformados por equipos electromecanicos que
demandan consumo energético, asi como materiales y sustancias cuyo manejo implica riesgo
ambiental, orientados a satisfacer necesidades de climatizacién y ambientes controlados en
sectores de la industria, el comercio, la salud y la vivienda.

Segun la revista dinero en Colombia, “cada vez se venden mas aires en el pais para el consumo
residencial e industrial. Ahora son un electrodoméstico que se consigue en supermercados y
algunas cadenas tiene su marca propia”

Pese a que el 80% de las ciudades del pais requieren del aire acondicionado, este
electrodoméstico aun tiene una penetracién pequefia a nivel de hogares; No obstante, debido a
que han bajado de precio y a que ha subido el ingreso disponible de los colombianos, sus ventas
para el uso residencial crecen a un ritmo del 15% anual.

Esto implica que al afio se estan vendiendo unos 200000 equipos de aires acondicionados que
son importados en 90% y en un 10% producido por cuatro compafias locales.

Claudia Sanchez, directora ejecutiva de Acaire, gremio del sector dice que, pese a que un alto
porcentaje del mercado es provisto por empresas extranjeras como Samsung y LG, estas tienen
una operacion grande en el pais, con servicios técnicos y repuestos pues este es un mercado
clave para ellos.

2 Tomado de: https://www.asobancaria.com/2019/01/14/edicion-1168/ comentado por el Ingeniero Santiago Castro, presidente
de Asobancaria 04-02-2019

2 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
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Sanchez sefiala que otra ventaja para el mayor uso de aires es que sus precios han bajado a un
promedio actual de $ 1.2 millones y que se consiguen mucho mas facil, pues estan presentes en
los supermercados y cadenas como olimpica manejan su propia marca. Por eso el mercado es
de unos US$500 millones al afio, de los cuales US$ 50 son para uso residencial.

Fuente: https://lwww.dinero.com/empresas/articulo/negocio-de-aire-acpndicionado-en-
colomcia/232018

Mencionado lo anterior, en una industria que tiene un crecimiento del 15% anual, se requieren
estrategias conducentes a garantizar el funcionamiento permanente de estos sistemas,
asegurando ademas su operacion dentro de parametros 6ptimos en materia de ahorro energético
y sostenibilidad ambiental. En consecuencia, la evolucion del sector del aire acondicionado
genera un mercado de mantenimiento y reparacion estrechamente relacionado con el sector
econdmico correspondiente al comercio y a la reparacion”.

No obstante, a la fecha del presente analisis la realidad es otra. Colombia y el mundo se enfrentan ante
un panorama distinto como consecuencia de la pandemia generada por la entrada en escena del
Coronavirus Covid-19.

La Organizacion Mundial de la Salud declar6 el 11 de marzo de 2020 que el coronavirus COVID-19 es
una pandemia, e instd a los Estados a tomar acciones urgentes para identificar, confirmar, aislar,
monitorear los posibles casos y el tratamiento de aquellos confirmados, para la mitigacion del contagio.

En virtud de lo anterior, el Ministerio de Salud y Proteccién Social expidié la Resolucién 385 del 12 de
marzo de 2020, «Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID19 y
se adoptan medidas para hacer frente al virus», y establecié disposiciones destinadas a su prevencion
y contencién del riesgo epidemioldgico, es preciso sefalar que esta Resolucién fue modificada por las
Resoluciones 407, 450 y 844 de 2020, y que actualmente le emergencia se encuentra prorrogada hasta
el 31 de agosto de 2020.

Consecuente con ello, el 17 de marzo de 2020 se declaro el estado de emergencia econémica, social
y ecoldgica en todo el territorio nacional por el término de treinta (30) dias, con el fin de conjurar la
grave calamidad publica. El periodo de aislamiento social obligatorio con ocasion de la emergencia
empezo el 24 de marzo e inicialmente iba hasta el 13 de abril, sin embargo esto se ha ido prorrogando
conforme evoluciona la pandemia en el pais y a la fecha del presente andlisis, el aislamiento social
obligatorio continuara hasta el 30 de agosto de 2020 inclusive, y a la espera de nuevas determinaciones
por parte del Gobierno Nacional.

Declarada la emergencia sanitaria y el estado de emergencia econdmica, social y ecoldgica en todo el
territorio nacional se tomaron medidas de toda indole con la finalidad de prevenir la propagacion de la
pandemia, mediante el distanciamiento social el fortalecimiento del uso de las herramientas
electronicas, de manera que se evite el contacto, entre otras medidas

Esto ha traido como consecuencia un cambio considerable en los distintos sectores de la economia
nacional, dado que uno de los principales efectos de la emergencia sanitaria ha sido la necesidad de
disponer de medidas de aislamiento social, afectando sustancialmente en un alto porcentaje la actividad
econOmica nacional, con sus repercusiones tanto la oferta de servicios como la demanda de los
mismos. El derrumbe de la demanda ha tenido un efecto principal, y es el que tiene que ver con que
las empresas han dejado de recibir ingresos por la prestacion de los servicios con sus consecuentes
repercusiones sobre el empleo.

La caida de los ingresos toca de manera importante, con afectacién negativa, las cajas de las distintas
empresas tanto de bienes como de servicios, al respecto cabe sefalar que el sector del aire
acondicionado y la ventilacibn mecanica, se encuentra de manera estrecha ligada a otros sectores
como lo son el de la construccién, el industrial, el farmacéutico y en general son servicios requeridos
para la funcionalidad, ejecucién o desarrollo de actividades que no han sido suspendidas durante la
emergencia declarada; sin embargo, para el desarrollo y ejecucion de las actividades planteadas se
asocia de manera directa con la construccion; la cual ha podido ir desarrollando ciertas actividades de
su entorno ya que con las excepciones planteadas les ha permitido mantener un relativo nivel adecuado
de ingresos; asi mismo, es preciso sefialar que las actividades concernientes a remodelaciéon fueron
permitidas a partir de lo dispuesto en el Decreto 749 de 2020.
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Por otro lado, el impacto de la pandemia ha llevado a la adopcién de medidas como la flexibilizacion
del crédito, el acudir a impulsar campafias de solidaridad, periodos de gracia para el pago de deudas,
el aumento de subsidios a diversos sectores para cubrir los costos de operacion de los servicios, entre
otros. A pesar de que las empresas perciben una menor recaudacion, tienen que seguir ofreciendo una
frecuencia adecuada en los servicios ya que contindan enfrentando costos fijos altos, por lo que debe
brindarse una asistencia financiera flexible acorde para asegurar su continuidad. Por lo cual el Gobierno
Nacional ha adoptado entre otras las siguientes medidas a este respecto:

e Mediante el Decreto 444 de 2020, se cre6 Fondo de Mitigacion Emergencias -FOME,
como un fondo cuenta sin personeria juridica del Ministerio Hacienda y Crédito Publico.
atender las de recursos para la atencién en salud, los adversos generados a la actividad
productiva y la necesidad de que la economia continle brindando condiciones que
mantengan el empleo.

e Decreto 471 de 2020. Este decreto deroga el Titulo 9 de la Parte 13 del Libro 2 del
Decreto 1071 de 2015, para garantizar medidas de proteccién en el sector agropecuario
debido a la volatilidad del mercado por el precio del délar que se ha venido presentando
en los ultimos dias por los efectos del COVID 19, por ello a partir de esta norma el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural fijara directamente politicas de precios de los
insumas agropecuarios.

e Decreto 473 de 2020. Este decreto reglamenta algunos mecanismos para facilitar el
acceso las a fuentes financiacién para atender gastos a la inversién, en tanto puedan
contribuir a aliviar presiones de liquidez devenidas una emergencia economica, Yy
ecolégica. Para solventar los gastos de funcionamiento de las entidades estatales de
manera expedita y de caracter extraordinario.

e Decreto 486 de 2020. Se permitira celebrar acuerdos de recuperacién y pago a los
productores agropecuarios, los cuales podran incluir la condonacién de corrientes y de
mora, asi como del capital en términos y limites fijados por Gobierno nacional, a favor
de pequefios 0 medianos productores al momento de tramitar el respectivo crédito.

e Decreto 492 de 2020. Se autoriza la transferencia de recursos al Fondo Nacional de
Garantias, para que respalde la emisiéon de nuevos créditos con el fin de mantener
activas las relaciones crediticias y financiar tanto a micro, pequefias y medianas
empresas, asi como a personas naturales, que han dejado de percibir ingresos por su
condicidén de trabajadores independientes o desempleo.

e Decreto 518 del 4/04/2020. Este decreto crea el Programa Ingreso Solidario, bajo la
administracion del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, mediante el cual se
entregaran transferencias monetarias no condicionadas con cargo a los recursos del
Fondo de Mitigacion de Emergencias -FOME en favor de las personas y hogares en
situacién de pobreza y vulnerabilidad, que no sean beneficiarios de los programas
Familias en Accion, Proteccion Social al Adulto Mayor - Colombia Mayor, Jévenes en
Accién o de la compensacion del impuesto sobre las ventas - IVA, por el tiempo que
perduren las causas que motivaron la declaratoria del Estado de Emergencia
Econdmica, Social y Ecoldgica.

e Decreto 560 del 15/04/2020. Este decreto implementa nuevas formulas arreglos entre
deudor y los acreedores como las capitalizaciones de deuda, las descargas de pasivo y
pacto de deuda sostenible, que permitan resolver la crisis del deudor, con el fin de evitar
la liquidacion y la consecuencia pérdida de puestos de trabajo. Las herramientas
desarrolladas en el decreto son aplicables a las empresas que se han afectado como
consecuencia la emergencia decretada en el Decreto 417 de 2020.

Por otro lado, es procedente tener en cuenta las recomendaciones hechas por la OIT y los analisis
respecto al empleo efectuadas y los cuales se encuentran contemplados en los considerandos del
Decreto 878 de 2020, los cuales establecen:

Que la Organizacién Internacional del Trabajo -OIT- en el comunicado de fecha de
18 de marzo de 2020 sobre "El COVID-19 y el mundo del trabajo: Repercusiones y
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respuestas”,. afirma que "[... ] El Covid-19 tendrd una amplia repercusiéon en el
mercado laboral. Mas alla de la inquietud que provoca a corto plazo para la salud de
los trabajadores y de sus familias, el virus y la consiguiente crisis econdémica
repercutiran adversamente en el mundo del trabajo en tres aspectos fundamentales,
a saber: 1) la cantidad de empleo (tanto en materia de desempleo como de
subempleo); 2) la calidad del trabajo (con respecto a los salarios y el acceso a
proteccion social); y 3) los efectos en los grupos especificas mas vulnerables frente
a las consecuencias adversas en el mercado laboral [ ... ]"

Que asi mismo la Organizacién Internacional del Trabajo -OIT- en el referido
comunicado estima "[...] un aumento sustancial del desempleo y del subempleo como
consecuencia del brote del virus. A tenor de varios casos hipotéticos sobre los efectos
del Covid-19 en el aumento del PIB a escala mundial [ ... ], en varias estimaciones
preliminares de la OIT se sefiala un aumento del desempleo mundial que oscila entre
5,3 millones (caso "mas favorable”) y 24,7 millones de personas (caso mas
desfavorable"), con respecto a un valor de referencia de 188 millones de
desempleados en 2019. Con arreglo al caso hipotético de incidencia "media", podria
registrarse un aumento de 13 millones de desempleados (7,4 millones en los paises
de ingresos elevados). Si bien esas estimaciones poseen un alto grado de
incertidumbre, en todos los casos se pone de relieve un aumento sustancial del
desempleo a escala mundial. A titulo comparativo, la crisis financiera mundial que se
produjo en 2008-9 hizo aumentar el desempleo en 22 millones de personas".

Que en consecuencia la Organizacion Internacional del Trabajo -OIT- en el
comunicado del 27 de mayo de 2020 reiteré el llamado a los Estados a adoptar
medidas urgentes para (i) estimular la economia y el empleo; (ii) apoyar a las
empresas, los empleos y los ingresos; (iii) proteger a los trabajadores en el lugar de
trabajo v, (iv) buscar soluciones mediante el dialogo social.

Que de acuerdo con el "Boletin Técnico Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH)
Marzo 2020", de fecha 30 de abril de 2020, el Departamento Administrativo Nacional
de Estadistica DANE informd que en marzo de 2020, "la tasa de desempleo en el
total nacional fue 12,6%, presentado un aumento de 1,8 puntos porcentuales
respecto al mismo periodo del 2019 (10,8%)".Adicionalmente, sefial6 que "la tasa de
desempleo en el total de las 13 ciudades y areas metropolitanas fue 13,4%, lo que
representd un aumento de 1,4 puntos porcentuales respecto del mismo periodo del
2019 (12,0%)."

Que la Oficina de Estudios Econdmicos del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, en el documento "Proyecciones e impacto en Colombia del COVID-19" de
fecha 27 de mayo de 2020, indico:

"[e]n el mes de marzo, el comercio al por menor cay6 4,8% y se estima que para el
final del afio la contraccion del sector esté entre el 2% y 3% (luego de crecer 6,5%
en 2019).

[ ... ] los efectos de las medidas tomadas para contener el COVID-19, empezaron a
verse en marzo, mes en el que la produccion industrial cayé 8,9%. Se estima que en
el mes de abril esta caiga casi el 15% y que al finalizar el afio la contraccién sea
superior al 7%.

En cuanto a las ventas industriales, si bien estas crecieron 4,5% en enero y 3,4% en
febrero, en marzo cayeron 8,2%.

[..]

Los ocupados de restaurantes representaron el 6.82% del total de los ocupados en
2019. Se estima que los efectos de la crisis del COVID-19 generaran una contraccion
en promedio del 37% en el afio en esta actividad, con caidas mayores al 60%, entre
los meses de junio y octubre.”
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Es preciso sefalar que con el fin de establecer criterios uniformes y parametros claros en materia de
protocolos de bioseguridad mediante el Decreto Legislativo 539 del 13 de abril de 2020 se establecio
que durante el término de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Proteccién
Social, con ocasion de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, el Ministerio de Salud y
Proteccion Social sera la entidad encargada de determinar y expedir los protocolos que sobre
bioseguridad se requieran para todas las actividades econdmicas, sociales y sectores de la
administracion publica, para mitigar, controlar, evitar la propagacion y realizar el adecuado manejo de
la pandemia del Coronavirus COVID-19. Que asi mismo, se determind en el precitado Decreto
Legislativo 539 del13 de abril de 2020 que durante el término de la emergencia sanitaria declarada por
el Ministerio de Salud y Proteccion Social, con ocasion de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-
19, los gobernadores y alcaldes estaran sujetos a los protocolos que sobre bioseguridad expida el
Ministerio de Salud y Proteccion Social. Que el mismo Decreto 539 dell3 de abril de 2020 en el inciso
segundo del articulo 2 sefiala que la secretaria municipal o distrital, o la entidad que haga sus veces,
que corresponda a la actividad econdmica, social, o al sector de la administracion publica del protocolo
que ha de ser implementado, vigilara el cumplimiento del mismo. Por lo cual para el presente proceso y
teniendo en cuenta la naturaleza del objeto y las actividades a realizar que se dara aplicacién a lo
establecido en la Resolucién 666 del 24 de abril de 2020, sin dejar de lado los protocolos de
bioseguridad adoptados y adaptados por la Procuraduria General de la Nacién en las directivas N°.020
y 021 del 24 y 25 de mayo de 2020 respectivamente y las demas disposiciones reglamentarias.

5.3. ASPECTO TECNICO®®

Como aspectos técnicos, se requiere que los oferentes tengan capacidad competitiva es decir que
posean una empresa consolidada en infraestructura fisica como organizacional con trayectoria
empresarial que certifiquen la experiencia en actividades relacionadas con el objeto a contratar, con
fundamento juridico para operar bajo el amparo de la ley, de esta manera se garantiza que se cumpla con
los requerimientos técnicos de calidad y seguridad que consagra la normatividad respecto de las
exigencias para la comercializacion y mantenimiento de dichos elementos. Por lo tanto se requiere que
los proveedores cumplan con factores como:

Infraestructura fisica, maquinaria y herramientas necesarias disponibles que garanticen entrega y la
garantia del servicio a adquirir en forma eficiente y eficaz.

ESTADO ACTUAL DEL MERCADO

Los proyectos realizados por las empresas del sector se encuentran orientados a satisfacer las
necesidades de climatizacién y ambientes controlados de los sectores industrial, comercial, residencial,
farmacéutico y hospitalario, entre otros. Sus actividades principales son el disefio de sistemas de aire
acondicionado y ventilacibn mecénica; el suministro e instalacion de equipos de aire acondicionado:
tipo paquete, ventana, split pared, piso-techo, conductos redondos y cuadrados; el suministro e
instalacion de equipos de extraccion mecanica, mantenimiento preventivo y correctivo; y los trabajos en
acero inoxidable: campanas extractoras.

No todas las empresas tienen dentro de su linea de negocio la fabricaciéon de equipos; algunas se
orientan a su comercializacion, para lo cual importan equipos de marcas reconocidas como York, LG,
Trane y Carrier. Sin embargo, el tipo de equipo suministrado y el proveedor dependen basicamente de
las especificaciones de disefio. Asimismo, el crecimiento del sector se encuentra relacionado con las
regulaciones de sectores como el farmacéutico y el industrial —principalmente alimentos—, puesto que
las exigencias en cuanto a areas controladas, manejos de temperatura y humedad pueden influenciar
la activacién de estos mercados debido a que se ven en la obligacion de implementar sistemas que les
permitan cumplir con los requerimientos estatales y ambientales.

Dentro del sector se encuentra la Asociacion Colombiana del Acondicionamiento del Aire y la
Refrigeracion —ACAIRE- cuya mision es: “Promover el conocimiento, la responsabilidad y honestidad
en la aplicacion de la ingenieria y la tecnologia de refrigeracion, ventilacion y climatizacion, mediante
la actividad asociativa, impulsando el bienestar, la competitividad y el crecimiento de sus asociados y
contribuyendo con el desarrollo de todos los sectores econémicos que conforman el pais”. De esta
manera permite a los afiliados contar con informacion pertinente de nuevas tecnologias, aplicaciones y
oportunidades de capacitacion tanto del personal técnico como profesional de las compafiias.

%0 1bid.
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A este sector industrial, se encuentran afiliadas a Acare, 183 empresas, las cuales reportaron al gremio
un importante desempefio en las ventas, asi como una expectativa de crecimiento sectorial.

Fuente: http://repository.urosario.edu.co

Fuente: Www.acaire.org

5.4. Aspectos regulatorios.

Desde el punto de vista contractual, el objeto del presente proceso contractual se rige por las siguientes

disposiciones:

Reglamentacion

Fecha

Denominacién

Ley 80

28 de octubre de 1993

Por la cual se expide el Estatuto General de
Contratacién de la Administracion Pablica

Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a

Ley 816 07 de julio de 2003 . L TR
través de la contratacion publica
18 de noviembre de | Por medio del cual se reglamentan las veedurias
Ley 850 .
2003 ciudadanas
Por medio de la cual se introducen medidas para la
Ley 1150 16 de julio de 2007 ef|C|enC|a yla tra_nspa_rgnma enlalLey 80 de 1993y se
dictan otras  disposiciones generales sobre la
contratacidon con Recursos Publicos.
Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los
Ley 1474 12 de julio de 2011 mecanismos de prevencion, investigacion y sancion de

actos de corrupcion y la efectividad del control de la
gestién publica.

Decreto 019

10 de enero de 2012

Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar
regulaciones, procedimientos y tramites innecesarios
existentes en la Administracion Publica.

Decreto 1082

26 de mayo de 2015

Por medio del cual se expide el decreto Unico
reglamentario del sector administrativo de Planeacién
Nacional.

Ley 1882

15 de enero de 2018

Por la cual se adicionan, modifican y dictan
disposiciones orientadas a fortalecer la contratacion
publica en Colombia, la Ley de infraestructura y se
dictan otras disposiciones.

Manual de contratacion de la entidad

Decreto 417 2020

Declaracion del Estado de Emergencia Econbmica,
Social y Ecolégica en todo el Territorio Nacional, con el
fin de conjurar la grave calamidad publica por el
COVID-19.

Decreto 434 de
2020

Extiende el plazo para la renovacion de la matricula
Mercantil y los demas registros que integran el Registro
Unico Empresarial y Social — RUES hasta el 3 de julio
de 2020, debido a la emergencia sanitaria. De igual
forma, ante la emergencia sanitaria extendio el tiempo
en el cual se pueden realizar las asambleas ordinarias
hasta dentro del mes siguiente a la finalizacién de la
emergencia sanitaria declarada en el territorio
nacional.”
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Decreto 440 de
2020

Se toman medidas en materia de contratacion estatal,
acudiendo a la realizacion de audiencias publicas
electrénicas o virtuales,, se debe autoriza la suspension
de los procedimientos, inclusive su revocatoria, cuando
no haya mecanismos que permiten continuarlos de
manera normal; adicionalmente, se permite a la
Agencia Nacional de Contratacion Publica - Colombia
Compra Eficiente pueda adelantar procedimientos de
contratacion agiles y expeditos, ante la urgencia en
adquirir bienes, obras o servicios para contener la
expansion del virus y atender la mitigacion de la
pandemia; inclusive se debe autorizar, entre otras
medidas pertinentes, la adicion ilimitada de los
contratos vigentes que contribuyan a atender la
epidemia."

Decreto
537 2020

12 de abril de 2020

Este decreto mantiene las medidas adoptadas por el
Decreto 440 del 20 de marzo de 2020 mientras dure el
estado de emergencia sanitaria, medidas relacionadas
con contratacién estatal y adquisicion de bienes, como
la contratacion de urgencia, la adquisicion de bienes

en grandes superficies y los términos de suspension,
Adicién modificacion de contratos y la agregacién por

demanda.

5.4.1. Normas ambientales

RESOLUCION NUMERO 0734 del 22 de junio de 2004 emitida por El Ministerio del Medio Ambiente:
“Por la cual se modifica la Resolucién 304 de abril 16 de 2001 que adopta medidas para la importacion
de sustancias agotadoras de la capa de ozono”

RESOLUCION NUMERO 2188 del 29 de diciembre de 2005 emitida por El Ministerio del Medio
Ambiente: “Por la cual se establecen requisitos, términos, condiciones y obligaciones para controlar las
exportaciones de Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono y se adoptan otras determinaciones.”

RESOLUCION NUMERO 901 del 23 de mayo de 2006 emitida por El Ministerio del Medio Ambiente:
“Por la cual se toman medidas para controlar las importaciones y el uso de las Sustancias Agotadoras
de la Capa de Ozono listadas en el Grupo Il del Anexo A del Protocolo de Montreal”.

RESOLUCION NUMERO 902 del 23 de mayo de 2006 emitida por El Ministerio del Medio Ambiente:
“Por la cual se toman medidas para controlar las importaciones de las Sustancias Agotadoras de la
Capa de Ozono listadas en los Grupos I, Il y 11l del Anexo B del Protocolo de Montreal”.

RESOLUCION NUMERO 1652 del 10 de septiembre de 2007 emitida por El Ministerio del Medio
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y Ministerio de Comercio, Industria y Turismo: “Por la cual se
prohibe la fabricacion e importacion de equipos y productos que contengan O requieran para su
produccion u operacién de las sustancias agotadoras de la capa de ozono listadas en los Anexos Ay B
del Protocolo de Montreal, y se adoptan otras determinaciones”.

RESOLUCION NUMERO 0301 del 31 de enero de 2008 emitida por El Ministerio de la Proteccién Social:
“Por la cual se adoptan medidas tendientes a prohibir el uso de los Clorofluorocarbonados (CFC)”.

LEY 30 DE 1990: “Por medio de la cual se aprueba el Convenio de Viena para la Proteccion de la Capa
de Ozono, Viena, 22 de marzo de 1985”.

LEY 29 DE 1992: “Por medio de la cual se aprueba el "Protocolo de Montreal relativo a las sustancias
agotadoras de la capa de ozono", suscrito en Montreal el 16 de septiembre de 1987, con sus enmiendas
adoptadas en Londres el 29 de junio de 1990 y en Nairobi el 21 de junio de 1991”

LEY 306 DE 1996: “Por medio de la cual se aprueba la "Enmienda de Copenhague al Protocolo de

Montreal" relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, suscrito en Copenhague, el 25 de
noviembre de 1992”
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LEY 618 DE 2000 “Por medio de la cual se aprueba la "Enmienda del Protocolo de Montreal aprobada

por la Novena Reunién de las Partes", suscrita en Montreal el 17 de septiembre de 1997”

LEY 960 de 2005: “Por medio de la cual se aprueba la "Enmienda del Protocolo de Montreal relativo a
las sustancias que agotan la capa de ozono", adoptada en Beijing, China, el 3 de diciembre de 1999”

DECRETO NUMERO 423 DEL 21 DE FEBRERO DE 2005: “Por el cual se toman medidas para controlar
las exportaciones de Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono”

Fuentes de consulta en el link:
http://www.minambiente.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=197:plantilla-asuntos-
ambientales-y-sectorial-y-urbana-sin-galeria-13&catid=10:asuntos-ambientales-y-sectorial-y-urbana-
articulos&ltemid=436#leyes

Asi mismo, deberan tenerse en cuenta las disposiciones de indole legal que sean expedidas por el
Gobierno Nacional a partir de la declaratoria del estado de emergencia econémica, social y ecolégica
en todo el territorio nacional y la permanencia del mismo y que afecten sobre este tema en especifico.

5.4.2. Normatividad Tributaria

En materia tributaria, el presente proceso de seleccidon es objeto de obligaciones, para lo cual al
momento de la presentacion de las ofertas se debera verificar si los participes en la contratacion son
sujetos pasivos de éstas conforme a lo dispuesto por el articulo 420 del Estatuto Tributario. Respecto al
Impuesto de Valor Agregado IVA, los bienes a contratar estan gravados con el 19%. En consecuencia,
en la propuesta se debe discriminar la base gravable, la tarifa del impuesto y el valor total de la oferta
presentada de conformidad con el Anexo de Propuesta Econdémica adjunto al pliego de condiciones.

De conformidad con lo sefialado por la Coordinadora del Grupo de Cuentas de la Division Financiera de
la Entidad mediante correo del 27 de mayo de 2020, a continuacién, se presentan los impuestos, tasas
y contribuciones que se le aplican al presente proceso:

— Los impuestos a nivel nacional (IVA y retenciones en la fuente), se aplicaran de acuerdo con la
naturaleza del mismo establecida en el RUT, de la persona natural y/o juridica, de conformidad con
el régimen que le resulte aplicable y la actividad que realice el contratista.
(Excepto Autorretenedores).

— Retencién de IVA, tarifa 15% (sobre el valor del 19% del IVA facturado). (Excepto Gran
contribuyente).

— Impuesto de Industria y Comercio se aplicara teniendo en cuenta el concepto de territorialidad. En la
actividad comercial el impuesto se causa en la jurisdiccién del municipio en donde se convienen el
precio y la cosa vendida. En la actividad de servicios, el ingreso se entendera percibido en el lugar
donde se ejecute la prestacién del mismo.

— Las Estampillas a nivel nacional y demas contribuciones, se aplicaran se aplicaran de acuerdo con
la naturaleza del contrato.

Los porcentajes para cada uno de los items antes enunciados, seran calculados de conformidad con la
norma nacional vigente al momento de su aplicacion.

Asi mismo el proponente debera tener en cuenta la ley 1697 de 2013 “por la cual se crea la Estampilla
Pro Universidad Nacional de Colombia y demas Universidades Estatales de Colombia”, la cual sefiala
en los articulos sexto, octavo y noveno lo siguiente:

“Articulo 6°. Sujeto pasivo. El tributo estara a cargo de la persona natural, juridica, consorcio o
union temporal que funja como contratista en los negocios juridicos a que se refiere el articulo
anterior.”

“Articulo 8°. Base gravable y tarifa. El sujeto pasivo definido en el articulo 6° de la presente ley
pagard por las suscripciones de los contratos de obra publica y sus conexos en funcion de las
siguientes bases y tarifas: por los contratos cuyo valor esté entre 1 y 2.000 SMMLYV pagaran el
0.5%. Los contratos entre 2.001 y 6.000 SMMLV pagaran el 1% y los contratos mayores a 6.001
SMMLYV pagaréan el 2%.
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Paragrafo. En cuanto no sea posible determinar el valor del hecho generador, definido en el
articulo 5° de la presente ley, al momento de su respectiva suscripcion, la base gravable se

determinara como el valor correspondiente al momento del pago, por el término de duracién del
contrato respectivo.”

“Articulo 9°. Causacién. Es obligacion de las entidades contratantes retener de manera
proporcional al pago o pagos realizados al contratista, el porcentaje correspondiente a la
contribucion de estampilla definido segtn el Articulo 8° de la presente ley.”

En todo caso, los contratistas deberan verificar las obligaciones tributarias de las que son sujetos,
derivadas de las disposiciones normativas que integran el Estatuto Tributario y acatar las que les sean
aplicables. Asi mismo, es procedente sefialar que deberan tenerse en cuenta las disposiciones legales
en materia tributaria que sean aplicables teniendo en cuenta las facultades otorgadas por el Gobierno
Nacional a partir de la declaratoria del estado de emergencia econdémica, social y ecolédgica en todo el
territorio nacional y la permanencia del mismo.

5.5. ESTUDIO DE LA OFERTA

Para el presente analisis econémico se solicitaron cotizaciones a las siguientes 7 empresas de las
cuales sélo se obtuvo respuesta de 4 de ellas:

EMPRESA RESPONDE ENVIAN RUTINAS ENVIAN REPUE_STOS
(Mmto Preventivo) (Mmto Correctivo)
e AIRE CARIBE NO NO NO
e  OINSAT Sl Sl NO
e AIRES TERMICOS Sl Sl Sl
MANTENIMIENTO E INGENIERIA
S.A.S.
e TERMOSOLUCIONES NO NO NO
e  TECSAI INGENIERIA S| Sl Sl
e RPH INGENIERIA NO NO NO
e  ACONDICLIMA E INGENIERIA Sl Sl Sl

Se les solicitan cotizaciones el dia 25 de marzo de 2020.

La informacién expuesta deriva del conjunto de cotizaciones recibidas por el area técnica, las cuales
fueron allegadas a la misma entre los meses de abril y mayo del presente afio, las empresas que
atendieron la solicitud de informacién son las mencionadas.

CONOCIMIENTO DE LOS COTIZANTES

CONOCIMIENTO DE LOS COTIZANTES
ACONDICLIMA AIRES TERMICOS OINSAT TECSAI
Tiempo de existencia oferente 15 11 11 22
Calidad de Mypime Sl Sl Sl Sl
Experiencia general 15 11 11 22
Experiencia especifica 15 11 11 22
Régimen tributario COMUN COMUN COMUN COMUN

Con la anterior informacién se puede concluir que las empresas que normalmente prestan el servicio de
mantenimiento a equipos de aire acondicionado son empresas pertenecientes a Mypime, con regimenes
tributarios comunes y con una experiencia en la rama tanto general como especifica entre un minimo
de 11 y un maximo de 22 afos.

5.5.1. ANALISIS ECONOMICO Y ESTUDIO DE MERCADO

Dentro de la metodologia que se utilizé para determinar el precio final de los servicios de mantenimiento
preventivo y correctivo de los equipos de aires acondicionados, se disefiaron cuadros que permiten
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obtener precios especificos y no generales, teniendo en cuenta las ciudades donde se ubican los
mismos en las diferentes sedes de la entidad a nivel nacional que requieren del mantenimiento.

Para el calculo de los valores unitarios de cada mantenimiento preventivo, se determiné el promedio
estandar de las cotizaciones para cada item. Una vez seleccionados los valores de los precios que
cumplian con la condicion, se le multiplico la correspondiente cantidad y asi se llega al precio final de
cada componente para luego ser totalizado y gravado con un IVA del 19%. Los valores de las
cotizaciones y del estudio de mercado se muestran en el Anexo Estudio de Mercado.

Para el calculo del presupuesto de mantenimientos preventivos, se relacionan todos los equipos de
acondicionamiento de aire que requieren esta actividad, ya que como se enuncio se excluyen 131
equipos de aire acondicionado de la Procuraduria General de la Nacién que se encuentran cubiertos
por la garantia, por lo cual, la Entidad proyecta una (01) rutina de mantenimiento preventivo para los
449 equipos que requieren del servicio y no cuentan con ningun tipo de garantia o cobertura.

De ese modo, la rutina de mantenimiento se realizara a los siguientes equipos, la clasificacion esta
ordenada por departamento y ciudad, al igual que se muestra el valor estimado unitario para cada equipo
identificado por su respectivo nimero de placa:

i CAPACIDAD | NUMERO DE | V- MANTENIMIENTO
Item | DPTO. CIUDAD TIPO PREVENTIVO IVA
BTU/HR PLACA INCLUIDO (19%)
1 LETICIA MINI SPLIT 18.000 123778 $ 430.052
2 LETICIA MINI SPLIT 18.000 123777 $ 430.052
3 LETICIA MINI SPLIT 18.000 157512 $ 430.052
4 LETICIA MINI SPLIT 18.000 123779 $ 430.052
5 LETICIA MINI SPLIT 18.000 157510 $ 430.052
6 LETICIA MINI SPLIT 18.000 157511 $ 430.052
n
<
P
7 @) LETICIA MINI SPLIT 18.000 AM298 $ 430.052
N
<
=
8 <C LETICIA MINI SPLIT 18.000 AM299 $ 430.052
9 LETICIA MINI SPLIT 18.000 AM522 $ 430.052
10 LETICIA MINI SPLIT 18.000 AM352 $ 430.052
11 LETICIA MINI SPLIT 18.000 157509 $ 430.052
12 LETICIA MINI SPLIT 18.000 157508 $ 430.052
13 LETICIA MINI SPLIT 18.000 157507 $ 430.052
SUBTOTAL $ 5.590.671
8 SANTANDER DE
14 6 <C QUILICHAO VENTANA 18.000 CC75986 $ 465.557
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Vr. MANTENIMIENTO
: CAPACIDAD | NUMERO DE
Item | DPTO. CIUDAD TIPO BTU/HR PLACA PREVENTIVO IVA
INCLUIDO (19%)
SANTANDER DE
15 QUILICHAG MINI SPLIT 18.000 125882 $ 465.557
SANTANDER DE
16 QUILICHAG MINI SPLIT 18.000 125881 $ 465.557
SANTANDER DE
17 QUILICHAG MINI SPLIT 18.000 125880 $ 465.557
SANTANDER DE
18 QUILICHAG MINI SPLIT 18.000 157416 $ 465.557
SANTANDER DE
19 QUILICHAG VENTANA 18.000 CC75987 $ 465.557
SUBTOTAL $ 2.793.341
SISTARE
ACONDI.REFRIG.DE
VOL.VARIABLE
COMPUESTO: 1UND
CONDENS.216,000BTU/H
R,LUND.CONDENS.192,0
20 VALLEDUPAR 00BTU/HR,LUND.CONDE 192.000 157362 $ 8.919.706
% S.168,000BTU/HR, LUND.
& CONDENS.214,000BTU/H
o R,64UND CASSETTE
O 4VIAS,2UND
EQUI.CASSETTE 4 VIAS
INDI
21 VALLEDUPAR MINI SPLIT 18.000 157513 $ 393.237
22 VALLEDUPAR MINI SPLIT 18.000 157514 $ 393.237
SUBTOTAL $ 9.706.180
23 QUIBDO MINI SPLIT 24.000 127632 $ 394.918
24 QUIBDO MINI SPLIT 12.000 127644 $ 383.018
25 QUIBDO MINI SPLIT 24.000 127631 $ 394.918
26 QUIBDO MINI SPLIT 24.000 127629 $ 394.918
27 QUIBDO MINI SPLIT 24.000 127630 $ 394.918
28 QUIBDO MINI SPLIT 24.000 127628 $ 394.918
29 QUIBDO MINI SPLIT 18.000 127640 $ 391.943
30 QUIBDO MINI SPLIT 18.000 127641 $ 391.943
O
31 O | Quiebo MINI SPLIT 12.000 127643 $ 383.018
@)
32 5 QUIBDO MINI SPLIT 240.000 127633 $ 475.225
33 QUIBDO MINI SPLIT 18.000 127636 $ 391.943
34 QUIBDO MINI SPLIT 18.000 127637 $ 391.943
35 QUIBDO MINI SPLIT 18.000 127638 $ 391.943
36 QUIBDO MINI SPLIT 18.000 127639 $ 391.943
37 QUIBDO VENTANA 18.000 89626 $ 391.943
38 QUIBDO MINI SPLIT 18.000 127635 $ 391.943
39 QUIBDO MINI SPLIT 18.000 127634 $ 391.943
40 QUIBDO MINI SPLIT 12.000 127642 $ 383.018
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PROCURADURIA

Vr. MANTENIMIENTO
: CAPACIDAD | NUMERO DE
Item | DPTO. CIUDAD TIPO BTU/HR PLACA PREVENTIVO IVA
INCLUIDO (19%)
SUBTOTAL $ 7.126.358
VRF REF. VARIABLE 6
CONDENSADORAS Y 38
EVAPORADORAS Y
a1 MONTERIA CONTROL 612.600 NIA $ 6.103.433
CENTRALIZADO Y UN
MINI SPLIT DE 24.000
BTU/HR
42 « | MONTERIA MINI SPLIT 24.000 120284 $ 381.749
)
43 O |MONTERIA MINI SPLIT 18.000 129286 $ 378.774
o
44 % MONTERIA MINI SPLIT 18.000 117385 $ 378.774
@)
45 MONTERIA MINI SPLIT 18.000 123745 $ 378.774
46 MONTERIA MINI SPLIT 18.000 123747 $ 378.774
47 MONTERIA MINI SPLIT 24.000 117419 $ 381.749
48 MONTERIA MINI SPLIT 18.000 117386 $ 381.749
SUBTOTAL $ 8.763.773
VRF: SIST.AIRE
ACOND.REFRIGERANTE
VOLUMEN VARIABLE
COMPUESTO:1UND
CONDESADORA DE
49 é RIOHACHA cczazrxlob(?ggzgg)%é%’j/alq 460.000 157370 $ 3.873.964
= /6UND CASSETTE 4
2 VIAS,22UND TIPO
5 PARED,2UND MINI SPLIT
) RACK Y 1UND
VENTILADOR DE PISO
50 g’é’; :SSE DEL VENTANA 18.000 GU76021 $ 370.964
51 gég A’SSE DEL MINI SPLIT 12.000 123755 $ 367.989
SUBTOTAL $ 4612.918
52 NEIVA MINI SPLIT 24.000 123729 $ 347.908
53 NEIVA MINI SPLIT 24.000 157536 $ 347.908
54 NEIVA MINI SPLIT 18.000 123718 $ 344.933
55 NEIVA MINI SPLIT 12.000 123712 $ 341.958
56 NEIVA MINI SPLIT 36.000 117356-R $ 353.858
57 NEIVA MINI SPLIT 18.000 123715 $ 344.933
58 NEIVA MINI SPLIT 12.000 157420 $ 341.958
59 < | nEwa MINI SPLIT 24.000 157534 $ 347.908
60 2 |neva MINI SPLIT 18.000 HU2191 $ 344.933
61 NEIVA MINI SPLIT 18.000 HU2193 $ 344.933
62 NEIVA MINI SPLIT 18.000 117346 $ 344.933
63 NEIVA MINI SPLIT 36.000 HU2192-R $ 353.858
64 GARZON MINI SPLIT 18.000 157467 $ 356.836
65 GARZON MINI SPLIT 18.000 157472 $ 356.836
66 GARZON MINI SPLIT 18.000 157466 $ 356.836
67 GARZON MINI SPLIT 18.000 157468 $ 356.836
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PROCURADURIA

Vr. MANTENIMIENTO
P CAPACIDAD | NUMERO DE
Item | DPTO. CIUDAD TIPO BTU/HR PLACA PREVENTIVO IVA
INCLUIDO (19%)
68 GARZON MINI SPLIT 18.000 157469 $ 356.836
69 GARZON MINI SPLIT 18.000 157473 $ 356.836
70 GARZON MINI SPLIT 12.000 157419 $ 353.861
71 NEIVA MINI SPLIT 18.000 157471 $ 344.933
72 NEIVA MINI SPLIT 24.000 123728 $ 347.908
73 NEIVA MINI SPLIT 18.000 157470 $ 344.933
74 NEIVA VENTANA 18.000 103403 $ 344.933
75 NEIVA MINI SPLIT 18.000 123716 $ 344.933
76 NEIVA MINI SPLIT 24.000 123730 $ 347.908
7 NEIVA VENTANA 18.000 HU1867 $ 344.933
78 NEIVA MINI SPLIT 18.000 117347 $ 344.933
79 NEIVA MINI SPLIT 18.000 117348 $ 344.933
80 NEIVA MINI SPLIT 18.000 103422-R $ 344.933
81 NEIVA VENTANA 18.000 HU1468 $ 344.933
82 NEIVA MINI SPLIT 18.000 103400 $ 344.933
83 NEIVA VENTANA 18.000 HU1919 $ 344.933
84 NEIVA MINI SPLIT 18.000 103401 $ 344.933
85 NEIVA VENTANA 18.000 103402 $ 344.933
86 NEIVA VENTANA 12.000 103420 $ 341.958
87 NEIVA MINI SPLIT 18.000 103421 $ 344.933
88 NEIVA MINI SPLIT 24.000 157535 $ 347.908
89 NEIVA MINI SPLIT 18.000 123717 $ 344.933
SUBTOTAL $ 13.214.577
90 SANTA MARTA VENTANA 18.000 117358 $ 352.535
VRF: SIST.AIRE
ACOND.REFRIGERANTE
VOL.VARIABLE
COMPUESTO:1
CONDES.216,BTU/HR,1
91 SANTA MARTA CONDES.168,BTU/HR,1 744.000 157371 $ 9.925.941
CONDES.96,BTU/HR,1
CONDES.168,BTU/HR,1
< CONDES.96,BTU/HR,51
zZ CASSETTE 4 VIAS,1
L CASSETTE1VIA1M
—
92 <D( SANTA MARTA MINI SPLIT 12.000 157435 $ 334.184
93 2 SANTA MARTA MINI SPLIT 12.000 157434 $ 334.184
=
94 SANTA MARTA MINI SPLIT 12.000 157436 $ 334.184
95 SANTA MARTA MINI SPLIT 24.000 103409 $ 340.134
96 SANTA MARTA MINI SPLIT 12.000 101528 $ 334.184
97 EL BANCO VENTANA 18.000 117359 $ 334.184
98 EL BANCO VENTANA 18.000 117357 $ 334.184
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PROCURADURIA
GEAERAL ELA ACION

ftem

DPTO.

CIUDAD

TIPO

CAPACIDAD
BTU/HR

NUMERO DE
PLACA

Vr. MANTENIMIENTO
PREVENTIVO IVA
INCLUIDO (19%)

99

100

101

EL BANCO

VENTANA

18.000

117361

$ 334.184

EL BANCO

VENTANA

18.000

117360

$ 334.184

FUNDACION

MINI SPLIT

24.000

123774

$ 340.134

SUBTOTAL

$ 13.632.212

102

103

104

105

106

107

META

VILLAVICENCIO

VRF: SISTEMA DE AIRE
ACONDICIONADO DE
REFRIGERANTE DE
VOLUMEN VARIABLE
COMPUESTO POR:
1UND CONDESADORA
DE 168,000BTU/HR,
11UND CASSETTE 4
VIAS, 1UND CASSETTE 2
VIAS, 1UND MINI SPLIT
PARA EL CUARTO DE
RACK Y UN EXTR

168.000

157372

$ 2.449.018

VILLAVICENCIO

VRF: SISTEMA DE AIRE
ACONDICIONADO DE
REFRIGERANTE DE
VOLUMEN VARIABLE
COMPUESTO POR:
1UND CONDESADORA
DE 216,000BTU/HR,
1UND CONDESADORA
DE 121,000BTU/HR,
23UND CASSETTE 4
VIAS, 1UND MINI SPLIT
PARA EL RACK

337.000

157373

$ 3.847.911

VILLAVICENCIO

VRF: SISTEMA DE AIRE
ACONDICIONADO DE
REFRIGERANTE DE
VOLUMEN VARIABLE
COMPUESTO POR:
1UND CONDESADORA
DE 180,000BTU/HR,
14UND CASSETTE 4
VIAS, 1UND TIPO
PARED, 1UND MINI
SPLIT PARA EL CUARTO
DE RACK

180.000

157374

$ 4.997.570

VILLAVICENCIO

PORTATIL

9.000

103361

$ 337.140

VILLAVICENCIO

PORTATIL

9.000

103360

$ 337.140

GRANADA

MINI SPLIT

18.000

123753

$ 400.909

SUBTOTAL

$ 12.369.688

108

109

110

111

NARINO

TUMACO

MINI SPLIT

18.000

125884

$ 517.031

TUMACO

MINI SPLIT

18.000

125885

$ 517.031

TUMACO

MINI SPLIT

18.000

125883

$ 517.031

TUMACO

VENTANA

18.000

89605

$ 517.031

SUBTOTAL

$ 2.068.126

112

113

114

NORTE DE SANTANDER

CUCUTA

VRF: SISTEMA DE AIRE
ACONDICIONADO DE
REFRIGERANTE DE
VOLUMEN VARIABLE
COMPUESTO:1UND
CONDES.
192,000BTU/HR,1UND
CONDES.
168,000BTU/HR,1UND
CONDENS. DE
168,000BTU/HR,38UND
CASSETTE 4 VIAS,2UND
MINISPLIT CU

528.000

157369

$ 7.648.425

OCANA

MINI SPLIT

36.000

157551

$ 361.157

OCANA

MINI SPLIT

36.000

157552

$ 361.157
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PROCURADURIA

GENERAL DE LA NACION
Vr. MANTENIMIENTO
item | DPTO.|  CIUDAD TIPO CABPTAUC/LDRAD NUI[_\,/'&RCOADE PREVENTIVO VA
(19%)
115 CUCUTA MINI SPLIT 18.000 157449 $ 337.354
116 CUCUTA MINI SPLIT 24.000 157519 $ 343.304
117 CUCUTA MINI SPLIT 12.000 157405 $ 337.354
118 CUCUTA MINI SPLIT 18.000 157448 $ 337.354
119 CUCUTA MINI SPLIT 24.000 157520 $ 343.304
120 CUCUTA MINI SPLIT 12.000 157404 $ 321.028
SUBTOTAL $ 10.390.440
121 MEDELLIN VENTANA 12.000 AN4945 $ 343.709
122 MEDELLIN PORTATIL 9.000 103414 $ 334.784
123 MEDELLIN MINI SPLIT 12.000 117417 $ 343.709
124 ANDES MINI SPLIT 12.000 157410 $ 355.493
125 ANDES MINI SPLIT 12.000 157406 $ 355.493
126 ANDES MINI SPLIT 18.000 157457 $ 355.493
127 ANDES MINI SPLIT 18.000 157460 $ 343.709
128 ANDES MINI SPLIT 18.000 157461 $ 343.709
129 APARTADO MINI SPLIT 18.000 157459 $ 355.493
130 APARTADO MINI SPLIT 18.000 117365 $ 355.493
131 APARTADO MINI SPLIT 18.000 157458 $ 355.493
132 APARTADO MINI SPLIT 12.000 AN4888 $ 355.493
133 APARTADO MINI SPLIT 18.000 117364 $ 355.493
134 <5( APARTADO MINI SPLIT 18.000 123771 $ 355.493
135 8 APARTADO MINI SPLIT 18.000 123770 $ 355.493
136 |<Z; APARTADO MINI SPLIT 18.000 117366 $ 355.493
137 APARTADO MINI SPLIT 18.000 AN84617 $ 355.493
138 PUERTO BERRIO MINI SPLIT 24.000 157527 $ 361.443
139 PUERTO BERRIO MINI SPLIT 24.000 157526 $ 361.443
140 PUERTO BERRIO MINI SPLIT 24.000 157525 $ 361.443
141 PUERTO BERRIO MINI SPLIT 24.000 157523 $ 361.443
142 PUERTO BERRIO MINI SPLIT 24.000 157522 $ 361.443
143 PUERTO BERRIO MINI SPLIT 18.000 117337 $ 355.493
144 PUERTO BERRIO MINI SPLIT 12.000 AN4843 $ 355.493
145 iﬁ?ESEV?E MINI SPLIT 24.000 157524 $ 361.443
146 iﬁ'}‘EQFLEW_\DE MINI SPLIT 18.000 125868 $ 356.493
147 iﬁ?ESEV?E MINI SPLIT 12.000 157413 $ 355.493
148 APARTADO MINI SPLIT 12.000 157409 $ 355.493
149 CAUCASIA MINI SPLIT 18.000 157456 $ 414.975
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PROCURADURIA

Vr. MANTENIMIENTO
: CAPACIDAD | NUMERO DE
item | DPTO.| CIUDAD TIPO ; PREVENTIVO IVA
BTU/HR PLACA INCLUIDO (19%)
SANTAFE DE
150 ANTIOQUIA MINI SPLIT 24.000 157528 $ 361.443
SANTAFE DE
151 ANTIOQUIA MINI SPLIT 18.000 125869 $ 355.493
152 APARTADO MINI SPLIT 12.000 157407 $ 355.493
153 APARTADO MINI SPLIT 18.000 103404 $ 355.493
154 ANDES MINI SPLIT 12.000 157408 $ 355.493
155 TURBO MINI SPLIT 18.000 117363 $ 414.975
SUBTOTAL $ 12.535.024
156 MOCOA MINI SPLIT 12.000 157425 $ 393.240
157 MOCOA MINI SPLIT 24.000 157541 $ 399.190
UN.CONDENSADORA LG
36.000-UN.INTERIOR
158 MOCOA 12.000 BTU MODELO 12.000 PU447-R $ 393.240
A3UW36GFAB
UN.CONDENSADORA LG
36.000-UN.INTERIOR
159 MOCOA 12.000 BTU MODELO 12.000 PU76019-R $ 393.240
A3UW36GFAB
160 9 MOCOA MINI SPLIT 24.000 157542 $ 399.190
g UN.CONDENSADORA LG
36.000-UN.INTERIOR
161 E MOCOA 12.000 BTU MODELO 12.000 PU76020-R $ 393.240
5 A3UW36GFAB
o
162 MOCOA MINI SPLIT 36.000 157553 $ 405.140
163 MOCOA MINI SPLIT 12.000 157428 $ 393.240
PUERTO
164 LEGUIZAMO MINI SPLIT 12.000 157439 $ 393.240
PUERTO
165 LEGUIZAMO MINI SPLIT 12.000 157440 $ 393.240
166 MOCOA MINI SPLIT 12.000 157427 $ 393.240
167 MOCOA MINI SPLIT 12.000 157426 $ 393.240
SUBTOTAL $ 4.742.682
168 ARMENIA MINI SPLIT 12.000 157392 $ 377.243
169 ARMENIA MINI SPLIT 12.000 103369 $ 377.243
170 ARMENIA MINI SPLIT 12.000 103368 $ 377.243
171 ARMENIA MINI SPLIT 36.000 157549 $ 389.143
172 ARMENIA MINI SPLIT 18.000 157446 $ 377.243
173 O ARMENIA MINI SPLIT 12.000 157388 $ 377.243
=)
174 Z ARMENIA MINI SPLIT 12.000 157391 $ 377.243
)
175 (@4 ARMENIA MINI SPLIT 18.000 157445 $ 377.243
176 ARMENIA MINI SPLIT 12.000 157389 $ 377.243
177 ARMENIA MINI SPLIT 18.000 157447 $ 377.243
178 ARMENIA MINI SPLIT 12.000 157390 $ 377.243
179 ARMENIA MINI SPLIT 12.000 157393 $ 377.243
180 ARMENIA MINI SPLIT 12.000 157399 $ 377.243
SUBTOTAL $ 4.916.059
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PROCURADURIA

GENERAL DE LA NACION
Vr. MANTENIMIENTO
item | DPTO.| CIUDAD TIPO CABPTAUC/LDRAD NUI[_\,/'&RCOADE PREVENTIVO VA
(19%)

181 PEREIRA MINI SPLIT 18.000 157443 $ 438.915
182 < PEREIRA MINI SPLIT 24.000 117351 $ 444.865
183 2 PEREIRA VENTANA 12.000 117362 $ 438.915
184 % PEREIRA MINI SPLIT 12.000 117393 $ 438.915
185 E PEREIRA MINI SPLIT 12.000 157387 $ 438.915
186 PEREIRA MINI SPLIT 24.000 157517 $ 444.865
SUBTOTAL $ 2.645.388

187 BUCARAMANGA MINI SPLIT 18.000 89637 $ 330.169
188 BUCARAMANGA MINI SPLIT 18.000 157515 $ 330.169
189 BUCARAMANGA MINI SPLIT 12.000 117422 $ 330.169
190 BUCARAMANGA MINI SPLIT 12.000 124543 $ 330.169
191 BUCARAMANGA MINI SPLIT 18.000 124547 $ 330.169
192 BUCARAMANGA MINI SPLIT 18.000 124546 $ 330.169
193 BUCARAMANGA MINI SPLIT 18.000 124545 $ 330.169
194 BUCARAMANGA MINI SPLIT 24.000 124569 $ 336.119
195 BUCARAMANGA MINI SPLIT 24.000 124570 $ 336.119
196 BUCARAMANGA MINI SPLIT 24.000 124563 $ 336.119
197 BUCARAMANGA MINI SPLIT 24.000 124562 $ 336.119
198 BUCARAMANGA MINI SPLIT 24.000 124558 $ 336.119
199 BUCARAMANGA MINI SPLIT 24.000 124555 $ 336.119
200 E BUCARAMANGA MINI SPLIT 24.000 124551 $ 336.119
201 |<Z_E BUCARAMANGA MINI SPLIT 24.000 124550 $ 336.119
202 <Z( BUCARAMANGA MINI SPLIT 24.000 124549 $ 336.119
203 @ BUCARAMANGA MINI SPLIT 24.000 124548 $ 336.119
204 BUCARAMANGA MINI SPLIT 24.000 124568 $ 336.119
205 BUCARAMANGA MINI SPLIT 24.000 124564 $ 336.119
206 BUCARAMANGA MINI SPLIT 36.000 124556-R $ 342.069
207 BUCARAMANGA MINI SPLIT 18.000 89636 $ 330.169
208 BUCARAMANGA MINI SPLIT 12.000 117414 $ 330.169
209 BUCARAMANGA MINI SPLIT 12.000 117413 $ 330.169
210 BUCARAMANGA MINI SPLIT 12.000 124544 $ 330.169
211 BUCARAMANGA MINI SPLIT 24.000 124553 $ 336.119
212 BUCARAMANGA MINI SPLIT 24.000 124552 $ 336.119
213 BUCARAMANGA MINI SPLIT 24.000 124554 $ 336.119
214 BUCARAMANGA MINI SPLIT 24.000 124560 $ 336.119
215 BUCARAMANGA MINI SPLIT 24.000 124559 $ 336.119

25




PROCURADURIA

Vr. MANTENIMIENTO
: CAPACIDAD | NUMERO DE
Item | DPTO. CIUDAD TIPO / PREVENTIVO IVA
BTU/HR PLACA INCLUIDO (19%)
216 BUCARAMANGA MINI SPLIT 24.000 124565 $ 336.119
217 BUCARAMANGA MINI SPLIT 36.000 124566-R $ 342.069
VRF: SISTEMA DE AIRE
ACONDICIONADO DE
REFRIGERANTE DE
VOLUMEN VARIABLE
COMPUESTO POR:
1UND CONDESADORA
218 JB:‘RRANCABERME DE 168,000BTU/HR, 264.000 157366 $ 3.803.841
1UND CONDESADORA
DE 96,000BTU/HR,
19UND CASSETTE 4
VIAS, TUND MINISPLIT
PARA EL CUARTOS DEL
RA
219 JB:RRANCABERME PORTATIL 12.000 123710 $ 330.169
220 JB//:RRANCABERME PORTATIL 12.000 123709 $ 330.169
221 SAN GIL MINI SPLIT 18.000 157474 $ 330.169
222 SAN GIL MINI SPLIT 12.000 123768 $ 330.169
VRF: REF. VARIABLE 6
CONDENSADORAS Y 31
223 BUCARAMANGA EVAPORADORAS, 660.000 127801 $ 5.876.584
CONTROL
CENTRALIZADO
224 BUCARAMANGA MINI SPLIT 24.000 127834 $ 336.119
225 BUCARAMANGA MINI SPLIT 24.000 127835 $ 336.119
226 BUCARAMANGA CASSETTE 4 VIAS 24.000 157380 $ 336.119
227 BUCARAMANGA MINI SPLIT 18.000 157516 $ 330.169
228 BUCARAMANGA CASSETTE 4 VIAS 24.000 157375 $ 336.119
229 SAN GIL MINI SPLIT 12.000 123769 $ 330.169
230 SAN GIL MINI SPLIT 12.000 157476 $ 330.169
231 BUCARAMANGA CASSETTE 4 VIAS 24.000 157383 $ 336.119
232 BUCARAMANGA CASSETTE 4 VIAS 24.000 157379 $ 336.119
233 BUCARAMANGA CASSETTE 4 VIAS 36.000 157384 $ 342.069
234 BUCARAMANGA CASSETTE 4 VIAS 24.000 157376 $ 336.119
235 BUCARAMANGA CASSETTE 4 VIAS 24.000 157382 $ 336.119
236 BUCARAMANGA CASSETTE 4 VIAS 24.000 157377 $ 336.119
237 SAN GIL MINI SPLIT 18.000 157475 $ 330.169
238 BUCARAMANGA CASSETTE 4 VIAS 24.000 157381 $ 336.119
239 BUCARAMANGA CASSETTE 4 VIAS 24.000 157378 $ 336.119
240 MALAGA MINI SPLIT 18.000 89637 $ 330.169
241 SAN GIL MINI SPLIT 12.000 157400 $ 330.169
SUBTOTAL $ 27.387.630
212 | = IBAGUE MINI SPLIT 12.000 157398 $ 346.964
= <
243 ,9 IBAGUE MINI SPLIT 12.000 157397 $ 346.964
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PROCURADURIA

Vr. MANTENIMIENTO
: CAPACIDAD | NUMERO DE
Item | DPTO. CIUDAD TIPO BTU/HR PLACA PREVENTIVO IVA
INCLUIDO (19%)
244 IBAGUE MINI SPLIT 12.000 157396 $ 346.964
245 IBAGUE MINI SPLIT 12.000 157418 $ 346.964
246 IBAGUE MINI SPLIT 18.000 157479 $ 346.964
247 IBAGUE MINI SPLIT 18.000 157478 $ 346.964
248 IBAGUE MINI SPLIT 18.000 157477 $ 346.964
249 IBAGUE MINI SPLIT 18.000 157455 $ 346.964
250 IBAGUE MINI SPLIT 12.000 157394 $ 346.964
251 IBAGUE MINI SPLIT 12.000 157395 $ 346.964
252 IBAGUE MINI SPLIT 18.000 157452 $ 346.964
253 IBAGUE MINI SPLIT 18.000 157453 $ 346.964
254 IBAGUE MINI SPLIT 18.000 157454 $ 346.964
255 IBAGUE VENTANA 12.000 TO3573 $ 346.964
256 IBAGUE VENTANA 12.000 TO3574 $ 346.964
257 IBAGUE VENTANA 12.000 TO3575 $ 346.964
258 IBAGUE VENTANA 24.000 128015 $ 352.914
259 IBAGUE VENTANA 12.000 TO1279 $ 346.964
260 IBAGUE MINI SPLIT 12.000 128014 $ 346.964
261 IBAGUE MINI SPLIT 12.000 128013 $ 346.964
262 IBAGUE MINI SPLIT 24.000 128016 $ 352.914
263 CHAPARRAL MINI SPLIT 12.000 123720 $ 358.749
264 CHAPARRAL MINI SPLIT 18.000 123735 $ 358.749
265 CHAPARRAL MINI SPLIT 18.000 123733 $ 358.749
266 CHAPARRAL MINI SPLIT 18.000 123732 $ 358.749
267 CHAPARRAL MINI SPLIT 12.000 123719 $ 358.749
268 CHAPARRAL MINI SPLIT 24.000 123750 $ 364.699
269 CHAPARRAL MINI SPLIT 18.000 123734 $ 358.749
270 CHAPARRAL MINI SPLIT 18.000 123736 $ 358.749
271 HONDA MINI SPLIT 18.000 117410 $ 418.230
SUBTOTAL $ 10.592.320
< VRF: SISTEMA DE AIRE
O ACONDICIONADO DE
) REFRIGERANTE DE
8 VOLUMEN VARIABLE
COMPUESTO POR:
272 2 BUGA LUND CONDESADORA 121.000 157365 $ 1.736.641
L DE 121,000BTU/HR,
al 9UND TIPO PARED,
Ll 1UND MINISPLIT PARA
j EL CUARTOS DEL RACK
<
>
273 BUGA MINI SPLIT 12.000 117424 $ 354.429
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PROCURADURIA

GENERAL DE LA NACION
Vr. MANTENIMIENTO
item | DPTO.| CIUDAD TIPO CABPTAUC/LDRAD NUI[_\,/'&RCOADE PREVENTIVO VA
(19%)
274 BUGA VENTANA 12.000 VA4068 $ 354.429
275 BUGA VENTANA 12.000 VA4067 $ 354.429
276 BUGA MINI SPLIT 12.000 117426 $ 354.429
277 BUGA MINI SPLIT 12.000 117425 $ 354.429
278 BUGA MINI SPLIT 18.000 117423 $ 354.429
279 BUENAVENTURA MINI SPLIT 24.000 127313 $ 360.379
280 BUENAVENTURA MINI SPLIT 24.000 127312 $ 360.379
281 BUENAVENTURA MINI SPLIT 12.000 127321 $ 354.429
282 BUENAVENTURA MINI SPLIT 12.000 127323 $ 354.429
283 BUENAVENTURA MINI SPLIT 18.000 127319 $ 354.429
284 BUENAVENTURA MINI SPLIT 12.000 127322 $ 354.429
285 BUENAVENTURA MINI SPLIT 18.000 127320 $ 354.429
286 BUENAVENTURA MINI SPLIT 24.000 127310 $ 360.379
287 BUENAVENTURA MINI SPLIT 18.000 127314 $ 354.429
288 BUENAVENTURA MINI SPLIT 18.000 127315 $ 354.429
289 BUENAVENTURA MINI SPLIT 24.000 157532 $ 360.379
290 CARTAGO MINI SPLIT 18.000 157451 $ 354.429
291 CARTAGO MINI SPLIT 18.000 157450 $ 354.429
292 TULUA MINI SPLIT 24.000 157521 $ 360.379
293 PALMIRA MINI SPLIT 24.000 157518 $ 360.379
294 ROLDANILLO MINI SPLIT 18.000 125875 $ 354.429
295 ROLDANILLO MINI SPLIT 12.000 157442 $ 354.429
296 ROLDANILLO MINI SPLIT 12.000 157441 $ 354.429
297 BUENAVENTURA MINI SPLIT 24.000 157533 $ 360.379
298 BUENAVENTURA MINI SPLIT 18.000 127316 $ 354.429
SUBTOTAL $ 10.993.435
299 BOGOTA MINI SPLIT 12.000 21839178 $ 220.373
300 BOGOTA MINI SPLIT 36.000 125887 $ 232.273
301 BOGOTA MINI SPLIT 18.000 84615 $ 220.373
302 kg BOGOTA MINI SPLIT 12.000 117408 $ 220.373
303 8 BOGOTA PORTATIL 12.000 125864 $ 220.373
304 @ BOGOTA PAQUETE 120.000 121551 $ 292.666
305 BOGOTA PAQUETE 120.000 121552 $ 292.666
306 BOGOTA MINI SPLIT 24.000 157529 $ 226.323
307 BOGOTA MINI SPLIT 24.000 157530 $ 226.323
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PROCURADURIA

Vr. MANTENIMIENTO
: CAPACIDAD | NUMERO DE
Item | DPTO. CIUDAD TIPO BTU/HR PLACA PREVENTIVO IVA
INCLUIDO (19%)
308 BOGOTA MINI SPLIT 36.000 157554 $ 232.273
309 BOGOTA MINI SPLIT 36.000 157555 $ 232.273
) VRF: REF. VARIABLE 2
310 BOGOTA CONDENSADORAS Y 4 120.000 $ 1.078.909
EVAPORADORAS
VRF: REF. VARIABLE 2
311 BOGOTA CONDENSADORAS Y 8 120.000 $ 1.569.218
EVAPORADORAS
VRF: EQUIPO DE AIRE
ACONDICIONADO DE 20
HP COMPUESTO POR 2
UNIDADES
CONDENSADORAS DE
10 HP DE TIPO
312 BOGOTA REFRIGERACION 240.000 103831 $ 2.250.612
VARIABLE, CON
REFRIGERANTE TIPO R-
410 Y UNIDADES
INTERIORES TIPO
PARED (9000, 12000 Y
24000 BTU)
SUBTOTAL $ 7.515.029
313 GIRARDOT MINI SPLIT 12.000 157415 $ 262.395
314 6 GIRARDOT MINI SPLIT 18.000 157463 $ 262.395
315 SE GIRARDOT MINI SPLIT 18.000 157465 $ 262.395
=
316 <Z( GIRARDOT MINI SPLIT 18.000 157464 $ 262.395
317 % GIRARDOT MINI SPLIT 24.000 157531 $ 268.345
)
318 O GIRARDOT MINI SPLIT 12.000 123749 $ 262.395
319 GIRARDOT MINI SPLIT 18.000 125872 $ 262.395
SUBTOTAL $ 1.842.715
320 < PUERTO INIRIDA MINI SPLIT 18.000 103407-R $ 625.934
Pz
321 =< PUERTO INIRIDA MINI SPLIT 18.000 117409-R $ 625.934
]
322 Q) PUERTO INIRIDA MINI SPLIT 18.000 87190-R $ 625.934
SUBTOTAL $ 1.877.801
SAN JOSE DEL
323 CUAVIARE MINI SPLIT 18.000 123780 $ 320.424
SAN JOSE DEL
324 CUAVIARE MINI SPLIT 18.000 157480 $ 320.424
SAN JOSE DEL
325 CUAVIARE MINI SPLIT 18.000 95295 $ 320.424
SAN JOSE DEL
326 w CUAVIARE MINI SPLIT 18.000 95294 $ 320.424
X ['SANJOSE DEL
327 <S( CUAVIARE MINI SPLIT 18.000 95298 $ 320.424
SAN JOSE DEL
328 5( GUAVIARE MINI SPLIT 18.000 95297 $ 320.424
(@) SAN JOSE DEL
329 CUAVIARE MINI SPLIT 18.000 95296 $ 320.424
SAN JOSE DEL
330 CUAVIARE VENTANA 18.000 75989 $ 320.424
SAN JOSE DEL
331 CUAVIARE VENTANA 18.000 75990 $ 320.424
SAN JOSE DEL
332 CUAVIARE VENTANA 18.000 75992 $ 320.424
SUBTOTAL $ 3.204.245
< O U] ‘
3 | S F MU MINI SPLIT 12.000 157421 $ 349.850
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GENERAL DE LA NACION
Vr. MANTENIMIENTO
ftem | DPTO. |  CIUDAD TIPO CABPTAUC/LDRAD NUI[_\,/'&RCOADE PREVENTIVO VA
(19%)
334 MITU MINI SPLIT 18.000 157495 $ 349.850
335 MITU MINI SPLIT 18.000 157496 $ 349.850
336 MITU MINI SPLIT 18.000 157494 $ 349.850
337 MITU MINI SPLIT 24.000 157544 $ 355.800
338 MITU MINI SPLIT 24.000 157543 $ 355.800
339 MITU VENTANA 18.000 89628 $ 349.850
SUBTOTAL $ 2.460.851
340 Eﬁgﬁg’lo MINI SPLIT 18.000 157497 $ 320.463
341 gxggg\%o MINI SPLIT 24.000 157546 $ 326.413
342 OERERG MINI SPLIT 18.000 157498 $ 320.463
343 < OERERG MINI SPLIT 24.000 157545 $ 326.413
344 9‘: OERERG MINI SPLIT 12.000 SD1040 $ 320.463
345 5 OERERG MINI SPLIT 12.000 SD1932 $ 320.463
346 > OERERG VENTANA 18.000 76023 $ 320.463
347 OERERG VENTANA 18.000 76024 $ 320.463
348 gxgﬁg\% o VENTANA 12.000 103412 $ 320.463
349 gxgﬁg\% o VENTANA 18.000 103413 $ 320.463
SUBTOTAL $ 3.216.534
350 ARAUCA MINI SPLIT 18.000 157486 $ 280.248
351 ARAUCA MINI SPLIT 12.000 123758 $ 280.248
352 ARAUCA MINI SPLIT 12.000 123759 $ 280.248
353 ARAUCA MINI SPLIT 36.000 123773R $ 292.148
354 ARAUCA MINI SPLIT 18.000 123772-R $ 280.248
355 ARAUCA MINI SPLIT 12.000 123762-R $ 280.248
356 ARAUCA MINI SPLIT 18.000 157482 $ 280.248
357 ARAUCA MINI SPLIT 12.000 157402 $ 280.248
358 ARAUCA MINI SPLIT 12.000 123757 $ 280.248
359 § ARAUCA MINI SPLIT 12.000 123756 $ 280.248
360 T | arauca MINI SPLIT 12.000 157403 $ 280.248
361 < ARAUCA MINI SPLIT 18.000 157481 $ 280.248
362 ARAUCA MINI SPLIT 18.000 157484 $ 280.248
363 ARAUCA MINI SPLIT 12.000 123776 $ 280.248
364 ARAUCA MINI SPLIT 12.000 157401 $ 280.248
365 ARAUCA MINI SPLIT 18.000 157483 $ 280.248
366 ARAUCA MINI SPLIT 24.000 157537 $ 286.198
367 ARAUCA MINI SPLIT 18.000 157485 $ 280.248
368 ARAUCA MINI SPLIT 18.000 157487 $ 280.248
369 ARAUCA MINI SPLIT 24.000 157538 $ 286.198
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ftem

DPTO.

CIUDAD

TIPO

CAPACIDAD
BTU/HR

NUMERO DE
PLACA

Vr. MANTENIMIENTO
PREVENTIVO IVA
INCLUIDO (19%)

370

371

372

373

ARAUCA

MINI SPLIT

12.000

123761

$ 280.248

ARAUCA

MINI SPLIT

12.000

123760

$ 280.248

ARAUCA

MINI SPLIT

12.000

157422

$ 280.248

ARAUCA

MINI SPLIT

12.000

123763

$ 280.248

SUBTOTAL

$ 6.749.759

374

375

376

377

378

379

380

ATLANTICO

BARRANQUILLA

VRF: SIST.AIRE
ACOND.REFRIG.VOL.VA
RIABLE=1
COND.121,BTU/HR,1
COND.96,BTU/HR.1
COND.121,BTU/HR,1
COND.216,BTU/HR,1
COND.168,BTU/HR,1
COND.121,BTU/HR,41
KSTTE 4 VIAS,6 KSTTE 2
VIAS,1 T.PARED,2 UND
MINISPLIT RACK,UPS

843.000

157367

$ 9.728.289

BARRANQUILLA

VRF: SISTEMA DE AIRE
ACONDICIONADO
TUBERIA,ALISTAMIENTO
TERMICO,BASES
METALICAS EQUIPOS -
PISO 10 EDIFICIO
BANCO POPULAR DE
BARRANQUILLA

160.000

154268

$ 8.233.192

BARRANQUILLA

VRF: SISTEMA DE AIRE
ACONDICIONADO DE
REFRIGERANTE DE
VOLUMEN VARIABLE
COMPUESTO POR:
1UND CONDESADORA
DE 220,000BTU/HR,
12UND CASSETTE DE 4
VIAS, 1UND MINISPLIT
PARA EL CUARTOS DEL
RACK

220.000

157363

$ 4.535.259

BARRANQUILLA

VRF: SISTEMA DE AIRE
ACONDICIONADO DE
REFRIGERANTE DE
VOLUMEN VARIABLE
COMPUESTO POR:
1UND CONDESADORA
DE 200,000BTU/HR, 10
UND CASSETTE DE 4
VIAS, 2UND TIPO
PARED,1UND MINISPLIT
PARA EL CUARTOS DEL
RACK

200.000

157364

$ 4.532.284

SOLEDAD

MINI SPLIT

12.000

157438

$ 244.828

SOLEDAD

MINI SPLIT

12.000

157437

$ 244.828

BARRANQUILLA

VRF: AIRE REFRIG
VARIA LG 220BTU
6COND-36MAN

220.000

125888

$ 14.592.064

SUBTOTAL

$ 42.110.745

381

382

383

384

385

BOLIVAR

CARTAGENA

MINI SPLIT

24.000

128021

$ 239.792

CARTAGENA

MINI SPLIT

117344

$ 233.842

CARTAGENA

MINI SPLIT

101643

$ 233.842

CARTAGENA

MINI SPLIT

101640

$ 233.842

CARTAGENA

VRF: SIST.AIRE
ACONDIC.
REFRIGERANTE
VOLUMEN VARIABLE
COMPUESTO POR:
1UND CONDESADORA
144,000BTU/HR,1UND
CONDESADORA DE
144,000BTU/HR,16UND

288.000

157368

$ 3.436.676
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PROCURADURIA

Vr. MANTENIMIENTO
: CAPACIDAD | NUMERO DE
Item | DPTO. CIUDAD TIPO / PREVENTIVO IVA
BTU/HR PLACA INCLUIDO (19%)
TIPO PARED, 1UND
MINISPLIT PARA
CUARTOS DE
RACK,1UND
VENTILADOR DE PISO
386 CARTAGENA MINI SPLIT 18.000 103398 $ 233.842
387 CARTAGENA MINI SPLIT 18.000 117345 $ 233.842
CARMEN DE
388 BOLIVAR MINI SPLIT 12.000 157433 $ 245.730
CARMEN DE
389 BOLIVAR MINI SPLIT 12.000 157432 $ 245.730
CARMEN DE
390 BOLIVAR MINI SPLIT 12.000 157431 $ 245.730
CARMEN DE
391 BOLIVAR MINI SPLIT 12.000 157430 $ 245.730
CARMEN DE
392 BOLIVAR MINI SPLIT 12.000 157429 $ 245.730
CARMEN DE
303 BOLIVAR MINI SPLIT 18.000 157499 $ 245.730
CARMEN DE
394 BOLIVAR MINI SPLIT 18.000 157500 $ 245.730
CARMEN DE
395 BOLIVAR MINI SPLIT 18.000 157501 $ 245.730
CARMEN DE
396 BOLIVAR MINI SPLIT 24.000 157548 $ 251.680
CARMEN DE
397 BOLIVAR MINI SPLIT 24.000 157547 $ 251.680
CARMEN DE
398 BOLIVAR VENTANA 18.000 89625 $ 245.730
CARMEN DE
399 BOLIVAR VENTANA 18.000 89624 $ 245.730
CARMEN DE
400 BOLIVAR MINI SPLIT 18.000 117339 $ 245.730
CARMEN DE
401 BOLIVAR MINI SPLIT 18.000 117338 $ 245.730
CARMEN DE
402 BOLIVAR MINI SPLIT 18.000 117340 $ 245.730
CARMEN DE
403 BOLIVAR MINI SPLIT 12.000 123766 $ 245.730
404 MAGANGUE MINI SPLIT 24.000 121710 $ 251.680
405 MAGANGUE MINI SPLIT 18.000 117343 $ 245.730
406 MAGANGUE MINI SPLIT 24.000 121708 $ 251.680
407 MAGANGUE MINI SPLIT 18.000 121712 $ 245.730
408 MAGANGUE MINI SPLIT 18.000 117342 $ 245.730
409 MAGANGUE MINI SPLIT 12.000 121715 $ 245.730
410 MAGANGUE MINI SPLIT 18.000 121711 $ 245.730
411 MAGANGUE MINI SPLIT 18.000 121714 $ 245.730
VRF: SISTEMA AIRE
ACONDICIONADO DE
REFRIGERANTE DE
VOLUMEN VARIABLE
COMPUESTO:1UND
CONDES. DE
412 CARTAGENA 220,000BTU/HR,1UND 440.000 157361 $ 7.458.281
CONDENS. DE
200,000BTU/HR,11UND
CASSETTE DE 2 VIAS,
11UND CASSETTE DE 4
VIAS, IMINISPLIT
CUARTO RACK
413 MAGANGUE MINI SPLIT 24.000 121709 $ 251.680
414 MAGANGUE MINI SPLIT 18.000 117341 $ 245.730
SUBTOTAL $ 18.722.685
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PROCURADURIA

GENERAL DE LA NACION
Vr. MANTENIMIENTO
item | DPTO.| CIUDAD TIPO CABPTAUC/LDRAD NUI[_\,/'&RCOADE PREVENTIVO VA
(19%)
=<
S
415 ; TUNJA MINI SPLIT 18.000 123751 $ 341.347
2
SUBTOTAL $ 341.347
416 MANIZALES MINI SPLIT 12.000 157386 $ 339.655
417 MANIZALES MINI SPLIT 12.000 157385 $ 339.655
418 %) MANIZALES MINI SPLIT 18.000 157444 $ 339.655
419 :(' MANIZALES MINI SPLIT 18.000 117418 $ 339.655
420 © MANIZALES PORTATIL 12.000 123711 $ 339.655
421 DORADA MINI SPLIT 18.000 157462 $ 339.655
SUBTOTAL $ 2.037.929
422 FLORENCIA MINI SPLIT 12.000 157424 $ 274.955
423 FLORENCIA MINI SPLIT 18.000 103393 $ 274.955
424 FLORENCIA MINI SPLIT 18.000 157493 $ 274.955
425 FLORENCIA MINI SPLIT 12.000 123721 $ 274.955
426 FLORENCIA MINI SPLIT 18.000 157490 $ 274.955
427 FLORENCIA MINI SPLIT 12.000 157423 $ 274.955
428 FLORENCIA MINI SPLIT 12.000 123714 $ 274.955
429 < FLORENCIA MINI SPLIT 18.000 157488 $ 274.955
430 g FLORENCIA MINI SPLIT 18.000 157491 $ 274.955
431 g FLORENCIA MINI SPLIT 24.000 157539 $ 280.905
432 © FLORENCIA MINI SPLIT 24.000 123713 $ 280.905
433 FLORENCIA MINI SPLIT 18.000 157492 $ 274.955
434 FLORENCIA MINI SPLIT 24.000 157540 $ 280.905
435 FLORENCIA MINI SPLIT 18.000 123722 $ 274.955
436 FLORENCIA MINI SPLIT 12.000 CQ76431 $ 274.955
437 FLORENCIA MINI SPLIT 18.000 157489 $ 274.955
438 FLORENCIA MINI SPLIT 18.000 125867 $ 274.955
439 FLORENCIA MINI SPLIT 12.000 CQ76435 $ 274.955
SUBTOTAL $ 4,967.032
440 YOPAL MINI SPLIT 18.000 123741 $ 305.590
441 YOPAL MINI SPLIT 12.000 123742 $ 305.590
442 1] YOPAL MINI SPLIT 36.000 CSPR-1112-R $ 317.490
443 %: YOPAL MINI SPLIT 12.000 103359 $ 305.590
444 g) YOPAL MINI SPLIT 12.000 103358 $ 305.590
445 6 YOPAL MINI SPLIT 24.000 125879 $ 311.540
446 YOPAL MINI SPLIT 18.000 117406 $ 305.590
447 YOPAL MINI SPLIT 36.000 CSPJF-1111-R $ 317.490
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GENERAL DE LA NACION
] CAPACIDAD | NUMERO DE | Vr- MANTENIMIENTO
Item | DPTO. CIUDAD TIPO PREVENTIVO IVA
448 YOPAL MINI SPLIT 18.000 117405 $ 305.590
449 YOPAL MINI SPLIT 18.000 117407 $ 305.590
SUBTOTAL $ 3.085.650

Por lo anterior, y teniendo en cuenta la cantidad de equipos reportados con alto grado de deterioro, por
tiempo de uso, se requiere contratar el mantenimiento correctivo para garantizar el adecuado
funcionamiento de los equipos y el confort térmico de los servidores y equipos de la Procuraduria
General de la Nacion.

De acuerdo a lo anterior se contempla 1 rutina de mantenimiento preventivo, la cual se realizara a los
449 equipos activos de la entidad.

DESCRIPCION
449 EQUIPOS POR ATENDER

CONCEPTO VALOR TOTAL

RUTINA MANTENIMIENTO PREVENTIVO $

262.213.142

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

Al respecto es preciso sefalar que teniendo en cuenta que la entidad cuenta con un presupuesto para
el presente proceso, equivalente a CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS ($400.000.000), el cual
fue posible determinar a partir de:

. El promedio de los valores de cotizaciones correspondiente a una rutina de mantenimiento
preventivo sobre los 449 equipos por valor de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES
DOSCIENTOS TRECE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS ($262.213.142) M/CTE.

. La diferencia, equivalente a CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS
OCHENTA'Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($137.786.858) M/CTE, seran
destinados para atender los mantenimientos correctivos a los que haya lugar durante la ejecucion del
contrato. Para esto fue construido un listado de los diferentes repuestos que podrian llegar a requerirse
para atender las eventuales necesidades.

Por otro lado, es preciso sefalar que se adelanté el mantenimiento correctivo mediante el contrato No.
179-214-2019, por un valor de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA
Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS
M/CTE ($199.969.279,88) M/CTE, y que con el fin de establecer un valor aproximado para atender en
el presente afo las actividades requeridas se actualizo con el IPC del afio 2019 el valor enunciado
dando como resultado que para la presente anualidad y con el fin de atender actividades similares a las
del afio anterior se requeriria la suma de DOSCIENTOS SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y
OCHO MIL CIENTO DOCE PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS ($207.568.112,51) M/CTE,
sin embargo el actual presupuesto no permite contar con los recursos proyectados, pero se espera
atender y ejecutar los mantenimientos correctivos que presenten un mayor riesgo para el
funcionamiento de los equipos y el desempefio de las actividades.

Para definir el valor promedio unitario y total de los repuestos que posiblemente pueden llegar a
requerirse durante la ejecucion para los trabajos de mantenimiento correctivo, se tuvo en cuenta las
cotizaciones aportadas por tres de las siete empresas que atendieron la solicitud planteada por la PGN,
asf:

. ACONDICLIMA
. TECSAI
. AIRES TERMICOS

En necesario advertir que el cuadro de repuestos y actividades especiales para el mantenimiento
correctivo como para la oferta econémica del mantenimiento preventivo corresponderd al valor individual
y la posterior suma de los valores propuestos por los oferentes para cada item del listado con los
mantenimientos y con los repuestos, suma que no podra superar el valor promedio establecido, asi:
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. Mantenimiento preventivo: DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS
TRECE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS ($262.213.142).

. Mantenimiento correctivo: CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TRECE
MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS ($481.213.587).

En necesario advertir que la sumatoria de los valores por item del listado de repuestos arroja un valor
total incluido IVA, transporte, mano de obra y demas costos y gastos para la ejecucién de estos, y
asciende a la suma de CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y SISTE PESOS ($481.213.587) M/CTE, y que al momento de diligenciar el
anexo previsto para la bolsa de repuestos el oferente no podra superar ni el valor individual ni el valor
total del listado acé enunciado.

DESCRIPCION DEL REPUESTO

UNIDAD

VALOR UNITARIO

_____ ABSORVEDORESDEVIBRACION

Codo de cobre

3/8"

1 | Absorvedor de vibracion 1/2". unD | S 33.644
2 | Absorvedor de vibracion 5/8". unD | S 40.925
3 | Absorvedor de vibracion 7/8". unD | S 55.488
4 | Absorvedor de vibracion 1-1/8" uno | S 71.121
5 | Absorvedor de vibracion 1-3/8" unD | S 95.405
6 | Absorvedor de vibracion 1-5/8" unD | S 135.347
7 | Absorvedor de vibracion 2-1/8" unD | S 209.232

ACCESORIOS DE COBRE
8

1.364

uno | S
9 | Codo de cobre 1/2" unD | S 1.947
10 | Codo de cobre 5/8" unD | S 2.092
11 | Codo de cobre 3/4" unD | S 3.893
12 | Codo de cobre 7/8" unD | S 5.059
13 | Codo de cobre 1-1/8" unD | S 7.932
14 | Codo de cobre 1-3/8" unD | S 14.263
15 | Codo de cobre 1-5/8" uno | S 19.360
16 | Codo de cobre 2-1/8" unD | S 34.565
17 | Unién de cobre 3/8" ODF unD | S 928
18 | Unioén de cobre 1/2" ODF unD | S 1.510
19 | Unidn de cobre 5/8" ODF unD | S 2.253
20 | Union de cobre 3/4" ODF unD | S 2.583
21 | Union de cobre 7/8" ODF unD | S 3.457
22 | Union de cobre 1-1/8" ODF unD | S 5.059
23 | Unién de cobre 1-3/8" ODF unD | S 8.806
24 | Union de cobre 1-5/8" ODF unD | S 11.335
25 | Unién de cobre 2-1/8" ODF unD | S 22.380
26 | Racor valvula de acceso 1/4" unD | S 3.215
27 | Branch interior uno | S 447.525
28 | Branch exterior S 652.613

CAPACITORES

29 | Capacitor Minisplit 1 MF 450 VAC uno | S 2.874
30 | Capacitor Minisplit 2 MF 450 VAC UnD | $ 2.874
31 | Capacitor Minisplit 3 MF 450 VAC uno | S 2.875
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DESCRIPCION DEL REPUESTO UNIDAD |  VALOR UNITARIO
32 | Capacitor Minisplit 4 MF 450 VAC uno | S 2.875
33 | Capacitor Minisplit 5 MF 450 VAC unD | S 2.875
34 | Capacitor de marcha 5 MF 370 VAC uno | S 4.491
35 | Capacitor de marcha 7.5 MF 370VAC unD | S 5.694
36 | Capacitor de marcha 7.5 MF 440VAC UND | S 5.803
37 | Capacitor de marcha 10 MF 370VAC uno | S 6.257
38 | Capacitor de marcha 15 MF 370VAC unD | S 7.527
39 | Capacitor de marcha 25 MF 370VAC uno | S 9.761
40 | Capacitor de marcha 30 MF 370VAC unD | S 10.966
41 | Capacitor de marcha 35 MF 370VAC uno | S 12.185
42 | Capacitor de marcha 35 MF 440VAC unD | S 12.511
43 | Capacitor de marcha 40 MF 370VAC unD | S 13.006
44 | Capacitor de marcha 40 MF 440VAC uno | S 13.223
45 | Capacitor de marcha 45 MF 440VAC unD | S 14.343
46 | Capacitor de marcha 50 MF 440VAC uno | S 14.914
47 | Capacitor de marcha 55 MF 370VAC unD | S 15.185
48 | Capacitor de marcha 55 MF 440VAC UnD | S 15.483
49 | Capacitor de marcha 60 MF 370VAC uno | S 16.043
50 | Capacitor de marcha 60 MF 440VAC unD | S 17.117
51 | Capacitor de marcha 70 MF 370VAC uno | S 18.566
52 | Capacitor de marcha 80 MF 370VAC unD | S 16.755
53 | Capacitor de marcha 30+5 MF 370VAC uno | S 12.728
54 | Capacitor de marcha 35+5 MF 370VAC unD | S 14.184
55 | Capacitor de marcha 40+5 MF 370VAC uno | $ 15.640
56 | Capacitor de marcha 45+5 MF 370VAC unD | S 16.825
57 | Capacitor de marcha 50+5 MF 370VAC unD | S 17.554
58 | Capacitor de marcha 55+5 MF 370VAC unD | S 18.011
59 | Compresor 9.000 Btu/Hr (1/110v) R-22 undD | S 411.369
60 | Compresor 9.000 Btu/Hr (1/220v) R-22 unD | S 411.369
61 | Compresor 12.000 Btu/Hr (1/110v) R-22 unD | S 442.634
62 | Compresor 12.000 Btu/Hr (1/220v) R-22 unD | S 442.634
63 | Compresor 18.000 Btu/Hr (1/220v) R-22 unD | S 547.130
64 | Compresor 24.000 Btu/Hr (1/220v) R-22 unD | S 643.178
65 | Compresor 9.000 Btu/Hr (1/220v) R-410a unD | S 395.948
66 | Compresor 12.000 Btu/Hr (1/220v) R-410a unD | S 520.373
67 | Compresor 18.000 Btu/Hr (1/220v) R-410a uno | S 676.696
68 | Compresor 24.000 Btu/Hr (1/220v) R-410a unD | S 723.593
69 | Compresor 36.000 Btu/Hr (1/220v) R-410a uno | S 875.831
70 | Compresor HRM034 (1/220v) 3.0HP Soldar unD | S 1.884.888
71 | Compresor ZR38K5-PFV-622 (1/220v) 3.0HP Soldar unD | S 2.437.095
72 | Compresor HRM047 (1/220V) 4.0HP Soldar unD | S 2.116.711
73 | Compresor ZR48K5-PFV-622 (1/220v) 4.0HP Soldar uno | S 2.956.885
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DESCRIPCION DEL REPUESTO UNIDAD |  VALOR UNITARIO
74 | Compresor HRMO058 (1/220V) 5.0HP Soldar uno | S 2.545.878
75 | Compresor ZR57KC-PFV-522 (1/220v) 5.0HP Soldar unD | S 3.364.384
76 | Compresor ZR38K5-TF5-622 (3/220v) 3.0HP Soldar uno | S 2.437.095
77 | Compresor ZR48K5-TF5-622 (3/220v) 4.0HP Soldar unD | S 2.956.885
78 | Compresor HRM058 (3/220v) 5.0HP Soldar UND | S 2.760.461
79 | Compresor ZR57KC-TF5-522 (3/220v) 5.0HP Soldar uno | S 3.364.384
80 | Compresor ZR72KC-TF5-522 (3/220v) 6.0HP Soldar unD | S 4.618.023
81 | Compresor HCM094 (3/220v) 7.5HP Soldar uno | S 4.823.526
82 | Compresor ZR94KC-TF5-523 (3/220v) 7.5HP Roscar unD | S 7.112.140
83 | Compresor ZR94KC-TFD-523  (3/440v) 7.5HP Roscar uno | S 7.112.140
84 | Compresor HCM120 (3/220v) 10HP Soldar unD | S 5.474.997
85 | Compresor ZR125KC-TF5-523  (3/220v) 10HP Roscar UND S 7.893.800
86 | Compresor ZR125KC-TFD-523 (3/440v) 10HP Roscar uno | S 7.893.800
87 | Compresor ZR144KC-TF5-523  (3/220v) 12HP Roscar unD | S 8.568.431
88 | Compresor ZR144KC-TFD-523 (3/440v) 12HP Roscar unD | S 8.568.431
89 | Compresor ZR190KC-TE5-551  (3/220v) 15HP Roscar unD | S 12.776.759
90 | Compresor ZR190KC-TED-551 (3/4400v) 15HP Roscar UnD | S 12.776.759
91 | Cable de poder Compresores Scroll ZR unD | S 170.895
92 | Compresor ZP31K5E-PFV-622 (1/220V) 3.0HP Soldar UND $ 2.992.854
93 | Compresor HRH034 (1/220V) 3.0HP Soldar unD | S 2.399.503
94 | Compresor ZP42K5E-PFV-622 (1/220V) 4.0HP Soldar uno | S 3.474.044
95 | Compresor HRH044 (1/220V) 4.0HP Soldar unD | S 2.867.753
96 | Compresor ZP54K5E-PFV-622 (1/220V) 5.0HP Soldar UND S 3.755.214
97 | Compresor HRH056 (1/220V) 5.0HP Soldar unD | S 3.560.544
98 | Compresor ZP31K5E-TF5-622 (3/220V) 3.0HP Soldar UND | S 3.156.906
99 | Compresor HRH034 (3/220V) 3.0HP Soldar unD | S 2.531.315
100 | Compresor ZP42K5E-TF5-622 (3/220V) 4.0HP Soldar UND | S 3.500.801
101 | Compresor HRH044 (3/220V) 4.0HP Soldar uno | S 2.989.608
102 | Compresor ZP51K5E-TF5-622 (3/220V) 5.0HP Soldar unD | S 3.957.865
103 | Compresor HRH056 (3/220V) 5.0HP Soldar unD | S 3.657.879
104 | Compresor ZP83K5E-TF5-622 (3/220V) 7.5HP Soldar UND $ 5.525.135
105 | Compresor HCJ094 (3/220V) 7.5HP Soldar unD | S 5.408.238
106 | Compresor ZP103K5E-TF5-622 (3/220V) 10HP Soldar unD | S 8.633.788
107 | Compresor HCJ120 (3/220V) 10HP Soldar unD | S 7.238.255
108 | Compresor ZP137K5E-TF5-622 (3/220V) 12HP Soldar UND S 11.502.072
109 | Cable de poder Compresores Scroll ZP unD | S 170.895
110 | Contactor 2P-30Amp Bobina 24V unD | S 31.802
111 | Contactor 3P-9Amp Bobina 220V CI 9 unD | S 77.096
112 | Contactor 3P-12Amp Bobina 220V CI 12 unD | S 89.816
113 | Contactor 3P-16Amp Bobina 220V CI 16 unD | S 120.548
114 | Contactor 3P-20Amp Bobina 220V CI 20 unD | S 182.545
115 | Contactor 3P-25Amp Bobina 220V CI 25 uno | S 217.260
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116 | Contactor 3P-30Amp Bobina 220V CI 30 uno | S 256.343
117 | Contactor 3P-25/30Amp Bobina 24V unD | S 60.135
118 | Contactor 3P-25/30Amp Bobina 220V. uno | S 60.135
119 | Contactor 3P-32Amp Bobina 220V CI 32 unD | S 386.549
120 | Contactor 3P-37Amp Bobina 220V CI 37 UND | S 443.642
121 | Contactor 3P-40Amp Bobina 24V uno | S 71.805
122 | Contactor 3P-40Amp Bobina 220V unD | S 71.805
123 | Contactor 3P-50Amp Bobina 220V uno | S 163.526
124 | Contacto auxiliar Furnas 49ACR6-1NO+1NC unD | S 21.845
125 | Fibra de Vidrio DUCTOGLASS 2.44m x 1.22m x 1" esp. M2 S 125.074
126 | Fibra de Vidrio DUCTOGLASS 2.97m x 1.22m x 1" esp. M2 $ 102.465
127 | Fibra de Vidrio DUCTOGLASS METAL 2.97m x 1.22m x 1" esp. M2 $ 387.031
128 | Fibra de vidrio DUCT-WRAP 30.48m x 1.22m x 1-1/2" esp M2 S 206.359
129 | Ductoflex Aislado 6" ML S 122.534
130 | Ductoflex Aislado 8" ML S 154.149
131 | Ductoflex Aislado 10" ML S 192.503
132 | Ductoflex Aislado 12" ML S 253.235
133 | Ductoflex Aislado 14" ML S 96.931
134 | Cinta foil autoadhesiva para ductos 3"esp. x 45.7m unD | S 31.666

FILTROS SECADORES

GAS MAPP

135 | Filtro secador elemento 48DN unD | S 53.646
136 | Filtro secador elemento D-48 unD | S 56.322
137 | Filtro secador elemento estandar unD | S 49.514
138 | Filtro secador 1/4" Soldar DML032s Hasta 2.0 TR unD | S 18.011
139 | Filtro Carcaza ODF 1 Piedra 5/8" unD | S 133.742
140 | Filtro Carcaza ODF 1 Piedra 7/8" uno | S 155.586
141 | Filtro Succion ODF 5/8" unD | S 67.139
142 | Filtro Succion ODF 7/8" undD | S 74.420

HERRAMIENTAS

144 | Base Plastica para minisplit 17" (Juego x 2) unD | S 63.603
145 | Base Metalica para minisplit 9K - 12K -18K unD | S 38.013
146 | Base Metdlica para minisplit 24K - 36K unD | S 52.190
147 | Bloques de Montaje para Condensadoras UND | S 14.563
148 | Bomba de condensado equipos hasta 2TR (1/220V) unD | S 291.258
149 | Bomba de condensado equipos hasta 2TR (1/110V) uno | S 296.681
150 | Bomba de condensado equipos hasta 2TR Miniorange uno | S 273.747
151 | Bomba de condensado equipos hasta 5TR Maxiorange uno | S 350.565
152 | Bomba de condensado equipos hasta 5TR ClearVue uno | S 398.622
153 | Bomba de condensado equipos hasta 2TR Miniaqua unD | S 348.325
154 | Bomba de condensado equipos hasta 5TR 220V uno | S 298.570

INDICADORES DE LIQUIDO
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155 | Indicador liquido de 1/4" Roscar R-22 uno | S 78.552
156 | Indicador liquido de 3/8" Roscar R-22 - R410a - R134a - R407c - R404a unD | S 71.121
157 | Indicador liquido de 1/2" Roscar R-22 - R410a - R134a - R407c - R404a uno | S 74.569
158 | Indicador liquido de 5/8" Roscar R-22 - R410a - R134a - R407c - R404a unD | S 78.166
159 | Indicador liquido de 7/8" Soldar R-22-R410a - R134a - R407c - R404a UND | S 106.577
160 | Protector Anticorrosivo de serpentines unD | S 122.601
161 | Pro-Flush Kit UND 396.444
162 | Pro-Flush Solvente 16 Oz unD | S 196.423
163 | Protector Electrénico de Voltaje Trifasico con Display unD | S 625.021
164 | Protector Electronico de Voltaje Trifasico Phase Log Plus unD | S 335.693
165 | Protector de Voltaje Bifasico 220V unD | S 87.290
166 | Protector de Voltaje Trifasico 220V unD | S 131.900
167 | Protector de Voltaje Trifasico 110V unD | S 87.290
168 | Protector de Voltaje para aire acondicionado 3/220v unD | S 50.989

MOTORES

REFRIGERANTES

169 | Motor 1Velocidad - Eje sencillo 1/20HP 1550rpm 1/220v Difusor unD | S 169.403
170 | Motor 3Velocidad - Eje doble 1/10HP 1075rpm 1/110v  Evaporadora UND | S 429.617
171 | Motor 1Velocidad - Eje sencillo 1/6HP 1075rpm 1/220v  Condensadora uno | S 287.398
172 | Motor 3Velocidad - Eje sencillo 1/4HP 1075rpm 1/220v Evaporadora UND | S 245.771
173 | Motor 1Velocidad - Eje sencillo 1/4HP 1075rpm 1/220v Condensadora uno | S 204.320
174 | Motor 3Velocidad - Eje sencillo 1/3HP 1075rpm 1/220v Evaporadora unD | S 297.925
175 | Motor 1Velocidad - Eje sencillo 1/3HP 1075rpm 1/220v  Condensadora unD | S 247.262
176 | Motor 3Velocidad - Eje sencillo 1/2HP 1075rpm 1/220v Evaporadora unD | S 344.728
177 | Motor 1Velocidad - Eje sencillo 1/2HP 1075rpm 1/220v Balinera unD | S 269.852
178 | Motor 1Velocidad - Eje sencillo 1/2HP 1075rpm 1/440v Balinera uno | S 581.332
179 | Motor 3Velocidad - Eje sencillo 3/4HP 1075rpm 1/220v Evaporadora unD | S 421.102
180 | Motor 1Velocidad - Eje sencillo 3/4HP 1075rpm 1/220v Condensadora uno | S 482.067
181 | Motor 1Velocidad - Eje sencillo 3/4HP 1075rpm 1/220v Balinera unD | S 307.444
182 | Motor 1Velocidad - Eje sencillo 3/4HP 1075rpm 1/440v Balinera unD | S 655.331
183 | Motor 1Velocidad - Eje sencillo 1.0HP 1140rpm 3/220-440v Condensadora uno | S 1.199.247
184 | Motor 10 Watts (1/110V) 1550 rpm unD | S 34.951
185 | Motor 10 Watts (1/220V) 1550 rpm unD | S 34.951
186 | Motor 18 Watts (1/110V) 1550 rpm unD | S 39.320
187 | Motor 18 Watts (1/220V) 1550 rpm unD | S 42.232
188 | Motor 34 Watts (1/110V) 1550 rpm unD | S 56.795
189 | Motoventilador 12" Succién uno | S 156.332
190 | Motoventilador 14" Succién unD | S 211.908
191 | Motoventilador 16" Succién uno | S 224.541
192 | Motoventilador 18" Succién unD | S 258.272
193 | Motoventilador 20" Succién unD | S 335.693
194 | Motoventilador 22" Succién uno | S 386.663




PROCURADURIA
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TERMINALES ELECTRICOS

DESCRIPCION DEL REPUESTO UNIDAD |  VALOR UNITARIO
195 | Refrigerante R-22 (Cilindro 30 Libras) uno | S 364.930
196 | Refrigerante R-22 (Envase de 1 Kg) unD | S 38.967
197 | Refrigerante R-407c (Cilindro 25 Libras) uno | S 405.893
198 | Refrigerante R-410a (Cilindro 11 Libras) unD | S 190.146
199 | Refrigerante R-410a (Cilindro 25 Libras) UND | S 372.560
200 | Rubatex cinta Rollo 1/8" x 2"esp. x 9.15m unD | S 23.284
201 | Aislamiento 1/4" x 1/2"esp. ML S 2.874
202 | Aislamiento 3/8" x 1/2"esp. ML | S 5.403
203 | Aislamiento 1/2" x 1/2"esp. ML S 6.093
204 | Aislamiento 5/8" x 1/2"esp. ML S 6.821
205 | Aislamiento 3/4" x 1/2"esp. ML S 7.549
206 | Aislamiento 7/8" x 1/2"esp. ML | S 7.840
207 | Aislamiento 1-1/8" x 1/2"esp. ML S 9.855
208 | Aislamiento 1-3/8" x 1/2"esp. ML S 11.205
209 | Aislamiento 1-5/8" x 1/2"esp. ML S 13.297
210 | Aislamiento 2-1/8" x 1/2"esp. ML S 16.952
211 | Fundente unD | S 8.426
212 | Soldadura de cobre 1/8" al 0% plata uno | S 1.748
213 | Soldadura de cobre 1/8" al 5% plata unD | S 6.253

TUBERIA DE COBRE

214 | Conector eléctrico para cable 18-10AWG unD | S 728
215 | Terminal eléctrico Anillo 12-10AWG 5/16" unD | S 582
216 | Terminal eléctrico Anillo 12-10AWG 3/8" uno | S 582
217 | Terminal eléctrico Pala-hembra 12-10AWG 1/4" unD | S 582
218 | Terminal eléctrico hembra para Compresor 8-12 AWG uno | S 2.039
219 | Transformador 40 w 208-240/24V undD | S 37.478
220 | TRANSFORMADOR DE 220V A 24V 75A UND S 180.292
221 | TRANSFORMADOR A 220V DE 24V 40A UND S 153.200
222 | TRANSFORMADOR DE 220V A 24V 40VA UND S 147.694
223 | TRANSFORMADOR DE 440 A 24 VAC UND S 176.410
224 | Transformador 75 w 208-230/25V unD | S 50.198

225 | Tuberia cobre 1/4"x 0.030" (Rollo 15 m) ML S 82.433
226 | Tuberia cobre 3/8"x 0.032" (Rollo 15 m) ML S 136.879
227 | Tuberia cobre 1/2"x 0.032" (Rollo 15 m) ML S 188.275
228 | Tuberia cobre 5/8"x 0.035" (Rollo 15 m) ML | S 258.507
229 | Tuberia cobre 3/4"x0.042" (Rollo 15 m) ML S 311.429
230 | Tuberia cobre 7/8"x0.045" (Rollo 15 m) ML S 467.144
231 | Tuberia cobre rigida 3/8" x 0.030" Tipo L (Tubo 6 m) ML $ 50.766
232 | Tuberia cobre rigida 1/2" x 0.035" Tipo L (Tubo 6 m) ML S 79.914
233 | Tuberia cobre rigida 5/8" x 0.040" Tipo L (Tubo 6 m) ML S 117.127
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234 | Tuberia cobre rigida 7/8" x 0.045" Tipo L (Tubo 6 m) ML S 181.447
235 | Tuberia cobre rigida 1-1/8" x 0.050" Tipo L (Tubo 6 m) ML S 260.391
236 | Tuberia cobre rigida 3/8" x 0.035" Tipo K (Tubo 6 m) ML S 58.296
237 | Tuberia cobre rigida 1/2" x 0.049" Tipo K (Tubo 6 m) ML S 106.050
238 | Tuberia cobre rigida 5/8" x 0.049" Tipo K (Tubo 6 m) ML S 136.704
239 | Tuberia cobre rigida 7/8" x 0.065" Tipo K (Tubo 6 m) ML S 255.337
240 | Tuberia cobre rigida 1-1/8" x 0.065" Tipo K (Tubo 6 m) ML S 332.775
241 | Cuerpo Valvula de igualacion externa R-22 (1-5TR) unD | S 231.910
242 | Cuerpo Vélvula de igualacion externa R-22 (1-5TR) unD | S 184.624
243 | Cuerpo Valvula de igualacién externa R-22 (1-5TR) unD | S 115.047
244 | Valvula de Expansion 3 TR R-410a unD | S 219.935
245 | Vélvula de Expansion 5 TR R-410a unD | S 182.475
246 | Valvula de Expansion 7.5 TR R-410a unD | S 238.369
247 | Vélvula de Expansion 8 TR uno | S 324.016
248 | Valvula de expansion 10 TR unD | S 345.709
249 | Valvula de Expansion 10 TR R-410a unD | S 385.479

VARIOS

REFIGERANTE,Y PUESTA EN MARCHA

250 | Test de acidez unD | S 442.636
251 | Control Remoto Universal para equipos LG/Samsung/Electrolux/Mirage uno | S 132.423
252 | Interruptor de Flujo 1" unD | S 445.499
253 | Pegante de Caucho (Galdn) GALON | $ 83.589
254 | Pegante de Caucho (Botella) unD | S 24.336
255 | Tarjeta Electrénica Universal (para unidades exteriores) unD | S 1.282.943
256 | Tarjeta Electrénica Universal (para unidades interiores) uno | S 799.343
257 Canfaleta en lamian galvanizada calibre 22 color blanco o madera (varia ML S 88.427
segun sede)
Soporteria para tuberia incluye :(riel channel ranurado 4x2, abrazadera
258 | 7. . ML S 30.010
ajustable para cada tuberia, chazos, tuercas y arandelas)
Soporteria para ducteria incluye :(riel channel ranurado 4x2, abrazadera
259 | ~. p ML S 31.664
ajustable para cada tuberia, chazos, tuercas y arandelas)
260 Canfaleta plastica color blanco para cubrir la tuberia de refrigeracion (varia ML S 77863
segun sede)
MANO DE OBRA PARA CORRECCION DE FUGA A EQUIPO TIPO
261 | VENTANA HASTA 24000BTU INCLUYE RECUPERACION DEL GL $ 1.023.003
REFRIGERANTE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
MANO DE OBRA PARA CORRECCION DE FUGA A EQUIPO TIPO
262 | MINISPLIT HASTA 24000BTU INCLUYE RECUPERACION DEL GL $ 1.115.270
REFRIGERANTE, Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
MANO DE OBRA PARA CORRECCION DE FUGA PARA EQUIPO SPLIT
263 | MAYOR DE 24000BTU A 60000BTU INCLUYE RECUPERACION DEL GL $ 1.165.270
REFRIGERANTE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
MANO DE OBRA PARA CORRECCION DE FUGA PARA EQUIPOS CON
264 | CAPACIDAD DE 60000BTU A 180000BTU INCLUYE RECUPERACION DEL GL S 1.413.937
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265 | SENSOR DE TEMPERATURA EXTERNO PARA MINISPLIT UND S 117.674
266 | SENSOR DE TEMPERATURA DE TUBERIA PARA MINISPLIT UND S 151.596
267 | CORREA A52 UND S 98.744
268 | CORREA A36 UND | S 88.744
269 | CORREA B38 UND S 82.077
270 | TEMPORIZADOR DE 0 - 10 MINUTOS. CON BOBINA DE 110V O 220V UND S 59.053
271 | BLOWER DE 10" X 10" X 1/2" PARA MANEJADORA DE 5TR UND S 733.267
272 | GUARDAMOTOR DE 4,5A - 6,3A PARA MOTOR DE 1,5HP UND S 293.166
273 CONDUCTO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 RECUBIERTO M2 $ 116.889

INTERNAMENTE EN THERMOLON DE 6MM (INCLUYE SOPORTERIA)

MANO DE OBRA PARA TRASLADO DE EQUIPO MINISPLIT (INCLUYE
274 | RECUPERACION DE REFRIGERANTE EN COMPRESOR Y PUESTA EN GL $ 1.356.876

FUNCIONAMIENTO)
275 | CONDUCTO EN polisocianurato (PIR) incluye soporteria M2 S 95.928
276 | UNIDAD CONDENSADORA 1TR UND $ 2.647.751
277 | UNIDAD CONDENSADORA 1,5 TR S 2.917.331
278 | UNIDAD CONDENSADORA 2TR UND S 3.208.424
279 | UNIDAD CONDENSADORA 3TR unD | $ 5.163.521
280 | UNIDAD CONDENSADORA 4TR UND S 6.495.211
281 | UNIDAD CONDENSADORA 5TR UND $ 8.411.285
282 | UNIDAD CONDENSADORA 6TR UND S 10.177.484
283 | UNIDAD CONDENSADORA 7,5TR UND $ 11.738.851
284 | UNIDAD CONDENSADORA 10TR UND $ 14.078.833
285 | HELICES SPLIT 10R R22 UND S 664.026
286 | UNIDAD MANEJADORA 1TR UND S 1.860.228
287 | UNIDAD MANEJADORA 1.5TR UND S 2.117.359
288 | UNIDAD MANEJADORA 2TR UND S 2.356.636
289 | UNIDAD MANEJADORA 3TR UND S 2.480.433
290 | UNIDAD MANEJADORA 4TR UND S 2.852.369
291 | UNIDAD MANEJADORA 5TR UND S 3.757.876
292 | UNIDAD MANEJADORA 6TR UND S 6.717.094
293 | UNIDAD MANEJADORA 7,5TR UND S 9.744.607
294 | UNIDAD MANEJADORA 10TR UND S 11.741.241
295 | UNIDAD MANEJADORA 12,5TR UND S 14.966.443
296 | CABLE ENCAUCHETADO DE 2 X 10 ML $ 6.787
297 | CABLE ENCAUCHETADO DE 3 X 10 ML S 8.674
298 | BREACKER INDUSLTRIAL DE 100 AMP TRIFASICO DE 220V UND S 265.126
299 | BREAKER TIPO INDUSTRIAL SCHNEIDER 160 AMP TRIFASICO UND $ 242.598
300 | BREAKER 30 AMP LUMINEX BIFASICO ENCHUFABLE UND $ 89.962
301 | BREAKER 60 AMP LUMINEX TRIFASICO ENCHUFABLE UND $ 92.336
302 | BREAKER 62 AP RIEL SCHNEIDER BIFASICO UND S 156.646
303 | BREAKER DE 60AMP TRIFASICO CON TIEMPO DE DISPARO DE 5 A 20SG ¢ 129.680

Y AJUSTABLE HASTA 80AMP. UND
304 | BREAKER ENCHUFABLE 1 POL X 20 AMP unD | $ 69.953
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305 | BREAKER ENCHUFABLE 2 POL X 20 AMP UND S 80.571
306 | BREAKER ENCHUFABLE 2 POL X 30 AMP UND S 79.351
307 | BREAKER ENCHUFABLE 2 POL X 40 AMP UND S 82.077
308 | BREAKER ENCHUFABLE 2 POL X 60 AMP UND S 101.758
309 | BREAKER ENCHUFABLE 3 POL X 125 AMP UND S 140.090
310 | BREAKER ENCHUFABLE 3 POL X 15 AMP UND S 125.819
311 | BREAKER ENCHUFABLE 3 POL X 150 AMP UND S 212.424
312 | BREAKER ENCHUFABLE 3 POL X 160 AMP UND S 218.316
313 | BREAKER ENCHUFABLE 3 POL X 30 AMP UND S 80.213
314 | BREAKER ENCHUFABLE 3 POL X 40 AMP UND S 110.261
315 | BREAKER ENCHUFABLE 3 POL X 50 AMP UND S 138.677
316 | BREAKER ENCHUFABLE 3 POL X 60 AMP UND S 140.727
317 | BREAKER ENCHUFABLE DE 15 AMP UND S 82.486
318 | BREAKER P/RIEL 1 POL X 20 AMP UND ) 59.953
319 | BREAKER P/RIEL 2 POL X 10 AMP UND S 68.548
320 | BREAKER P/RIEL 2 POL X 20 AMP UND S 73.124
321 | BREAKER P/RIEL 2 POL X 25 AMP UND S 74.898
322 | BREAKER P/RIEL 2 POL X 30 AMP uno | S 76.065
323 | BREAKER P/RIEL 2 POL X 40 AMP UND S 88.785
324 | BREAKER P/RIEL 2 POL X 60 AMP UND S 102.062
325 | BREAKER P/RIEL 3 POL X 10 AMP UND S 91.714
326 | BREAKER P/RIEL 3 POL X 20 AMP UND S 92.047
327 | BREAKER P/RIEL 3 POL X 32 AMP UND S 99.998
328 | BREAKER P/RIEL 3 POL X 40 AMP UND S 99.070
329 | BREAKER P/RIEL 3 POL X 50 AMP X 240V ABB UND S 148.403
330 | BREAKER TIPO INDUSTRIAL SCHNEIDER 250 AMP UND $ 549.998
331 | BREAKER TIPO INDUSTRIAL SCHNEIDER 30 AMP - TRIFASICO 220 V UND S 397.102
332 | BREAKER TIPO INDUSTRIAL SCHNEIDER 50 AMP UND S 284.995
333 | BREAKER TIPO INDUSTRIAL SCHNEIDER 60 AMP UND S 257.697
334 | BREAKER TIPO INDUSTRIAL SCHNEIDER 80-100 AMP - TRIFASICO 220 V S 296.599
UND
BREAKER TOTALIZADOR - TIPO INDUSTRIAL MARCA SCHNEIDER 3X40
335|AMP. DEBE CUMPLIR RETIE. ENTREGAR CERTIFICADO DEL S 222.166
PRODUCTO. UND
336 | BREAKER TOTALIZADOR REGULABLE 3POL/112-160 AMP AC 240V/40AK S 272.057
UND
Suministro, instalacion y configuracién de Control centralizado con pantalla
touchscreen con un minimo de interconexion de 64 unidades internas,
337 | multiples lenguajes, control de temperatura, conexién IP, conectividad Si-| UND | S 6.958.185

Fi.(conexion como lo solicita el fabricante) Incluye materiales de instalacion
capacitacion para funcionarios de la PGN Marca LG
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Obras de Adecuacion: Pases en los muros para paso de tuberias de
refrigeracion, aplicacion de buitron, drenaje y de acometidas eléctricas;
adecuacion en cielo raso para instalacion de evaporadores cassette, consolas
de pared y bombas de drenaje.

338 GL S 1.961.333

339 Sumlnlstro~e mstalamonl CABLE APANTALLADO AWG 3 X 16 BLINDADO ML S 9887
para la sefal de los equipos

340 | CABLE ENCAUCHETADO DE 4 X 10 ML S 9.067

Unidades tipo cassete 4 vias marca LG sistema VRF incluye suministro,

transporte, mano de obra e instalacion

Unidad Interior tipo cassette 4 vias de 9.000 Btu/hr R410 (+/-) 2,000 Btu/hr

341 | 208-230Vac/1PH/60HzZ - R410A o |° 2.792.729
Unidad Interior tipo cassette 4 vias de 12.000 Btu/hr R410 (+/-) 2,000 Btu/hr

342 | 208-230Vac/1PH/60HzZ - R410A o |° 2.874.075
Unidad Interior tipo cassette 4 vias de 18.000 Btu/hr R410 (+/-) 2,000 Btu/hr

343 | 208-230Vac/1PH/60HzZ - R410A o |° 3.143.276
Unidad Interior tipo cassette 4 vias de 24.000 Btu/hr R410 (+/-) 2,000 Btu/hr

344 | 208-230Vac/1PH/60HZ - R410A o |” 3.746.827

345 Tapa para Unidad Interior tipo cassette 4 vias de 9.000 Btu/hr R410 (+/-) 2,000 S 1.116.682
Btu/hr 208-230Vac/1PH/60Hz - R410A UND B

346 Tapa para Unidad Interior tipo cassette 4 vias de 12.000 Btu/hr R410 (+/-) S 1.142.972
2,000 Btu/hr 208-230Vac/1PH/60Hz - R410A UND D

347 Tapa para Unidad Interior tipo cassette 4 vias de 18.000 Btu/hr R410 (+/-) $ 1.254.587
2,000 Btu/hr 208-230Vac/1PH/60Hz - R410A UND T

348 Tapa para Unidad Interior tipo cassette 4 vias de 24.000 Btu/hr R410 (+/-) S 1.359.802
2,000 Btu/hr 208-230Vac/1PH/60Hz - R410A UND B

Unidades tipo pared vias marca LG sistema VRF incluye suministro, transporte,

mano de obra e instalacién

349 Unidad Interior tipo pared de 12.000 Btu/hr R410 (+/-) 2,000 Btu/hr 208- $ 2.226.972
230Vac/1PH/60Hz - R410A Completa UND R
Unidad Interior tipo pared de 9.000 Btu/hr R410 (+/-) 2,000 Btu/hr 208-

30| 230vac/1PH/60Hz - R410A Completa wo | ° 2129794
Unidad Interior tipo pared de 7.000 Btu/hr R410 (+/-) 2,000 Btu/hr 208-

3511 230vac/1PH/60Hz - R410A Completa wo | ° 1.972.010

352 Unidad Interior tipo pared de 18.000 Btu/hr R410 (+/-) 2,000 Btu/hr 208- S 5 451.208
230Vac/1PH/60Hz - R410A Completa UND
Unidad Interior tipo pared de 24.000 Btu/hr R410 (+/-) 2,000 Btu/hr 208-

353 230Vac/1PH/60Hz - R410A Completa UND > 2.647.944

SUBTOTAL $ 404.381.166
IVA 19% $ 76.832.422
TOTAL $ 481.213.587

5.5.2. CUADRO DE CANTIDADES MANTENIMIENTO

Es importante sefialar que para llegar al nUmero de equipos de acondicionamiento de aire a mantener
(449 equipos), se consultdé con todos los coordinadores y auxiliares administrativos a nivel nacional a
fin de verificar en las diferentes dependencias qué equipos se encuentran en proceso de baja, a fin de
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que estos no sean tenidos en cuenta para adelantar el mantenimiento bajo el presente proceso. También
se retiran de este mantenimiento los equipos de las sedes a las cuales se les instalara un nuevo sistema
de aire acondicionado, resultado del proceso de contratacién que se adelantara para el efecto.

El cuadro de cantidades se muestra en el anexo “Cuadro de Cantidades”, de estos estudios.

5.6.

ESTUDIO DE LA DEMANDA

Para el analisis de la demanda se realiz6 la consulta en la pagina Web de Colombia Compra Eficiente,
(SECOP | Y SECOP II) y con los datos histéricos de la entidad teniendo como resultado lo siguiente:

5.6.1. ANALISIS DE CONTRATACION POR PARTE DE OTRAS ENTIDADES

ANALISIS CONTRATACION SECOP

https://www.secop.gov.c
0/CO1BusinessLine/Ten

dering/ContractNoticeVie
w/Index?prevCtxLbl=Bus
car+procesos&prevCtxy

https://www.secop.gov.co/
CO1BusinessLine/Tenderi
ng/ContractNoticeView/Ind

ex?prevCtxLbl=Buscar+pr

https://www.contrat

https://www.contrato

ocesos&prevCixUrl=https

0s.gov.co/consultas

s.gov.co/consultas/d

https://www.contratos.g

CONTRATACION

de Menor Cuantia
(Ley 1150 de 2007)

de Menor Cuantia (Ley
1150 de 2007)

Menor Cuantia
(Ley 1150 de

Menor Cuantia (Ley
1150 de 2007)

II\I?'INIIE_QISEET r:;gg%smiaxg}?:jm %3a%2f%2fwww.secop.g | /detalleProceso.do? | etalleProceso.do?nu g‘:&gggggﬂﬂ;ﬁggﬁg
éfC01BusihessLine%2f 0v.c0%3a443%2fCO1Busi | numConstancia=17 | mConstancia=16-11- p _1‘6 1'1 4744592
Tendering%2fContractN —g_nessLine%ZfTenderin %62 -11-6376752 4774934 nciE=et s
oticeManagement%2find fContractNoUcel\/_Ianfqem

— ent%2fIndex&notice=CO1.
ex&notice=CO1.NTC.61
1803 NTC.623838
ANO 2019 2018 2017 2017 2017
oI ,
SECCIONAL DE SECRETARIA ALCALDIA FISCALIA ANTIOQUIA -
ENTIDAD ADMINISTRACION DISTRITAL DE MUNICIPIO DE GENERAL DE LA GOBERNACION
JUDICIAL DE AMBIENTE BARRANCABER NACION (FGN)
BOGOTA MEJA
conTrTAR TSR,
MANTENIMIENTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CONTRATAR EL PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE MANTENIMIENTO gAP’\:_\,TEEV’\IIE”\NA.II_IIE\’/\g Mé’;TEIIEJ’\II(I:'\./II_II\E/gTO CORRECTIVO, CON
LOS SISTEMAS DE PREVENTIVO Y ' SUMINISTRO E
AIRE CORRECTIVO DE Y CORRECTIVO PREVENTIVO Y INSTALACION DE
ACONDICIONADO | LOS EQUIPOS DE DELOS CORRECTIVO, REPUESTOS,
CBICADGS £ ARE - || SISTEMASOE | coNsUMmeIRO| | Equecsy
TRABAJ VARIOS,
OBJETO ﬁ'ﬁg:}iﬁg%‘éiﬁ ACLOANSDE'%'F?E'\'T/.*ADR?ADE ACONDICIONAD DE AIRES PARA EL SISTEMA
CIUDAD DE DISTRITAL DE OS EN LAS ACONDICIONADO DE AIRE
BOGOTA D.C, ENEL | AMBIENTE Y DE LAS DIFERENTES S, PARA LAS ACONDICIONADO Y
DEPARTAMiENTO ESTACIONES DE DEPENDENCIAS DISTINTAS VENTILACION
DE RED DE MONITOREO DE LA . SEDES DE LA MEC AN A DEL
CUNDINAMARCA DE CALIDAD DEL ADMINISTRACIO FISCALIA ADM?NElg:I'rlgAOTIVO
' N MUNICIPAL GENERAL DE LA
DE LETICIA Y~ AIRE NACION DEPARTAMENTAL Y
PUERTO NARINO SECCIONAL SEDES EXTERNAS
(AMAZONAS) ATLANTICO.
Seleccion Seleccién
MODALIDAD DE Seleccién Abreviada Seleccién Abreviada Abreviada de Abreviada de Seleccion Abreviada

de Menor Cuantia (Ley
1150 de 2007)

2007)
CONTRATISTA IN(;ET/:EEISAYDE FCT INGENIERIA JHON EDWING YESID MEJIA YESID DARIO MEJIA
PLANTAS SAS S.AS. IRIARTE RUEDA PINERES PINERES (SOLUMEC)

NUMERO DEL o

CONTRATO S.A 15 DE 2019 SDA-SAM-065-2018 N° 0972-17 CN 17 4600005181

PLAZO 11 meses 8 meses 8 meses 282 dias 9 meses
VALOR DEL
CONTRATO $172.799.900 $63.775.551 $379,999,373.00 $348,611,200.00 $159,630,708.00
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https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.611803
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.611803
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.611803
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.611803
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.611803
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.611803
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.611803
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.611803
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.611803
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.611803
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.611803
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.611803
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.623838
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.623838
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.623838
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.623838
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.623838
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.623838
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.623838
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.623838
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.623838
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.623838
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.623838
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Se cancelara el valor
del contrato en
mensualidades
vencidas, previa
presentacion de la
factura o cuenta de
cobro, certificacion del
supervisor
especificando
satisfaccion del servicio
y certificacion del pago
de las obligaciones al

Pagos bimestrales
vencidos de acuerdo al
servicio prestado
mediante presentacion

de cuenta de cobro y
factura aprobada por el
supervisor y entrega de:
1. Informe de
mantenimiento  firmado
por contratista e incluye

Se realizara
mediante actas
parciales hasta
completar el

noventa por ciento
(90%) del valor del
contrato, previa
presentacién de
ordenes de
servicios prestados
aprobados por el

cancelara el valor del
contrato
mensualmente  de
acuerdo a los
mantenimientos y
suministros que se
vayan recibiendo de
acuerdo a las
especificaciones
técnicas, siempre vy

Mediante pagos
parciales mensuales,
de acuerdo a las
actividades
efectivamente

realizadas, dentro de
los treinta (30) dias
hébiles siguientes a la
presentacion de la
factura

correspondiente en la
Tesoreria General del
departamento con el
visto bueno por parte

FORMA DE sistema |ntegral de [ valor y namero de SUpervisor, 'y UN | o ando se encuentre | del supervisor  del
seguridad social. Los | repuestos cambiados. ultimo pago por el =
PAGO . . - aprobado el PAC | contrato, acompafada
pagos estaran | 2. Acta de | diez por ciento (Programa Anual | del informe de
aprobados  por el | mantenimiento firmada | (10%) mediante la mengualizado de | supervision de la
director ejecutivo | por profesional de apoyo | presentacion  del : pervision -y

; P . 1. .. | Caja), dentro de los | certificacion de
seccional de | técnico para el control y | acta de finalizacion : p

L P e R, treinta  (30) dias | encontrarse EL
administracion judicial | seguimiento del contrato. | y liquidacion del habiles siquientes a | CONTRATISTA. al dia
de Bogot4, previo visto | 3. Copia de aportes a | contrato previa > SIgL ’

h - . . la radicacién de la | en el pago de aportes al
bueno del supervisor | régimen de seguridad | entrega de 6rdenes . }

. ; . - factura comercial | Sistema de la
designado para la|social para periodo | de servicios | oo cumplimiento | Sequridad ~ Social
verificacion del | cobrado. 4.Registro | realizados y P P gur y

e . pp de los requisitos del | Parafiscales de
cumplimiento del objeto | fotogréafico de | aprobadas por el )

g . ) contrato conformidad con lo
contractual. El | mantenimiento realizado | supervisor del sefialado en el
coordinador de é&rea contrato paragrafo 10 del
donde se encuentre articulo 23 de la ley

1150 de 2007.
GARANTIAS
20%
10% 15%
0,
Del valo}ge/locontrato 20% D‘“zl(;/r?tlr(;rtgd Del valor del contrato Del valor total del
Del valor del contrato y Vigencia minima contrato

CUMPLIMIENTO

vigente por el plazo de
ejecucion y cuatro

seis meses mas

Vigencia minima
hasta la liquidacion

hasta la liquidacion
del contrato y cuatro

Vigencia igual a la del
plazo del contrato y

meses mas del contrato y . . .
cLALro meses mas meses mas seis (6) meses maés.
10% 10% 15%
10% del presupuesto Vigente hasta el Vigente h(:asta el Del valor total del
CALIDAD DEL 10% del valor del oficial estimado para el | término del contrato i Sal al plazo del contrato
SERVICIO ntrot e V? (Tr Ie proceso de seleccion de liquidacion del cor?trato %n (1) mes Vigencia igual a la del
dco trato por el plazo por menor cuantia contrato y cuatro %és plazo del contrato y un
e ejecu%ogsy un ano meses mas ) (1) aflo mas
0, 0,
CALIDAD DE Del valor?j?el/(::ontrato Igual allo I/;zo del
LOS BIENES o s s Y NO APLICA o oS NO APLICA
SUMINISTRADOS mg’s
PAGO DE
SALARIOS o 0 0 5%
PRESTACIONES (:(:JLr(1)tr/th?)EI (\)/;':1 g)lr cI{ale;o Del valorjtfelA::ontrato Vi entelcz)f)el lazo Debera extenderse
SOCIALES de e'ecu?:ién ptres tres afios mas Y %el cogtrato ¥ 3 por el plazo del NO APLICA
LEGALES E Jaﬁos méZ meses maZ contrato y tres afios
INDEMNIZACION mas
ES LABORALES.
RESXS%?G'EILID Por 200 SMLMV, y por | Por 200 SMLMV, y por 200 SMLMV, y una
el plazo de ejecuciéon | el plazo de ejecucion del NO APLICA vigencia igual al NO APLICA
EXTRACONTRAC
del contrato contrato plazo del contrato.
TUAL
FACTORES DE EVALUACION
ECONOMICO x x x x x
(600/1000) (700/1000) (200/1000) (450/1000) (600/1000)
(menor costo)
CUMPLIMIENTO
DE CONTRATOS NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA
ANTERIORES
e : : ; x x
NAGIONAL (100/1000) (100/1000) (100/1000) (100/1000) (100/1000)
ASPECTO
TECNICO
(Personal técnico,
con énfasis en X X X X
mecanica, (300/1000) (200/1000) (700/1000) (450/1000) NO APLICA

electricidad y
refrigeracion,
experiencia
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validada en el

corresponderd a la
sumatoria que acredite
cada wuno de los
integrantes.

superior al 100% del
presupuesto oficial para
el presente proceso.

que

S.M

correctivo de aires
acondicionados,

sumados los

mismos el valor sea
igual o superior al
100% del valor del
presupuesto oficial
expresado

en
.M.L.V.

-el proponente debe

acreditar su
experiencia a través
del RUP.

- el valor de SMMLV

del contrato sera
aquel que se
encuentre
reportado en el
RUP.

viceversa, o también
con un contrato con
ambos clasificadores
y los otros dos con
solo uno de los
clasificadores.

las
de

Cada una de
acreditaciones
experiencias
deberan ser igual o
superior a: 505.43
SMLMV.

RUP.)
FORMACION
ACADEMICA DEL
RESIDENTE X
(experiencia NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA
laboral (300/1000)
y
especializaciones
académicas)
EXPERIENCIA EXIGIDA
El  municipio de
Barrancabermeja La informacién se
solicita para la verificara a partir de (3)
acreditaciéon de la contratos  reportados
experiencia que el en el Registro Unico de
proponente Proponentes hasta el
presente hasta dos | Como factor | tercer nivel, cuyo valor
(02) contratos con | habilitante de la|sea mayor o igual al
entidades publicas, | propuesta, el | 100% del presupuesto
ejecutados, proponente deberd | oficial en SMMLV
terminados ylo | acreditar experiencia | (301). La experiencia
liqguidados , en los|en la ejecucién de | puede ser cumplida por
cuales demuestre | tres (3) contratos, los | uno de los integrantes
con certificacion del | cuales deberan [ de la modalidad de
contrato y/o copia | contener como | asociacién, o por la
Experiencia en la del contrato con el | objeto los  dos | suma de las
instalacion ylo | Experiencia en la | acta de liquidacion | Clasificadores de | experiencias
mantenimiento instalacion ylo | y/lo acta de recibo | Bienes y Servicios | acreditadas por cada
preventivo y correctivo | mantenimiento final (donde se | relacionados en la | uno de los integrantes,
de equipos de aires | preventivo y correctivo | evidencie las |tabla No. 1 del|con el cumplimiento de
acondicionados, se | de equipos de aires | condiciones de | presente documento. | las actividades
verificara maximo | acondicionados con la | terminado) Es decir, el | solicitadas, salvo lo
cuatro (04) contratos | presentacion de hasta 3 | expedida por | proponente podra | dispuesto en  este
CONDICIONES ejecutados, los cuales | contratos que se hayan | entidad publica, que | acreditar esta | pliego de condiciones.
DE EXPERIENCIA | deberdan sumar 302 | ejecutado en los Ultimos | su objeto se | experiencia Si los contratos fueron
SMMLV. La | 5 afios contados a partir | encuentre aportando un | ejecutados  bajo la
experiencia del | de la fecha de cierre del | relacionado con el | contrato  con el | modalidad de
oferente en Consorcio | presente proceso cuya | mantenimiento primer clasificador y | consorcio o  unién
0 Unibn Temporal | sumatoria sea igual o | preventivo y | dos con el segundo o | temporal, el  valor

facturado que debe
informar el proponente
sera el correspondiente
al porcentaje de
participacion que
hubiere tenido en los
mismos. En el evento
en que dos O mas
proponentes  aporten
una misma informacion
y esta presente
inconsistencias, se
solicitara la aclaracion
respectiva a cada uno
de ellos y solo se

tendra en cuenta
aquella que  esté
demostrada.

De las anteriores consultas se extractan las siguientes caracteristicas comunes respecto de los
diferentes procesos consultados:

Modalidad de contratacion es la seleccidn abreviada de menor cuantia.
Factores de evaluacion fueron: Econdémico (menor precio), Apoyo a la industria nacional, Factor de
calidad (menor tiempo de respuesta, mayor mano de obra capacitada técnica y profesional.)

e Respecto a la forma de pago, podemos sefialar que todos los procesos analizados son de tracto
sucesivo, es decir que los pagos se efectian de manera parcial en la medida que los servicios
contratados sean efectivamente prestados.

e En cuanto a las condiciones de experiencia, se observa diversidad de condiciones, todas orientadas
a sustentar experiencia respecto al valor del presupuesto oficial. Las condiciones encontradas son
las siguientes:

47




PROCURADURIA
GEAERAL E LA NACIN

o Hasta tres (3) contratos cuya sumatoria sea mayor o igual al valor del presupuesto
oficial. En el proceso de seleccién adelantado por la Fiscalia General de la Nacion
seccional Atlantico, se solicita se acredite 505.43 SMMLV.

o Laexperiencia se debe acreditar entre dos y cuatro contratos.

o Haber ejecutado contratos con objeto similar o relacionado al del proceso de seleccion
que se adelanta. En uno de los procesos solicitan experiencia en compresores chiller,
mayores o iguales a 200 Ton/Regrig.

o Todos los contratos debian estar terminados.

o En cuatro de los cinco procesos solicita que se verifique en el Registro Gnico de
Proponentes.

e Para las garantias los procesos consultados se contemplan los cubrimientos que se sefialan a
continuacion:

PORCENTAJE (%) SOBRE EL -
AMPARO VALOR TOTAL DEL CONTRATO VIGENCIA DE LA POLIZA
Cumplimiento del contrato (se solicita en todos Entre el 10 y 20% Por el término de la vigencia del contrato mas
los procesos) 4y 6 meses y hasta la liquidacién del contrato

Calidad de los bienes suministrados (se Por el término de la vigencia del contrato mas

Entre el 10% al 20%

solicita en 3 de los 5 procesos) 1 mes o un afio adicional.
Por el término de la vigencia del contrato Y|
Calidad del servicio Entre el 10 y 15% adicional desde un mes o el termino de

liguidacién o un afio més.

Pago de salarios, prestaciones sociales
legales e Indemnizaciones laborales

Por el término de la vigencia del contrato mas|

0,
Entre el 5y 10% 3 afios. En un caso no se solicité.

Responsabilidad civil extracontractual 200 SMLMV Por el término de la vigencia del contrato y por
p (Decreto 1082 de 2015, Art 200 SMMLV. En dos procesos no se solicito.
(contrato de seguro) 2.2.1.2.3.1.17)

5.6.2 ANALISIS DE CONTRATACION DE HISTORICOS DE LA ENTIDAD

Para el andlisis de la contratacién que se ha efectuado en la entidad, se tuvieron en cuenta los cuatro
ultimos procesos adelantados, como se muestra a continuacion:

ANALISIS HISTORICO CONTRATACION PGN

ANO 2019 2018 2017 2014
MODALIDAD DE Seleccion Abreviada de Seleccion Abreviada de Seleccion Abreviada de Seleccion Abreviada de
CONTRATACION Menor Cuantia Menor Cuantia Menor Cuantia Menor Cuantia

SELECCIONAR AL
SELECCIONAR AL
CONTRATISTA QUE SELECCIONAR AL | CONTRATISTA QUE SELECCIONAR AL
CONTRATISTA QUE | PRESTE EL SERVICIO
PRESTE EL SERVICIO CONTRATISTA QUE
PRESTE EL SERVICIO DE | DE MANTENIMIENTO
DE MANTENIMIENTO PRESTE EL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO, MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y | CORRECTIVO,
INCLUIDO EL PREVENTIVO Y
CORRECTIVO, INCLUIDO | INCLUIDO EL
SUMINISTRO DE CORRECTIVO DE LOS
EL SUMINISTRO DE | SUMINISTRO DE
OBJETO REPUESTOS, PARA EQUIPOS DE AIRE
REPUESTOS, PARA LOS | REPUESTOS, PARA
LOS EQUIPOS DE ACONDICIONADO Y
EQUIPOS DE |LOS EQUIPOS DE
ACONDICIONAMIENTO SUMINISTRO DE
ACONDICIONAMIENTO ACONDICIONAMIENTO
DE AIRE AL SERVICIO REPUESTOS DE LA
DE AIRE AL SERVICIO DE | DE AIRE AL SERVICIO .
DE LA PROCURADURIA PROCURADURIA
LA PROCURADURIA | DE LA PROCURADURIA -
GENERAL DE LA : GENERAL DE LA NACION
NACION A NIVEL GENERAL DE LA NACION | GENERAL DE LA A NIVEL NACIONAL
NAGIONAL A NIVEL NACIONAL NACION A NIVEL
NACIONAL.
SOLUCIONES

GESTION INTEGRAL

MECANICAS, ELECRICAS CONSULTORES S.AS.

Y CIVILES S.A.S.

AINECOL SAS. FREEZ INGENIERIA

SAS. MANUFACTURAS
ENERGYAIRE S.A. CONSTRUCCIONES CLIM;‘II'EI(Z:XIIIZ)CA/_\SSM.T.C
OFERENTES gigEZ INGENIERIAS g.F:.csc.jN SOLUCIONES éiggg;sczg&'c_m LTDA
CONSORCA LTDA ENERGYAIRE S.A.
RPH INGENIERIA ¥ AINECOL S.AS. AIR FLOW SAS

CONSTRUCCION LTDA
FREEZ INGENIERIA AIRFLOW S.AS.

S.AS. SERVICOLLS S.AS.
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ACONDICLIMA
INGENIERIA Y
CONSTRUCCION S.ASS.
AIRECO S.AS.
CONTRATISTA FREEZ ";iEN'ER'AS AINECOL S.AS. AINECOL S.AS. AIR FLOW SAS.
NUMERO DEL
A 179-214-2019 179 022-2018 179-059-2017 179-098-2014
PLAZO DE )
B 2 MESES 6 MESES 166 DIAS 19 MESES
VALOR EN
CONTRATO PARA
AN TENIMIENTO $0 $208.998.330,00 $269.448.539,00 $312.438.260,00
PREVENTIVO
VALOR EN
CONTRATO PARA $180.400.048,00
AN TENIMIENTO $200.000.000 $273.020.604,00 (INCLUIDA ADICION) $87.159.099
CORRECTIVO
VALOR TOTAL DEL
CONTRATS $199.969.279,88 $482.018.934,00 $449.848.576,00 $345.995.699,00
PORCENTAJE DEL
VALOR DEL
CONTRATO 100% 43% 40% 2206

DESTINADO AL
MANTENIMIENTO
CORRECTIVO

FORMA DE PAGO

Mensualidades vencidas,
asi: El valor de los
mantenimientos

correctivos se cancelara
en la medida que el
contratista los efectle
teniendo en cuenta el
valor de los repuestos, de
acuerdo con los precios
unitarios de los mismos
fijados por el contratista
en su propuesta. La
facturacion del
mantenimiento correctivo
se presentara conforme
el contratista presente la
relacién de los servicios
realizados 'y deberd
acompafiarse de todos
los formatos apoyado del
informe donde se
muestre el antes, durante

y después de los
mantenimientos.  Cabe
mencionar que los

formatos deberan estar
completamente

diligenciados, con fechas,
datos técnicos, ciudad,
ubicacion especifica,
equipo especifico, firmas
y sellos correspondientes
etc, con el fin de
argumentar, justificar y
probar cada costo
generado  por  dicho
trabajo. En ningln caso el
valor de los
mantenimientos

correctivos podré superar
el valor de este contrato.

Mensualidades

asi: El pago
mantenimientos
preventivos se realizara de

vencidas,
de los

acuerdo con las rutinas
realizadas, previa a la
presentacion de las
facturas, segln

corresponda y el recibo a
satisfaccion del servicio por

parte del supervisor del
contrato. En ningln caso se
podra superar el

presupuesto destinado para
los mantenimientos
preventivos. B) El valor de
los mantenimientos
correctivos se cancelara
en la medida que el
contratista los  efectie
teniendo en cuenta el valor
de los repuestos, de
acuerdo con los precios
unitarios de los mismos
fijados en su propuesta. La
facturacion del
mantenimiento correctivo se

presentara conforme el
contratista  presente la
relacion de los servicios

realizados y debera
acompafiarse de todos los
formatos  apoyado  del
informe donde se muestre
el antes, durante y después
de los mantenimientos. Los
pagos estan sujetos a la
prestacion  del  servicio
preventivo o correctivo a
satisfaccion por parte del
contratista y se efectuaran
dentro de los treinta (30)
dias calendario siguientes a
la fecha en la que la
supervision del contrato
radique la factura en la
division financiera.

Mensualidades vencidas,
asi: a) El pago de los
mantenimientos
preventivos se realizara
de acuerdo con las
rutinas realizadas, previa
a la presentacion de las
facturas, segun
corresponda y el recibo a
satisfaccion del servicio
por parte del supervisor
del contrato. En ningin
caso se podra superar el
presupuesto  destinado
para los mantenimientos
preventivos. B) EI valor
de los mantenimientos
correctivos se cancelara
en la medida que el
contratista los efectle
teniendo en cuenta el
valor de los repuestos, de
acuerdo con los precios
unitarios de los mismos
fijados en su propuesta.

Mensualidades vencidas,
asi: a) El pago de los
mantenimientos
preventivos se realizara de
acuerdo con las rutinas
realizadas, previa
presentacién de facturas
segun corresponda y el
recibo a satisfaccion del
servicio por parte del
supervisor del contrato. B)
El valor de los
mantenimientos
correctivos se descontara
del valor del contrato,
teniendo en cuenta el valor
de los repuestos, de
acuerdo con los precios
unitarios de los mismos,
fijados por el contratista al
presentar su propuesta. La
facturacion de
mantenimiento  correctivo
se presentard conforme el
contratista  presente la
relacion de los servicios
ofrecidos y debera
acompafiarse de todos los
formatos, cabe mencionar
que los formatos tienen que
estar completamente
diligenciados fechas, datos
técnicos, ciudad, ubicacion
especifica, equipo
especifico, fotos de antes y
después, firmas y sellos
correspondientes, etc., con
el fin de argumentar,
justificar y probar cada
costo generado por dicho
trabajo. Los pagos estaran
sujetos a la prestacion del
servicio de mantenimiento
preventivo o correctivo a
satisfaccion por parte del
contratista, y se efectuaran
dentro de los treinta (30)
dias calendarios siguientes
a la fecha en la que la
supervision del contrato
radique definitivamente la
factura en la division
administrativa — grupo de
cuentas de la procuraduria
general de la nacion.
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GARANTIA UNICA - AMPAROS

CUMPLIMIENTO

30% con una vigencia de
tiempo de ejecucion del
contrato y ocho (8) meses
mas, contados a partir de
la fecha de suscripcion
del mismo.

30% con una vigencia de
tiempo de ejecucion del
contrato y ocho (8) meses
mas, contados a partir de la
fecha de suscripcion del
mismo.

30% con una vigencia de
tiempo de ejecucion del
contrato 'y ocho (8)
meses mas, contados a
partir de la fecha de
suscripcién del mismo.

30% del valor total del
contrato, otorgada con
vigencia igual al plazo

del contrato garantizado y
seis (6) meses mas.

CALIDAD Y
CORRECTO
FUNCIONAMIENTO
DE LOS BIENES
SUMINISTRADOS

30% con una vigencia de
un (1) afio contado a
partir de la fecha del acta
de recibo a satisfaccion
del contrato.

30% con una vigencia de un
(1) afio contado a partir de
la fecha del acta de recibo a
satisfaccion del contrato.

30% con una vigencia de
un (1) afio contado a
partir de la fecha del acta
de recibo a satisfaccion
del contrato.

30% del valor del contrato y
(3) tres afios a partir de la
entrega de los bienes.

PAGO DE SALARIOS
PRESTACIONES
SOCIALES LEGALES
E INDEMNIZACIONES
LABORALES.

5% y una vigencia de tres
(3) afios mas contados a
partir de la suscripcion del
mismo.

5% y una vigencia de tres
(3) afios mas contados a
partir de la suscripciéon del
mismo.

5% y una vigencia de tres
(3) aflos mas contados a
partir de la suscripcion
del mismo.

5% del valor total del
contrato, con vigencia igual
al tiempo de

ejecucion del contrato y tres
(3) afios mas.

RESPONSABILIDAD
CIVIL
EXTRACONTRACTU
AL

Por 200 SMMLYV con una
vigencia de plazo de
ejecucion del contrato,
contado a partir de la
fecha de suscripcion del
contrato.

Por 200 SMMLV con una
vigencia de plazo de
ejecucion  del contrato,
contado a partir de la fecha
de suscripcién del contrato.

Por 200 SMMLYV con una
vigencia de plazo de
ejecucion del contrato,
contado a partir de la
fecha de suscripcion del
contrato.

200 salarios  minimos
mensuales legales vigentes
(200 SMMLYV) con vigencia
por todo el periodo de
ejecucion del contrato

ENLACE INTERNET

https://www.contratos.go

https://www.contratos.gov.c

https://www.contratos.go

v.col/consultas/detallePro

o/consultas/detalleProceso.

v.col/consultas/detallePro

ceso.do?numConstancia

do?numConstancia=18-11-

ceso.do?numConstancia

=19-11-9891460

8078072

=17-11-6613816

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=14-11-
3126207

FACTORES DE EVALUACION

0 superior al monto en
SMMLYV del presupuesto
oficial, el cual
corresponde a 241.51
SMLMV.

cuyos valores sumados
den 1 vez el presupuesto
oficial.

cuyos valores sumados
den 1 vez el presupuesto
oficial.

FACTOR
ECONOMICO X X X X
(menor costo) (500/1000) (600/1000) (600/1000) (600/1000)
FACTOR CALIDAD X X
Tiempo de respuesta (400/1000) X NO APLICA (100/1000)
Rutina de Capacitacion personal (30011000 X X
mantenimiento
adicional PGN (300/1000) (200/1000)
Factor de Apoyo a
. . - X X X X
industria Nacional
colombiana (100/1000) (100/1000) (100/1000) (100/1000)
hasta dos (2) contratos
celc-:tt;rrerﬁ?;,d?secgraglo SY | Hasta 2 contratos Hasta 2 contratos Hasta 3 contratos
proponente pcuya terminados, cuyo objeto terminados, cuyo objeto terminados, cuyo objeto
: ! - sea igual o similar al del sea el igual o similar al L .

EXPERIENCIA sumatoria debe ser igual proceso de seleccion, de proceso de seleccion, sea mantenimiento de aires

acondicionados, cuyos
valores sumados den 1 vez
el presupuesto oficial.

Como se muestra en el cuadro anterior, la Entidad adelanta el mantenimiento de los equipos de aire
acondicionado segun las necesidades que se presenten a nivel nacional, dichos procesos se han
adelantado bajo la modalidad de seleccion abreviada de menor cuantia, en donde las garantias que se
tuvieron en cuenta para dichas contrataciones han sido las siguientes:

e CUMPLIMIENTO: 30% del valor del contrato. Plazo de ejecucion del contrato y de ocho (8) meses
mas en tres de ellos y solo uno con (6) seis meses mas, contados a partir de la suscripcion del

contrato.

e CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES SUMINISTRADOS: Ha sido
constante en los Ultimos 4 afios en los que se ha solicitado que fuera del 30% del valor del contrato.
Respecto a las vigencias se ha solicitado un afio y tres (3) afios.

e PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E

INDEMNIZACIONES

LABORALES: en todos los procesos se solicité 5% del valor total del contrato y una vigencia de
tres (3) afios mas contados a partir de la suscripcion del mismo.
e RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, 200 SMLMV, Plazo de ejecucion del
contrato, contados a partir de la fecha de suscripcién del mismo.

La forma de pago histéricamente se ha realizado en la entidad que el contratista ejecute las actividades
contratadas y presente los respectivos soportes de las mismas, por lo que para el presente proceso se
propone adoptar esta misma metodologia.
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La acreditacion de la experiencia se verificara sobre la informacion que obra en el Registro Unico de
Proponentes, en el cual se deben evidenciar como minimo 2 contratos con objeto igual o similar al del
proceso de seleccidn y en todos los casos solicita que se encuentren terminados. Respecto al monto
de los contratos relacionados con la experiencia, se ha solicitado en la mayoria de los casos que sea
igual o superior al presupuesto oficial.

Respecto a los criterios de seleccion, en todos los casos se calific6 el menor costo de los
mantenimientos con el mayor puntaje; en el factor calidad, califica en 2 casos la rutina de mantenimiento
preventivo adicional y en 3 casos un menor tiempo de respuesta. El apoyo a la industria nacional se
califica en los 4 procesos.

5.7. ANALISIS CAPACIDAD FINANCIERA Y DE ORGANIZACION

A continuacién se muestran los Indicadores de liquidez, endeudamiento y rentabilidad de algunas
empresas identificadas en el estudio de mercado que prestan estos servicios, con informacion financiera
con corte a diciembre 31 de 2019, consultada en la pagina web del Registro Unico Empresarial y Social
Camaras de Comercio®! asi:

C%’EZE%’#SFEA RENTABILIDAD | RENTABILIDAD
NOMBRE DE EMPRESA LIQUIDEZ | ENDEUDAMIENTO b SOBRE EL SOBRE EL
- INTEmesEs | PATRIMONIO ACTIVO
800120677 | AIRE NEIVA - AINECOL SAS 2,31 34% 12,47 24% 16%
900784573 | COOL AIR MULTIAIRES SAS 3,53 43% 31,83 39% 22%
00529358 /é\IiES ACONDICIONADO MAS AIRE . 5% 2956 p— -
0 h -4009 -389

800230639 | CONTRONET LTDA 2211 4% 253.061.209,00 40% 38%

IMPORT SYSTEM SISTEMAS Y ) - -
830014277 | SUMINISTROS SAS 2,90 49% 9,10 29% 14%

MULTIPLES TECNOLOGIAS
830060238 | APLICADAS DE COLOMBIA SAS 241 32% 9,90 25% 17%
830119490 | CONSULTORIA E IMAGEN SAS 225 54% 243 20% 9%
830002799 | ENERGYAIRE S.A. 2,07 29% 2.32 25% 1206
832010241 | INVERSIONES INARDEX EU 86,06 20% 71,72 7% 5%
860526214 | AIRE FLEX DE COLOMBIA SAS 2,12 59% 5,30 44% 18%
so0asaats gigm SISTEMAS DEL CARIBE 236 o - - -
900204150 Q%"@Z?gg SSAESRV'C'OS Y 9,04 21% 10.894,26 24% 19%
900355403 | AIRES MODERNOS SAS 1,84 64% 3,60 34% 12%
800104013 | REFRICONFORT SA'S. 1,53 65% 701 69% 24%
800180787 | ESPINOSA INGENIERIA SAS 1,45 56% 581 19% 8%
800206307 | SCN AIRE LTDA 2,16 59% 11,29 72% 28%
800187070 | FRIO COSTA SA. 1,99 46% 19,01 29% 15%

RPH INGENIERIA Y
830097473 | CONSTRUCCION SAS 181 67% 113 12% 4%
890116102 | SERVIPARAMO SAS 2,40 68% 1,09 14% 4%
900138305 | TECSAI INGENIERIA SAS 228 40% 17,59 33% 19%
900164891 | CC AIRES SAS 3,97 55% 0,68 3% 1%
800191462 | PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA 2,37 46% 535 8% 2%
860533206 | ENERGIA INTEGRAL ANDINA SA. 2,54 48% 5,64 7% 4%

OUTSOURCING INTEGRAL DE

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 1,70 66% 370 31% 10%
900298032 | SAS

AIRE ACONDICIONADO . . 5
900301897 | INDUSTRIAL DE COLOMBIA SAS 117 74% 127 20% 5%

31 https://www.rues.org.co/, consulta realizada el 30 de julio de 2020, 5:00 a.m.

51


https://www.rues.org.co/

PROCURADURIA
GENERAL E LA NACIN

RAZON DE RENTABILIDAD | RENTABILIDAD
ESTADISTICA DESCRIPTIVA LIQUIDEZ ENDEUDAMIENTO COBERTURA DE SOBRE EL SOBRE EL

INTERESES PATRIMONIO ACTIVO
MAXIMO 86,06 74% 10.894,26 88% 65%
MINIMO 1,17 4% -253.061.209,00 -40% -38%
PROMEDIO 7,12 47% -10.121.999,06 26% 13%

Algunos proveedores identificados en el estudio de mercado no se encuentran inscritos en el RUP, otros

no lo han renovado y otros cancelaron el registro, como se evidencia en la siguiente tabla:

ESTADO
NIT EMPRESA RUP LINK
802018389 | CLIMATIZA EU no renovado
MANUFACTURAS TECNICAS CLIMATIZADAS -
805027036 | MTC LTDA. no renovado
813013550 | FREEZ INGENIERIAS SAS no renovado
900183513 | TERMO SOLUCIONES SAS no renovado
AIRES TERMICOS MANTENIMIENTO E
000284599 | INGENIERIA SAS no renovado
800229535 | AIR FLOW SAS no renovado
ACONDICLIMA INGENIERIA'Y
900015167 | CONSTRUCCION SAS no renovado
900428186 AIR COOL INGENIERIA SAS no renovado
890402550 AIRE CARIBE SA no renovado
860069067 | BEL'AIR S.A.S. no renovado
800082830 THERMOANDINA no renovado
830022319 | TRANE S.A no renovado
ACE AIRE S.A.S.- JOSE RICARDO TORRES no renovado
830026601
830031123 ALEJANDRO FACCINI & CIA SAS no renovado https://www.rues.org.co/Expediente
830041195 ACONAIRE S.A.S. no renovado
830062421 ORGANIZACION SERIN LTDA no renovado
830085250 PROYETEC COLOMBIA LTDA no renovado
900317998 RCR INGENIERIA LTDA no renovado
FRIO AIRES DE LA COSTA S.ASEN
900582873 | LIQUIDACION no renovado
900591881 INGETEC AMBIENTAL SAS no inscrito
900614560 AIRE NETWORKS INTERNATIONAL SAS no inscrito
900828741 GMF AIRES Y REFRIGERACION SAS no inscrito
901116264 GRUPO SUMYTECK SAS no inscrito
900218772 ROCA INGENIERIA DE CLIMATIZACION SAS no inscrito
AIR PROVIDENCA LIMITADA EN no inscrito
827000965 | LIQUIDACION
SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN o inscrito
COMERCIALIZACION SERESCOM EU
830097387
802002154 | ICONAR LTDA cancelado
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La liquidez se considera aceptable, este indice supone, una solucién de holgura financiera e indica el
grado en el cual los derechos de los acreedores a corto plazo se encuentran cubiertos por activos que
se espera que se conviertan en efectivo en un periodo mas o menos igual al del vencimiento de las
obligaciones. La liquidez de los proveedores identificados en el estudio de mercado se ubica en un
rango comprendido entre el 1.17 y 86.06.

El nivel de endeudamiento sefiala la proporcién en la cual participan los acreedores sobre el valor total
de la empresa. A mayor indice de endeudamiento mayor es la posibilidad que el contratista incumpla
sus obligaciones, la muestra seleccionada presenta un nivel promedio de 47%.

El andlisis de Razdn de Cobertura de Intereses, es el resultado de la utilidad operacional dividida por
los gastos de intereses. Es fundamental para un proveedor estar al dia con sus obligaciones financieras,
particularmente con la obligacion de pagar intereses financieros. Una compafiia puede encontrarse en
dificultades financieras y operacionales y mantener el giro ordinario de sus negocios por un buen tiempo
en la medida en que sea capaz de pagar sus intereses de deuda, la razén minima positiva de cobertura
positiva se es 0,68.

En cuanto a los indicadores de Rentabilidad, se observa que la mayoria de los proveedores, estan
pasando por un buen momento financiero y cuentan con la capacidad organizacional para cumplir con
el objeto contractual, en donde la rentabilidad minima positiva es del 3% para el patrimonio y 1% para
el activo.

En relacién con la capacidad financiera de los Consorcios y/o Uniones Temporales, es preciso anotar
que pese a que la figura de la Unidn Temporal permite que los miembros determinen las actividades
que desarrollaran en el marco de la ejecucién del contrato y fijen su alcance para efectos de las
sanciones que puedan ser impuestas por la administracién, tanto en la Uniébn Temporal como en el
consorcio, todas las personas juridicas o naturales que los conformen RESPONDEN
SOLIDARIAMENTE por la ejecucién de todas y cada una de las obligaciones pactadas, por ello, de
forma individual deben contar con la fortaleza financiera necesaria para asumir dicha
responsabilidad.

Se destaca que estas figuras no se crearon legalmente para que unieran capacidades sino esfuerzos
de gestion y para que asumieran riesgos en la ejecucién de un determinado proyecto. Sobre el particular
la Corte Constitucional, en su sentencia C 414 de 1994, Magistrado Ponente ANTONIO BARRERA
CARBONELL, al revisar la exequibilidad del paragrafo del articulo 7 de la Ley 80 de 1993, preciso:

“El Estatuto de contratacion permite que los consorcios y las uniones temporales puedan contratar con
el Estado, lo cual significa que la ley les reconoce su capacidad juridica a pesar de que no les exige
como condicion de su ejercicio, la de ser personas morales. El consorcio es una figura propia del
derecho privado, utilizado ordinariamente como un instrumento de cooperacion entre empresas,
cuando requieren asumir una tarea econémica particularmente importante, que les permita distribuirse
de algtin modo los riesgos que pueda implicar la actividad que se acomete, aunar recursos financieros
y tecnol6gicos, y mejorar la disponibilidad de equipos, segun el caso, pero conservando los
consorciados su independencia juridica.

Se tiene de lo anterior que segun la ley, el consorcio es un convenio de asociacion, o0 mejor, un

sistema de mediaciébn que permite a sus miembros organizarse mancomunadamente para la
celebracion y ejecucion de un contrato con el Estado, sin que por ello pierdan su individualidad juridica,
pero asumiendo un grado de responsabilidad solidaria en el cumplimiento de las obligaciones
contractuales.

Lo que se ha expresado para el consorcio puede aplicarse del mismo modo para la "union temporal",
si se tiene en cuenta el texto del numeral segundo del mismo articulo 70. Sin embargo, la norma en cita
introdujo a la figura una variante que justifica la diferencia con el consorcio y explica de paso su razén
de ser.

La exposicion de motivos al proyecto de ley, explica dicha diferencia de la siguiente manera:
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"En cuanto a la union temporal, definida igualmente en el articulo 70., puede decirse que se trata de
una figura que reline todas las caracteristicas genéricas del consorcio, siendo su diferencia especifica
la posibilidad de que quienes la integran determinen cual ha de ser el alcance y contenido de la
participacion de cada uno en la ejecucion del objeto contratado, de tal manera que, sin perjuicio de la
responsabilidad solidaria por el cumplimiento de la propuesta y del contrato, los efectos de los actos
sancionatorios recaigan exclusivamente sobre la persona que incurrié en la falta o en el incumplimiento
de que se trate. De esta forma se busca facilitar la participacién conjunta de oferentes nacionales y
extranjeros o de personas con capacidades econdémicas diferentes".

De igual forma el Consejo de Estado en pronunciamiento del veintiséis (26) de abril de dos mil seis
(2006), radicacion numero 73001-23-31-000-1997-04707-02(15188), en cuanto a los Consorcios o
Uniones Temporales sefialo lo siguiente: El decreto 679 de 1994, reglamentario de la ley 80, dispuso,
en el articulo 3° que “de conformidad con el numeral 5°, literal a), del articulo 24 de la ley 80 de 1993,
en los pliegos de condiciones o términos de referencia podran establecerse los requisitos objetivos que
deban cumplirse para efectos de la participacion de consorcios o de uniones temporales”. Esta
disposicion permite, entonces, que el operador administrativo SENALE en los pliegos de condiciones
REQUISITOS OBJETIVOS para la participacion de los consorcios... La finalidad del ARTICULO 7° DE
LA LEY 80 DE 1993 al permitir la asociacién de personas para la conformacién de consorcios o uniones
temporales no sélo es la de hacer factible la prestacién de un servicio, la ejecucion de una obra, etc.,
brindando cada uno mayor calidad y eficiencia en razén de su especialidad, y evitando asi los mayores
costos y efectos negativos que puedan derivarse de la realizacién aislada y particular de actividades
respecto de las cuales no se es el mas apto, como asi se anoté en la Gaceta del Congreso, sino que
también la finalidad es la de asegurar a la Administracion contratante, mediante la solidaridad creada
en su favor entre los CONSORCIADOS o los UNIDOS TEMPORALMENTE respecto al cumplimiento
total de la propuesta y del objeto contratado...”

“Es asi como cada consorciado y cada uno de los unidos temporalmente tiene una capacidad real
individual, que no tiene alcance real de garantia efectiva sobre la solidaridad fijada en la ley a favor del
contratante, precisamente porque en esas formas de asociacion si bien se ve HACIA FUERA la
capacidad del consorcio y de la union temporal, resulta que HACIA ADENTRO del CONSORCIO y de
la UNION TEMPORAL, se aprecia la real capacidad de cada uno de sus miembros, por razones obvias,
siempre inferior a la de la asociacién, por consorcio o por unién temporal. La solidaridad fijada en la ley
para los consorciados y para los unidos temporalmente, segun el caso, puede dar lugar al requerimiento
administrativo o a la declaracién judicial de exigir el cumplimiento o la indemnizacion, segun el evento,
y muy seguramente en la realidad material, la prevision legal de solidaridad no tendra la eficacia
buscada por el legislador, en la medida que acrezca el nimero de participantes, pues si bien a mayor
namero de participantes es mayor la capacidad del consorcio o de la uniéon temporal, también a mayor
el niumero de participantes es menor la capacidad individual de estos y, por tanto, aunque la ley predica
la solidaridad, que es indiscutible, la realidad de eficacia se torna en improbable en la medida en que
la capacidad de cada consorciado y de cada una de las personas que integran la uniéon temporal es
menor.”

Teniendo en cuenta la anterior informacion y de conformidad con lo establecido en el Articulo
2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, se recomienda para medir la capacidad financiera y de
organizacion para el presente proceso los siguientes indicadores:

INDICADOR REQUERIDO
LIQUIDEZ Mayor o igual a
(Activo corriente/Pasivo corriente) 1,0
Endeudamiento Menor o igual a
(Pasivo total/ Activo total)*100 74%
Razoén de cobertura de Intereses Mayor o igual a
( Utilidad Operacional/ gastos de intereses) 0.6
Rentabilidad del Activo Mayor o igual a
(utilidad operacional /activo)*100 1%
Rentabilidad del Patrimonio Mayor o igual a
(utilidad operacional/patrimonio)*100 2%

e Indice de Liquidez: Dado que el interés de La Procuraduria General de la Nacién es que los
Oferentes tengan un indice de liquidez minimo que les permita cumplir con sus obligaciones
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financieras, tomo la razén minima de liquidez del sector, fijandolo para el proceso en mayor o
igual a 1,0.

e indice de Endeudamiento: Es el resultado de dividir el pasivo total por el activo total.
En este caso para definir un indice maximo de endeudamiento, La Procuraduria General de la
Nacion tomé como referencia el nivel maximo de endeudamiento de la muestra seleccionada,
quedando definido el valor maximo de endeudamiento en menor o igual al 74%, en aras de
garantizar la pluralidad de oferentes.

e Razén de cobertura de intereses: Este indicador es el resultado de la utilidad operacional
dividida por los gastos de intereses.

Si el Oferente tiene gastos de intereses derivados de la deuda la razén minima de cobertura de
intereses debe ser mayor o igual 0.6 puesto que es importante contar con Oferentes que
puedan solventar sus obligaciones financieras

e Rentabilidad del Activo: El rendimiento de los activos se verificara de acuerdo al porcentaje
que resulte de dividir la utilidad operacional por el activo total. Se determind, que la rentabilidad
del activo debe ser mayor o igual a 1%, tomando como referencia el limite inferior de la muestra
seleccionada.

e Rentabilidad del Patrimonio: El rendimiento del patrimonio se verificara de acuerdo al
porcentaje que resulte de dividir la utilidad operacional por el patrimonio total. Se determind,
que la rentabilidad del patrimonio debe ser mayor o igual a 2%, tomando como referencia el
limite inferior de la muestra seleccionada dejando un margen para quienes quieran hacer
ofrecimiento en el presente proceso.

Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, los indices de Liquidez, Endeudamiento,
Razén de Cobertura de Intereses, rentabilidad sobre el patrimonio y sobre el activo, cada uno de
los integrantes deberd cumplir con el minimo requerido. Lo mismo aplica, para quienes presenten
su propuesta bajo la premisa de Sociedad Futura, en caso de adjudicarsele el proceso, como quiera
gue de esta circunstancia nace el hecho de la constitucion de la sociedad, razén por la cual cada uno
de los integrantes ya sea persona hatural o juridica, deberan cumplir con el minimo requerido para cada
uno de los indicadores.

6. PRESUPUESTO
6.1. CALCULO DEL PRESUPUESTO Y PRESUPUESTO OFICIAL
Para dar cumplimiento al objeto del presente proceso de seleccion, se tiene como presupuesto estimado la

suma de CUATROCIENTOS MILLONES PESOS M/CTE ($400.000.000) M/CTE, incluido el valor del IVA,
demas impuestos, tasas, contribuciones y gastos, el cual se encuentra distribuido de la siguiente manera:

MANTENIMIENTO
MgNRE%/I\éIII\\IA.II_IIEV,\gO CORRECTIVO NIVEL TOTAL
NACIONAL
$ 262.213.142.00 $ 137.786.858.00 $ 400.000.000.00

EL PROPONENTE DEBE TENER EN CUENTA, QUE EL VALOR DE SU OFRECIMIENTO TOTAL NO
PODRA SUPERAR NI EL VALOR UNITARIO PROMEDIO POR ITEM NI LA SUMATORIA DE LOS
VALORES UNITARIOS PROMEDIO DE CADA ITEM, ESTABLECIDO EN EL ANEXO ESTUDIO DE
MERCADO RESPECTO DE LA RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, NI DEL LISTADO DE
REPUESTOS, SO PENA DE RECHAZO. EL VALOR DE LA PROPUESTA SIRVE PARA FIJAR LOS
COSTOS UNITARIOS A FACTURAR Y PARA DETERMINAR EL VALOR A CONSIDERAR PARA LA
PUNTUACION DEL FACTOR ECONOMICO DE LAS PROPUESTAS.

TENIENDO EN CUENTA QUE SE MANEJARA UNA BOLSA DE RESPUESTOS PARA ADELANTAR
EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y QUE LA ENTIDAD CUENTA CON UN PRESUPUESTO
OFICIAL DE CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS ($400.000.000) M/CTE, QUE INCLUYE EL
MATENIMIENTO PREVENTIVO Y LA BOLSA DE REPUESTOS, LA ADJUDICACION DEL
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PRESENTE PROCESO PODRA REALIZARSE HASTA POR LA TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO
OFICIAL.

EL NO DILIGENCIAMIENTO DEL PRECIO UNITARIO DE ALGUN ITEM, SERA CAUSAL DE
RECHAZO DE LA PROPUESTA.

6.2. FINANCIACION, SOPORTES PRESUPUESTALES Y PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

El presente proceso se encuentra inscrito en el plan anual de adquisiciones mediante certificado Nimero
2020-215 expedido el 17 de julio de 2020 por el administrador del plan. Asi mismo, se encuentra
respaldado con certificado de disponibilidad presupuestal No. 37220 del 21 de julio de 2020 emitido por
el Grupo de Ejecucion Presupuestal.

7. MODALIDAD DE SELECCION Y SU JUSTIFICACION, INCLUYENDO LOS
FUNDAMENTOS JURIDICOS

En desarrollo a lo previsto en el literal b) del numeral 2 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 y teniendo
en cuenta la necesidad que se pretende satisfacer, la escogencia del contratista se efectuara con arreglo
a la modalidad de Seleccion Abreviada de Menor Cuantia conforme a lo establecido en el articulo
2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015.

Lo anterior, en atencion a que, si bien los equipos de aire acondicionado pueden ser considerados como
bienes de caracteristicas técnicas uniformes, entendiéndose éstos como aquellos que poseen las
mismas especificaciones técnicas, con independencia de su disefio o de sus caracteristicas descriptivas
y comparten patrones de desempefio y calidad objetivamente definidos, el servicio de mantenimiento
de los equipos no es de caracteristicas técnicas uniformes, por las razones que se exponen a
continuacion:

e Cada uno de los distintos equipos tiene una modalidad diferente de funcionamiento,
dependiendo del tipo, dentro de los que se encuentran: ventana, mini Split, Split Ductos,
centrales, paquete, sistemas de refrigeracién variable, precision, etc.

e De acuerdo con cada tipo de equipo y segun funcionalidad de los mismos, se requieren
rutinas especificas y diferentes de mantenimiento. Por ejemplo, en el caso de los equipos
de precision se requiere de inspecciones especiales de todas las rutinas de
funcionamiento; estos equipos constan de dispositivos electronicos que deben ser
manipulados por personal experto e instrumentos especiales, a diferencia de los equipos
de ventana, que son pequefios y cuyo mantenimiento implica rutinas breves y que no
requieren de instrumentos ni personal experto, como los de precision.

e Los mantenimientos de equipos Mini Split, a diferencia de los demés, deben tener en
cuenta la revision de parametros fisicos de funcionamiento tales como los drenajes,
bombas de condensados, limpieza de controles y tarjetas.

e Para el mantenimiento de los equipos de aires centrales es necesario la revisién de las
acometidas eléctricas, tableros, dispositivos de arranque y termostatos, que en estos
sistemas son de gran tamafio y mucho més complejos.

Ademas que el presupuesto estimado para ejecutar el objeto asciende a la suma de CUATROCIENTOS
MILLONES DE PESOS M/CTE ($400.000.000,00), incluido el IVA, monto que no supera el valor de la
menor cuantia de contratacion sefialado para la Procuraduria General de la Nacion para el afio 2020
(850 SMMLYV) equivalentes a SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y
DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($746.132.550), razén por la cual la modalidad
de seleccion a aplicar es la de Seleccion Abreviada de Menor Cuantia, de acuerdo con lo consagrado
en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015.

7.1. CONVOCATORIA SUSCEPTIBLE DE SER LIMITADA A MIPYME

De conformidad con lo consagrado en el articulo 2.2.1.2.4.2.2 y siguientes del Decreto No. 1082 de
2015, la presente convocatoria no podra limitarse a Mipyme en atencion a que el presupuesto de este
proceso de seleccion supera la suma de CIENTO VEINTICINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA (US$ 125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina
el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la cual es equivalente a TRESCIENTOS OCHENTA
MILLONES SETECIENTOS SETENTE Y OCHO MIL PESOS ($380.778.000) M/CTE para la vigencia
2020.
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Teniendo presente lo anterior y en atencién a que el presupuesto de este proceso de Seleccion
Abreviada de Menor Cuantia equivale a CUATROCIENTOS MILLONES PESOS M/CTE ($400.000.000),
incluido el IVA, no se encuentra dentro del umbral antes mencionado, la convocatoria no podra limitarse
a Mipymes.

8. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE
8.1. REQUISITOS HABILITANTES Y DOCUMENTOS PARA ACREDITARLOS

De conformidad con las necesidades de la Entidad, las condiciones minimas que deberan acreditar los
proponentes seran: la capacidad Juridica, financiera, organizacional, experiencia y cumplimiento de las
especificaciones técnicas minimas. Estos requisitos seran verificados por los integrantes del comité
evaluador, verificando si los proponentes se encuentran HABILITADOS o NO HABILITADOS

En virtud de lo establecido por la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, el cumplimiento de los
requisitos habilitantes se demostrara con el respectivo certificado del RUP en donde deberan constar
dichas condiciones. No obstante, lo anterior, en caso de requerirse la verificacion de requisitos del
proponente, adicionales a los contenidos en el Registro, la Entidad podra hacer tal verificacion en forma
directa, en la forma y términos indicados en el pliego de condiciones.

NOTA: EL PRESENTE PROCESO DE SELECCION NO ES SUSCEPTIBLE DE SER LIMITADO A
MIPYMES.

8.1.1. CAPACIDAD JURIDICA

De conformidad con lo establecido en el articulo 6 de la Ley 80 de 1993, pueden celebrar contratos con
las entidades estatales las personas consideradas legalmente capaces en las disposiciones vigentes.

La capacidad juridica es la facultad de una persona para celebrar contratos con una Entidad Estatal,
es decir (i) obligarse a cumplir el objeto del contrato; y (ii) no estar incursa en inhabilidades o
incompatibilidades que impidan la celebracién del contrato.32

La capacidad juridica de las personas juridicas esta relacionada con: (i) la posibilidad de adelantar
actividades en el marco de su objeto social; (ii) las facultades de su representante legal y la autorizacién
del 6rgano social competente cuando esto es necesario de acuerdo con sus estatutos sociales; y (iii) la
ausencia de inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones para contratar derivadas de la ley.33

El objeto social de las personas juridicas integrantes de un proponente plural debe permitir adelantar
las actividades del Proceso de Contratacion, bien por ser parte de su objeto social principal o ser una
actividad conexa a este. Los representantes legales de las personas juridicas integrantes del
proponente plural deben estar plenamente facultados para comprometer a la persona juridica en el
cumplimiento de la totalidad del objeto del contrato puesto que la responsabilidad es solidaria frente a
la Procuraduria General de la Nacion34.

Si la propuesta la presenta una persona juridica, su objeto social sera verificado con la informacién que
conste en el RUP y el Certificado de Existencia y Representacion Legal o el que haga sus veces, donde
se verificara quien ejerce la representacion legal, las facultades del mismo, el objeto social, dentro del
cual se debe hallar el objeto del proceso y la duracion de la sociedad.

En el caso de uniones temporales o consorcios, sus miembros deberan acreditar que dentro de su
objeto social se encuentra comprendida la actividad que se comprometen a desarrollar en el acuerdo
de conformacion correspondiente. En todo caso el consorcio, la unién temporal, debera en conjunto,
acreditar que sus objetos sociales comprenden el objeto del proceso de seleccion abreviada.

2 Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratacion — M-DVRHPC-05 - Colombia
Compra Eficiente consulta del 8/5/2020

33 Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratacion — M-DVRHPC-05 - Colombia Compra
Eficiente consulta del 8/5/2020

34 Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratacion — M-DVRHPC-05 - Colombia Compra
Eficiente consulta del 8/5/2020
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La sociedad debe tener una duracién no inferior al plazo del contrato y un afio mas (articulo 6o Ley 80
de 1993).

En el evento que del contenido del RUP, del certificado de existencia y representacién legal o el que
haga sus veces se haga la remision a los estatutos de la Sociedad para establecer las facultades del
Representante Legal, el oferente debera anexar copia de la parte pertinente de dichos estatutos, y si
de estos se desprende que hay limitacidn para presentar la propuesta en cuanto a su monto, se debera
igualmente allegar la correspondiente autorizacion la cual debe ser impartida por la Junta de Socios o
el estamento de la sociedad que tenga esa funcién.

Respecto de la capacidad juridica, se verificaran adicionalmente los siguientes aspectos:
a. OFERTA DEBIDAMENTE FIRMADA

Requisito que se cumple con la firma de la carta de presentacion de la oferta por parte de la persona
legalmente facultada, la cual debe allegarse con la propuesta que se presenta dentro del plazo
establecido.

Debe estar firmada por el proponente, representante legal para personas juridicas, persona designada
para representarlo en caso de consorcio o union temporal o apoderado debidamente constituido,
evento en el cual se debe anexar el poder autenticado donde se especifique si se otorga poder para
presentar la oferta, o para participar en todo el proceso de seleccion y suscribir el contrato en caso de
resultar seleccionado.

En este evento el poder debera ser anexado con esas formalidades junto con la Carta de presentacion
de la oferta.

Junto con la firma, se debe indicar en forma clara el nombre e identificacion de la persona que presenta
la oferta.

Junto con la Carta de presentacién de la oferta el proponente debe aportar fotocopia de la cédula de
ciudadania de quien presenta la oferta.

La carta de presentacion se debera diligenciar de conformidad con el formato de la Carta de
presentacion de la oferta, anexo al pliego de condiciones.

b. DOCUMENTO DE CONFORMACION DEL CONSORCIO O UNION TEMPORAL

Si la oferta es presentada por un Consorcio o Unién Temporal, en la carta de presentacién se
debe indicar el nombre del consorcio o unidn temporal, ademas del nombre de los integrantes
del mismo y de la persona que los representa. De acuerdo con lo establecido en la Ley 80 de
1993, articulo 7, en el documento de conformacién del Consorcio, Unidbn Temporal se debe:

I Indicar en forma expresa si su participacion es a titulo de CONSORCIO o UNION TEMPORAL.
Il. Designar la persona, que para todos los efectos representara el consorcio o la unién temporal.

M. Senfalar las reglas basicas que regulen las relaciones entre los miembros del consorcio
o0 la unién temporal y sus respectivas responsabilidades.

V. En el caso de la UNION TEMPORAL sefialar en forma clara vy precisa, los términos y
extension de la participaciéon en la propuesta y en su ejecucién y las obligaciones y
responsabilidades (ACTIVIDADES) de cada uno en la ejecucién del contrato los cuales
no podran ser modificados sin el consentimiento previo de la Entidad contratante.

V. Sefialar la duracién del mismo que no deberé ser inferior a la del contrato y un afio mas.

VI. En atencion a lo dispuesto en el articulo 11 del Decreto 3050 de 1997, compilado en el articulo
1.6.1.4.8 del Decreto Unico Reglamentario 1625 de 2016 “Por medio del cual se expide el
Decreto Unico Reglamentario en materia tributaria.”, los integrantes del Consorcio o Unién
Temporal en el documento de constitucion deben manifestar para efectos del pago en relacion
con la facturacion:
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VII. Si la va a efectuar en representacién del consorcio o la unién temporal uno de sus
integrantes, caso en el cual se debe informar el nimero del NIT de quien factura.

VIII. Si la va realizar el consorcio o uniéon temporal con su propio NIT, hecho que se debe
indicar en el documento de conformacion. Ademas, se debe sefialar el porcentaje o valor
del contrato que corresponda a cada uno de los integrantes, el nombre o razén social y
el NIT de cada uno de ellos. En este caso, para efectos de la inscripcion y actualizacion
en el Registro Unico Tributario deberan tener en cuenta lo dispuesto en las normas
aplicables a la materia.

IX. El impuesto sobre las ventas discriminado en la factura que expida el Consorcio o Unién
Temporal, debera ser distribuido a cada uno de sus miembros de acuerdo con su
participacion en las actividades gravadas que dieron lugar al impuesto, para efectos de
ser declarado.

X. En cualquiera de las alternativas anteriores, las facturas deberan cumplir los requisitos
establecidos en las disposiciones legales.

XI. Suscribir por todos sus integrantes y el representante del mismo.

c. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL Y/O
DOCUMENTO LEGAL IDONEO

El proponente, persona juridica, debe allegar el certificado de existencia y representacion legal,
expedido por la Camara de Comercio respectiva, dentro de los quince (15) dias habiles anteriores a la
fecha de presentacién de la oferta, donde conste quién ejerce la representacion legal, las facultades
del mismo, la duracidn de la sociedad y el objeto social dentro del cual se debe hallar comprendido el
objeto del proceso de seleccion.

Si el proponente es persona juridica que legalmente no esta obligada a registrarse en la Cadmara de
Comercio, debe allegar el documento legal idoneo que acredite su existencia y representacion o
reconocimiento de personeria juridica, con fecha de expedicién dentro de los quince (15) dias habiles
anteriores al cierre del proceso contractual.

En ofertas conjuntas, cuando los integrantes del consorcio o union temporal, o uno de ellos, sea
persona juridica, cada uno de ellos o el integrante respectivo, debe aportar el citado certificado,
cumpliendo ademas con todos los requisitos sefialados con antelacion. De igual forma, cada uno de
los miembros debera acreditar que dentro de su objeto social se encuentra comprendido el objeto de
proceso de seleccion o la actividad que se compromete a desarrollar en el acuerdo de conformacion
correspondiente. En todo caso el consorcio o la unién temporal debera en conjunto, acreditar que sus
objetos sociales comprenden la totalidad del objeto del proceso de seleccion.

La sociedad debe tener una duracién no inferior al plazo de ejecucién del contrato y un (1) afio més
(Ley 80 de 1993, articulo 6°).

Cuando el monto de la propuesta fuere superior al limite autorizado al Representante Legal, el oferente
allegara la correspondiente autorizacion la cual debe ser impartida por la Junta de Socios o el
estamento de la sociedad que tenga esa funcion.

En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Camara de Comercio o la entidad
competente se haga la remision a los estatutos de la sociedad para establecer las facultades del
Representante Legal, el oferente debera anexar copia de la parte pertinente de dichos estatutos, y si
de éstos se desprende que hay limitacién para presentar la propuesta en cuanto a su monto, se debera
igualmente allegar la correspondiente autorizacion la cual debe ser impartida por la Junta de socios o
el estamento de la sociedad que tenga esa funcion.

Si la propuesta se presenta a nombre de una sucursal, se deberan anexar los certificados tanto de la
sucursal como de la casa principal.
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d. CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES
(RUP).

El proponente debe aportar el certificado de inscripcion en el Registro Unico de Proponentes expedido
por la Camara de Comercio del domicilio del oferente dentro de los quince (15) dias habiles anteriores
al cierre de la presente seleccion.

Se tendra en cuenta la informacion que se encuentre registrada en el RUP y que esté en firme para la
fecha de cierre del proceso, relacionada con la inscripcién, actualizacion o renovacion hecha bajo el
régimen del Decreto 1082 de 2015 y acorde con lo establecido por Decreto Ley 019 de 2012.

Tanto en el evento de presentacién de la oferta en forma individual como conjunta (consorcios o uniones
temporales), el oferente y cada uno de los integrantes de dicha persona, debe estar inscrito en el RUP.

En caso de prorroga del plazo del proceso, el certificado RUP tendra validez con la primera fecha
prevista para la entrega de la propuesta.

e. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

De conformidad con lo sefialado en el Decreto 1082 de 2015, articulo 2.2.1.2.3.1.2, los proponentes
podran otorgar para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, una de las siguientes garantias:

-Contrato de seguro contenido en una poéliza
-Patrimonio auténomo
-Garantia bancaria

Para evaluar la suficiencia de la garantia se aplicaran las reglas establecidas en el articulo 2.2.1.2.3.1.9
del referido Decreto.

Cuando la oferta es presentada por un proponente plural, como Unién Temporal o Consorcio, la
garantia debe ser otorgada por todos sus integrantes. La garantia de seriedad de la oferta debe cubrir
la sancion derivada del incumplimiento de la oferta, en los siguientes eventos:

i. La no ampliacién de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el plazo
para la adjudicacion o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prérroga
sea inferior a tres (3) meses.

i. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentacién de las ofertas.

iii. La no suscripcién del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.
iv. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantia de
cumplimiento del contrato, dentro del plazo sefialado en el mismo.

La garantia de seriedad de la oferta debe estar vigente desde la presentacién de la oferta y hasta la
aprobacion de la garantia de cumplimiento del contrato (3 meses) y su valor debe ser de por lo menos
el diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial correspondiente a la suma de CUARENTA
MILLONES DE PESOS ($40.000.000) M/CTE. Las cifras del valor de la garantia deben expresarse en
pesos, sin utilizar decimales, para lo cual se aproximara al multiplo de mil inmediato, teniendo en cuenta
reducir al valor inferior si el decimal es de 1 a 49 y aproximar al siguiente superior, si el decimal es de
50 a 99.

Dicha garantia debe estar constituida a favor de la Procuraduria General de la Nacion y en caso de
que la fecha de cierre de la seleccidn se amplie, debe tenerse en cuenta la nueva fecha para efecto de
la vigencia de la garantia.

La no entrega de la garantia de seriedad de la oferta junto con la propuesta no sera subsanable
y seréa causal de rechazo de la misma. 3° Cuando en la garantia de seriedad que se presente con la
oferta obren datos incorrectos en el nombre del beneficiario, tomador, vigencia, monto asegurado, no
estar referida al presente proceso de seleccion, la Entidad solicitara al oferente el documento o la
modificacion del caso.

% ey 1882 de 2018, Articulo 5, paragrafo 3
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f. CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL Y PARAFISCALES:

El proponente debera cumplir con las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral y
parafiscales, conforme a lo previsto en las normas aplicables sobre la materia. El cumplimiento de esta
obligacién se acredita, cuando es persona juridica, mediante certificacion suscrita por el representante
legal o revisor fiscal de la empresa, segun el caso, y cuando es persona natural allegando copia de la
planilla PILA debidamente pagada. En el evento que el oferente se encuentre incurso en alguna de las
causales de exoneracion previstas en las leyes citadas, debera hacer esta manifestacion en la
respectiva certificacion.

En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de los integrantes debe cumplir con este
requisito.

Cuando el proponente no allegue con su oferta la certificacion de que trata este numeral o la misma
requiere aclaraciones, la Procuraduria las solicitard dentro de los términos previstos para solicitar
aclaraciones.

g. VERIFICACION RESPONSABLES FISCALES, ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS
Y REGISTRO DE MEDIDAS CORRECTIVAS DE LA POLICIA NACIONAL.

La Procuraduria General de la Nacion se reserva el derecho de verificar si el proponente o cualquiera
de los integrantes del consorcio o unién temporal, se encuentra (n) reportado(s) como responsable (s)
fiscal de la Contraloria General de la Republica, si aparece inhabilitado para contratar en el Sistema de
Informacién de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad "SIRI" de la Entidad y en el Sistema
Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC de la Policia Nacional de Colombia como infractor de
la Ley 1801 de 2016.

En caso de que el proponente o alguno de los integrantes del Consorcio o Uni6bn Temporal, se
encuentre relacionado en el boletin, se encuentre inhabilitado o aparezca inscrito en el Sistema Registro
Nacional de Medidas Correctivas RNMC de la Policia Nacional de Colombia, no podra contratar con la
Procuraduria General de la Nacion.

8.1.2. CAPACIDAD FINANCIERA

Los requisitos financieros para participar en el presente proceso de seleccion, seran verificados a partir
de la informacién sobre capacidad financiera con corte a diciembre 31 de 2019 que obra en el Certificado
de Inscripcion RUP la cual debe encontrarse en firme.

En el caso de Consorcios o Uniones Temporales el RUP sera presentado por cada uno de los
integrantes con el lleno de los requisitos exigidos en el pliego de condiciones; la PGN verificara la
informacidn financiera, de acuerdo a lo certificado por la Cdmara de Comercio.

La Procuraduria General de la Nacion efectud el andlisis para establecer los indicadores para verificar
la capacidad financiera, de acuerdo con la obligacion prevista en el Decreto 1082 de 2015.

Se evaluaran con CUMPLE o NO CUMPLE los siguientes indicadores financieros:
e Indice de Liquidez

¢ indice de Endeudamiento
e Razoén de cobertura de intereses

INDICADOR VALOR REQUERIDO
Liguidez (Activo corriente/Pasivo corriente) Mayor o igual a 1
Endeudamiento (Pasivo total/ Activo total)*100 Menor o igual a 74%
Razdn de cobertura de Intereses
(Utilidad Operacional/ gastos de intereses) Mayor o igual a 0.6

Los proponentes que no tengan pasivos corrientes quedan habilitados respecto del indice de liquidez.
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Los proponentes que no tengan gastos de intereses y cuya utilidad operacional sea positiva, quedan
habilitados respecto el indicador de Cobertura de Intereses.

Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, los indices de Liquidez, Endeudamiento y
Razén de Cobertura de Intereses, cada uno de los integrantes ya sea persona natural o juridica,
debera cumplir con el minimo requerido para cada uno de los indicadores.

8.1.3 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

La Capacidad Organizacional se verificara con base en la informacion financiera con corte a diciembre
31 de 2019 en firme reportada en el RUP respecto de los siguientes indicadores financieros.

Teniendo en cuenta que la Procuraduria General de la Nacidn debe asegurar que los proponentes tienen
la capacidad para responder a las obligaciones derivadas, fijo los siguientes indicadores como requisitos
habilitantes con los cuales se medira la capacidad organizacional.

(a) Rentabilidad del Activo:

El proponente debera acreditar una rentabilidad del activo mayor o igual a 1%.

(b) Rentabilidad del Patrimonio:

El proponente debera acreditar una rentabilidad del patrimonio mayor o igual a 2%.

Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, los Indicadores de Rentabilidad del Activo

y Rentabilidad del Patrimonio, cada uno de los integrantes ya sea persona natural o juridica,
debera cumplir con el minimo requerido para cada uno de los indicadores.

INDICADOR REQUERIDO
Rentabilidad del Activo Mayor o igual a
(utilidad operacional /activo)*100 1%
Rentabilidad del Patrimonio Mayor o igual a
(utilidad operacional/patrimonio)*100 2%

8.1.4. CONDICIONES DE EXPERIENCIA

La verificacion de la experiencia se realizara con la informacion que obra en el Registro Unico de
Proponentes, en el cual se deben evidenciar contratos terminados o liquidados por el proponente y
registrados en cualquiera de los codigos indicados en la siguiente tabla (SE VERIFICARA HASTA EL
TERCER NIVEL, ES DECIR HASTA EL CODIGO CLASE). El proponente debera acreditar su
experiencia con maximo DOS (2) contratos cuyo objeto esté relacionado con el objeto del presente
proceso, suscritos con entidades publicas o privadas, cuya sumatoria sea igual o superior al valor del
presupuesto oficial del presente proceso.

Segmento Familia Clase
72000000 72100000 72101500
SERVICIOS DE SERVICIOS DE
EDIFICACION, MANTENIMIENTO Y
CONSTRUCCION DE REPARACIONES DE SER\L/'AC'COOSN%EFF?S gé%EARA
INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES E
MANTENIMIENTO INSTALACIONES
72000000 72150000 72151200
SERVICIOS DE SERVICIO DE con O RE
EDIFICACION, MANTENIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE HVAC
CONSTRUCCION DE CONSTRUCCION DE .
CALEFACCION Y
INSTALACIONES Y COMERCIO ENFRIAMIENTO Y AIRE
MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO ACONDICIONADO
72000000 72150000 72154100
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SERVICIOS DE
SERVICIOS DE SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y
EDIFICACION, MANTENIMIENTO Y P
. REPARACION DE EQUIPO DE
CONSTRUCCION DE CONSTRUCCION DE -
SISTEMAS DE DISTRIBUCION
INSTALACIONES Y COMERCIO Y ACONDICIONAMIENTO DE
MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AIRE

Teniendo en cuenta que en el RUP se registra solamente informacién del contratista, contratante, valor
del contrato ejecutado y el contrato identificado con el clasificador de bienes y servicios en el tercer
nivel y que la Entidad requiere verificar otros aspectos relacionados con cada uno de los contratos que
el oferente registra en el RUP con los cuales acreditara a la Entidad el cumplimiento de la experiencia,
el Proponente debe diligenciar el anexo EXPERIENCIA PROPONENTE , con la siguiente informacion:

Numero consecutivo que obra en el RUP del reporte del contrato relacionado para acreditar
experiencia.

Nombre de la entidad o empresa contratante, direccidn, teléfono, ciudad y contacto de correo
electrénico.

Numero y fecha de la suscripcion del contrato.

Objeto del contrato: Debe estar relacionado con mantenimiento preventivo y/o correctivo de aires
acondicionados.

Fecha de terminacion

Valor de los contratos: La sumatoria del valor de los contratos debe ser igual o superior al valor del
presupuesto oficial disponible correspondiente a la suma de CUATROCIENTOS MILLONES DE
PESOS ($400.000.000) M/CTE.

Porcentaje de participacion si el contrato fue ejecutado en consorcio o unién temporal.

Con el fin de corroborar el cumplimiento del requisito de experiencia, con respecto a la informacion que
se solicita y que no esta relacionada en el RUP, el oferente debera suministrar las certificaciones
expedidas, de los contratos ejecutados, por las entidades beneficiarias, en las que conste el
cumplimiento de los requisitos aqui solicitados. Se acepta también la presentacién de las copias de los
contratos junto con su correspondiente acta de liquidacién y/o terminacién, siempre y cuando en tales
documentos se encuentre registrada la informacién que requiere verificar la Entidad.

En el caso de propuestas presentadas por consorcios o0 uniones temporales, cada uno de los
integrantes debe acreditar el cumplimiento de por lo menos un (1) contrato con el lleno de requisitos
establecidos en este numeral. Salvo lo relativo al valor del contrato, ya que éste se puede acreditar en
conjunto.

En caso que los documentos que soportan la informacién solicitada, no contengan el valor del
componente expresado en SMMLYV, la entidad lo calculara teniendo en cuenta el valor del salario para
el afio de terminacion del contrato, en razon a lo dispuesto en el numeral “1.2.2.1.1.” de la Circular
Externa No. 2 del 31 de enero de 2014, emanada de la Superintendencia de Industria y Comercio, por
medio de la cual se imparten instrucciones a las Camaras de Comercio “...sobre la funcién de llevar el
Registro Unico de Proponentes, su inscripcion, renovacion, actualizacién, cancelacion o la revocacion
de alguno de los actos inscritos y definir el formato y mecanismo a través del cual las entidades
estatales deben reportar la informacién a las Camaras de Comercio sobre contratos adjudicados, en
ejecucion, ejecutados, multas, sanciones e inhabilidades en firme”, para adelantar la funciéon de
verificacion de los requisitos habilitantes del proponente y su clasificacion, para efecto de la
experiencia, las Camaras de Comercio deben tener en cuenta entre otras, la fecha de terminacion de
los contratos.

En los contratos que fueron ejecutados en consorcio o uniéon temporal, deberd indicarse el porcentaje
de participacion de cada uno de ellos en dicho contrato, valor que debe discriminarse en pesos
colombianos y sera el que se aplique al proponente para verificar la experiencia teniendo en cuenta lo
sefialado en este numeral. Asi mismo, en caso de personas juridicas cuando no tengan mas de tres
(3) afos de constituidas, se les podra acumular la experiencia de los accionistas, socios o
constituyentes, de acuerdo con lo sefialado en el Decreto 1082 de 2015, articulo 2.2.1.1.1.5.2, numeral
2.5.
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En caso de que el proponente haya participado en procesos de fusion o escision empresarial, debe
tomar para estos efectos, exclusivamente los contratos o el porcentaje de estos, que le hayan asignado
en el respectivo proceso de fusién o escisién, para ello debe aportar el certificado del contador publico
o del revisor fiscal (si la persona juridica tiene revisor fiscal) que asi lo acredite.

La Entidad se reserva el derecho de verificar la informaciéon suministrada por los oferentes. En caso
de requerirse aclaraciones sobre datos contenidos en el ANEXO DE EXPERIENCIA del
proponente la Procuraduria podra solicitarlas al proponente por escrito, quien contara con el
término establecido en el cronograma del proceso para suministrarlas.

En el periodo de verificacion de las propuestas y hasta el término del traslado del informe de
evaluacion, los oferentes podran allegar el formato e incluir nuevos contratos para acreditar este
requisito, siempre y cuando cumplan con los requerimientos exigidos por la Entidad en este numeral y
los contratos se encuentren concluidos antes de la fecha del cierre del proceso. Seran rechazadas las
ofertas de aquellos proponentes que no suministren la informacion y la documentacion
solicitada por la Entidad hasta el plazo anteriormente sefialado®®.

8.1.4.1 JUSTIFICACION DEL REQUERIMIENTO DE EXPERIENCIA

Para garantizar la idoneidad y capacidad del oferente para atender el objeto del contrato, se considera
que las condiciones de experiencia exigidas en cuanto al numero de contratos y el objeto, son
adecuadas y proporcionales al contrato que se pretenden suscribir.

Para el efecto se tuvo en cuenta el analisis del sector en relacién con el nimero de contratos aceptados
en otros procesos y que el valor de la sumatoria corresponde aproximadamente al valor del
presupuesto oficial de cada proceso.

En consecuencia, las exigencias relacionadas con la experiencia en el presente proceso no limitan la
libre concurrencia y garantizan la idoneidad requerida por la Entidad para la ejecucién del objeto a
contratar.

8.1.5. REQUISITOS DE CARACTER TECNICO

El proponente debera contar con el siguiente personal minimo requerido para la ejecucion de las
actividades del objeto a contratar. Para el efecto, debera diligenciar y adjuntar en su propuesta el formato
denominado PERSONAL QUE CONFORMA EL EQUIPO DE TRABAJO MINIMO.

La supervision del contrato, una vez este se encuentre legalizado, requerira al contratista para que
presente las correspondientes hojas de vida con soportes de cada una de las personas relacionadas en
el anexo indicado y verificar4 que cumplen con el perfil exigido.

Cargo Perfil Profesional T'e”.‘p° ., Experiencia Cantidad
Dedicacion
Titulo Profesional en alguno Experiencia profesional minima de
de los siguientes nucleos cinco (5) afos, certificada en
basicos de conocimiento, proyectos de mantenimiento de
Coordinador |NBC: (Ingenieria eléctrica y aires acondicionados, de los
general dellafines; 0 ingenieria 80% cuales debe tener experiencia| 1
contrato dejmecanica y afines; o especifica de por lo menos dos (2)
mantenimiento|ingenieria electrénica, afos como, supervisor/
a niveltelecomunicaciones y coordinador de mantenimientos
nacional afines). de aires acondicionados.
= . Titulo Profesional, Experiencia minima de cuatro (4)
rofesional . P 100% ~ o 4
ylo Tecn6logo Tecnblogo o Técnico en afios como técnico en
ylo Técnico alguno de Iqs_ siguientes refrigeracion.
nucleos basicos de Experiencia especifica de dos (2)
conocimiento, NBC: afos como técnico de

% |_ey 1882 de 2018, Articulo 5, Paragrafo 1.
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(Ingenieria  eléctrica vy refrigeracion en equipos de aire
afines; o] ingenieria acondicionado
mecanica y afines; o
ingenieria electrénica,
telecomunicaciones y
afines).

El contratista debera contar como minimo con el anterior equipo de trabajo. La entidad, por necesidades
del servicio, podra solicitar el cambio del personal designado para la ejecucion del contrato, el cual
debera ser remplazado por personal de iguales o mejores calidades. En el evento que el contratista
requiera el cambio de personal con el que ejecutara el proyecto debera informar a la supervisién con
minimo 5 dias de antelacién y mantener las calidades exigidas en relacién con su perfil.

El equipo de trabajo minimo propuesto no limita el nimero de profesionales que deba vincular el
contratista para la ejecucion del contrato.

La entidad se reserva el derecho de pedir el cambio del personal cuando advierta que el desarrollo de
sus labores no es satisfactorio o cuando sus condiciones académicas y de experiencia no se ajusten a
los requerimientos de su labor.

PARA VALIDAR EL PERSONAL SE TENDRAN EN CUENTA LAS SIGUIENTES PAUTAS:

Para efectos de la verificacion de la formacion académica del personal propuesto, las areas de los titulos
de pregrado se tendran en cuenta con base en la clasificacién de los nucleos basicos de conocimiento,
NBC, publicados en el sistema de informaciéon de educacién superior SNIES disponible en la web.
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/.

Adicionalmente se aclara que los nucleos basicos de conocimiento NBC, se presentan de manera literal
(entre comillas) como estan definidos en el SNIES.

NOTA 1: El contratista debe realizar la ejecucién del contrato con el personal propuesto, salvo casos de
fuerza mayor o caso fortuito, en los cuales podra introducir cambios, previo visto bueno de la
supervision. Se debera presentar en un término no superior a cinco (5) dias habiles a la manifestacién
de solicitud de cambio, la hoja de vida del candidato que cumpla el perfil requerido debidamente
soportada, dando cumplimiento a los mismos requerimientos establecidos en el Complemento al Pliego
de Condiciones, para que el supervisor durante la ejecucion del contrato, adelante la evaluacién y
aprobacion escrita correspondiente, sin que esto demore la ejecucion prevista de los contratos. Dado
un cambio, el contratista debera realizar un empalme entre el recurso entrante y recurso saliente, el cual
incluye estado actual del proyecto y actividades, entregables a cargo, para lo cual debera garantizar la
debida transferencia de conocimiento entre la persona reemplazada y quien lo reemplaza por un término
no mayor a 15 dias.

TODO EL PERSONAL ADICIONAL QUE EL CONTRATISTA VINCULE AL PROYECTO DEBE
TENER EXPERIENCIA ESPECIFICA EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON SUS
RESPONSABILIDADES DENTRO DEL PROYECTO Y ACORDES CON LA EXIGIDA PARA LOS
PERFILES RELACIONADOS.

8.1.5.1 DEL PERSONAL VERIFICABLE:

Conforme al art. 229 del Decreto Ley 019 de 2012, la experiencia del personal solicitado se contara a
partir de la terminacion y aprobacién del pensum académico de educacion superior. No obstante, se
verificard la matricula profesional cuando aplique y la constancia de vigencia de esta a la fecha de
presentacion de la propuesta.

La experiencia profesional en ingenieria obtenida antes de la expedicidn y entrada en vigencia de la Ley
842 de 2003, se contabiliza a partir de la terminacién y aprobacién de todas las materias que conforman
el pensum académico de la respectiva formacién profesional. Esta situacién debera ser acreditada
mediante certificacion expedida por la respectiva instituciéon educativa.

A partir de la vigencia de la Ley 842 de 2003, para el ejercicio de la ingenieria, sus profesiones afines y
de sus profesiones auxiliares, solo se contabilizara como experiencia profesional, la obtenida después

65



PROCURADURIA
GENERAL E LA NACION

del otorgamiento de la matricula profesional o del certificado de inscripcién profesional, tal como se
establece en el articulo 12 de dicha disposicion.

Tarjetas profesionales:

Respecto de los programas académicos que requieran para su ejercicio la acreditacion de la matricula
o la tarjeta profesional, deberd aportarse el correspondiente soporte dentro de la documentacion
académica de cada uno de los profesionales indicados en la propuesta.

Los titulos expedidos en el exterior deberan estar previa y debidamente convalidados.

No se aceptara la acreditacion de experiencia a través de certificaciones emitidas por el proponente. En
el caso que la experiencia especifica sea certificada por los proponentes que los postulen, deben anexar
copia de los respectivos contratos por los cuales fueron vinculados, en donde se pueda verificar las
funciones y el cargo. En todo caso La Procuraduria General de la Naciéon podra realizar los
requerimientos necesarios para verificar la certeza de la informacién certificada.

Las certificaciones de experiencia de cada uno de los profesionales y/o técnicos y/o tecnélogos
presentados para el cumplimiento de este requisito deberdn contener como minimo la siguiente
informacion:

Contratante - Nombre de la empresa

Direccion de la empresa

Teléfono de la empresa

Nombre del profesional

Numero de identificacion (Cédula)

Cargo desempefado

Tiempo de vinculacién (DIA — MES- ANO), inicio y término.
Objeto y funciones realizadas

Firma de la persona competente

Para acreditar la formacion académica se requiere:

e Diploma o acta de grado
e Copia de la matricula profesional en el caso de ser necesaria

El oferente debera capacitar a su personal sobre todo lo concerniente a salud ocupacional, seguridad
industrial y debera dotarlos con los implementos necesarios para la correcta ejecucion de sus trabajos,
verificar periddicamente la sefializacion en el sitio de trabajo, y utilizacion de la dotacién y equipos de
seguridad industrial de los sitios de trabajo, teniendo en cuenta las pautas fijadas por el Gobierno
Nacional y por la PGN.

NOTA: EIl personal no debe encontrarse reportado en el boletin de responsables fiscales de la
Contraloria General de la Republica o inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacién de
Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Entidad y en el Sistema Registro Nacional
de Medidas Correctivas de la Policia Nacional de Colombia como infractor de la Ley 1801 de 2016. En
caso de encontrarse reportado en el boletin, en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC o se encuentre inhabilitado, no puede formar parte del equipo minimo requerido en el proceso.

La Procuraduria se reserva el derecho de verificar la informacién contenida en la hoja de vida del
personal técnico minimo y/o en las certificaciones que acrediten su idoneidad y experiencia.

Durante la ejecucion del contrato resultante del presente proceso, el CONTRATISTA debera estar en
disponibilidad de cambiar su personal minimo cuando el supervisor del contrato asi lo requiera, por falta
temporal o definitiva de alguno de ellos, porque lo considere pertinente, el cual debera cumplir con todos
los requerimientos minimos exigidos para la presente Seleccion Abreviada de Menor Cuantia.

EL CONTRATISTA debera cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratacién de personal
colombiano y extranjero. Asi mismo deberan observarse las disposiciones que reglamentan las
diferentes profesiones, y las que se formulen en razon de la emergencia actualmente decretada y que
afecten la ejecucion del contrato.
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NOTA 1: Si dos o més ofertas llegasen a presentar el mismo profesional que integre el PERSONAL
TECNICO MINIMO REQUERIDO, solo se le tendra en cuenta al proponente que haya presentado
primero su oferta al momento del cierre.

NOTA 2: Dentro de la propuesta presentada, cada profesional se debe proponer para un solo rol.

8.1.6. REQUISITOS HABILITANTES DE PERSONAS EXTRANJERAS NO INSCRITAS EN EL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES POR NO TENER DOMICILIO O SUCURSAL EN
EL PAIS

Cuando se trate de proponentes extranjeros, la Procuraduria General de la Nacion, verificara directa y
Unicamente la informaciéon sobre la capacidad juridica, y las condiciones de experiencia, capacidad
financiera y de organizacién de los proponentes bien sea individuales o integrantes de una unién
temporal, consorcio.

De acuerdo con el manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de
contratacion, la capacidad juridica de las personas juridicas extranjeras sin sucursal en Colombia se
acredita mediante los documentos previstos por la legislacion del pais de origen, los cuales deben
aportarse al Proceso de Contratacion.

De conformidad con lo establecido en el inciso del articulo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, las
sucursales de sociedad extranjera sin domicilio o sucursal en el pais deben presentar para registro la
informacién contable o financiera de su casa matriz.

En la participacién de proponentes extranjeros en el presente proceso se tendra en cuenta lo establecido
en la guia para la participacién de proveedores extranjeros de Colombia Compra Eficiente que podra
consultarse en:

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce public/files/cce documents/cce quia proveedores extr
anjeros.pdf

8.1.6.1. CAPACIDAD JURIDICA

De acuerdo con lo sefialado en la Guia para la participacion de Extranjeros en Procesos de
Contratacién G-PPEPC-01 de Colombia Compra Eficiente®’, a continuaciéon, se indica la forma como
las personas extranjeras deben acreditar su capacidad legal.

(a) Personas naturales

Las personas naturales extranjeras acreditan su capacidad legal con la presentacion de la copia de su
documento de identificacién, bien sea la cédula de extranjeria o el pasaporte. Si el proveedor resulta
adjudicatario del Proceso de Contratacion, para la celebracion del contrato, debe presentar copia
simple de la respectiva visa®®; y en caso de contar con una visa que les otorgue un tiempo de
permanencia igual o mayor a 3 meses, debe presentar la respectiva cédula de extranjeria3® .

(b) Personas juridicas

Las personas juridicas extranjeras deben presentar los documentos que acrediten su existencia y
conformacién de acuerdo con la hormativa de su pais de origen, bien sea un certificado general de la
autoridad competente para demostrar su existencia, una copia del contrato societario, una copia de los
estatutos, o cualquier otro documento que pruebe (i) la capacidad legal, (ii) el objeto o propdsito de la
persona juridica, y (ii) la informacién de su representante legal.

En ocasiones es necesario presentar mas de un documento para acreditar la capacidad legal.

Las personas juridicas extranjeras no estan obligadas a constituir una sucursal en Colombia para
presentar ofertas. Solamente estan obligadas a hacerlo cuando son adjudicatarias de contratos de

87 colombiacompra.gov.co/Colombia-compra/Colombia-compra-eficiente — consulta del 8 de mayo de 2020
38 Articulos 2.2.1.11.5.1 y 2.2.1.11.6 del Decreto 1067 de 2015

39 Articulo 2.2.1.11.4.4 del Decreto 1067 de 2015

40 colombia Compra Eficiente. Guia de Asuntos Corporativos en los Procesos de Contratacion
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obra, prestacién de servicios, concesion*! o cualquier otro contrato que para su ejecucion requiera
presencia constante en Colombia.

(c) Apoderados y representantes legales

Los proveedores extranjeros pueden estar representados por apoderados o representantes legales,
caso en el cual el interesado debe acreditar que quien presenta la oferta esta legalmente facultado para
comprometer al interesado, presentar el documento correspondiente bien sea un poder o un
nombramiento en el cual consten las facultades otorgadas y acreditar la identidad del apoderado o
representante legal con su documento de identificacion.

NOTA: Conforme con lo establecido en la Circular Externa Unica de Colombia Compra Eficiente “(...)
todos los documentos expedidos en el exterior deben ser apostillados o legalizados por la Entidad
competente desde el pais de origen, para que puedan surtir efectos legales en Colombia (...)".

Para efectos del tramite de apostilla y/o legalizacion de documentos otorgados en el exterior se debe
tener en cuenta lo establecido en la Resoluciéon No. 10547 del 14 de diciembre de 2018, “Por la cual se
adopta el procedimiento para apostillar y/o legalizar documentos”, expedida por el Ministerio de
Relaciones Exteriores de la Republica de Colombia”, esta exigencia aplica Unicamente para
documentos publicos, en el caso de los documentos privados, no se requiere la realizacion del
tramite de legalizacion o apostille, por lo que seran tenidos en cuenta bajo la presuncion de
autenticidad salvo que ésta se desvirtle en el tramite del proceso de seleccion.

Los poderes especiales para actuar en el presente proceso requieren nota de presentacién
personal.

“Para que los documentos en un idioma distinto al castellano puedan ser apreciados en el Proceso de
Contratacién deben ser presentados en su lengua original junto con la traduccion oficial al castellano.
El proponente puede presentar con la oferta documentos con una traducciéon simple y entregar la
traduccion oficial al castellano dentro del plazo previsto para la subsanacion. La traduccion oficial debe
ser el mismo texto presentado. En el caso de documentos especializados, como por ejemplo,
especificaciones o fichas técnicas, que en el mercado sean de amplia utilizacion y aceptacion en idioma
distinto al castellano, las Entidades Estatales podran establecer en los Documentos del Proceso la
posibilidad de que sean aportados en su lengua original acompafados de una traduccién simple al
castellano, cuando asi lo considere conveniente de conformidad con el estudio del sector realizado”
(Circular Externa Unica de Colombia Compra Eficiente)

8.1.6.2. EXPERIENCIA

Se verificara con certificaciones de contratos allegados por los proponentes, las cuales deben cumplir
los requisitos establecidos en el presente documento.

8.1.6.3. CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

REQUISITOS HABILITANTES DE PERSONAS EXTRANJERAS NO INSCRITAS EN EL REGISTRO
UNICO DE PROPONENTES POR NO TENER DOMICILIO O SUCURSAL EN EL PAIS.

De conformidad con el articulo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, los estados financieros de las
sociedades extranjeras deben ser presentados de conformidad con las normas aplicables en el pais
donde son emitidos.

Para efectos de la verificacion de los indicadores de capacidad financiera y de organizacion, debera
anexar el formato CERTIFICADO DE ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL.

Atendiendo a lo sefialado Circular Externa Unica de Colombia Compra Eficiente42 expedida el 16 de
abril de 2019 y las recomendaciones dadas por Colombia Compra Eficiente en el Manual para

4 Articulos 472 y 474 del Cédigo de Comercio
“2 https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_circulares/cce_circular_unica.pdf
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Determinar y Verificar los Requisitos Habilitantes en los Procesos de Contratacion*? la siguiente
informacion es relevante para la presentacion de ofertas por parte de proponentes extranjeros:

Idioma — Los documentos en un idioma distinto al castellano deben ser presentados en su lengua
original junto con la traduccion oficial al castellano. El proponente puede presentar con la oferta
documentos con una traduccién simple al castellano y debe entregar la traduccion oficial al castellano
dentro del plazo previsto para la subsanacion. La traduccion oficial debe ser el mismo texto presentado.

Apostillay legalizacion de documentos publicos - Todos los documentos expedidos en el exterior
deben ser apostillados o legalizados por la Entidad competente desde el pais de origen, para que
puedan surtir efectos legales en Colombia. Para efectos del tramite de apostilla y/o legalizacion de
documentos otorgados en el exterior se debe tener en cuenta lo establecido en Resolucion No.10547
del 14 de diciembre de 2018, “Por la cual se adopta el procedimiento para apostillar y/o legalizar
documentos y se deroga la Resolucion 3269 del 14 de junio de 2016”, expedida por el Ministerio de
Relaciones Exteriores de la Republica de Colombia.

Las Entidades Estatales solamente pueden exigir la legalizaciéon de acuerdo con la Convencién de la
Apostilla la legalizacién de documentos publicos otorgados en el extranjero. Este tipo de legalizacion
no es procedente para los documentos privados, por lo que seran tenidos en cuenta bajo la presuncion
de autenticidad salvo que ésta se desvirtlie en el trdmite del proceso de seleccién.

Cuando en un Proceso de Contratacion un proponente presenta un documento publico legalizado de
acuerdo con la Convencion de la Apostilla, la Entidad Estatal no debe solicitar legalizaciones,
autenticaciones o ratificaciones adicionales de ninguna autoridad nacional o extranjera, puesto que el
tramite de la Apostilla es suficiente para certificar por si mismo la autenticidad.

De acuerdo con el Manual para el Funcionamiento Practico de la Convencion de la Apostilla*4, el pais
de origen del documento puede tener una autoridad que verifica y certifica ciertos documentos publicos
(autoridad intermedia) y otra autoridad centralizadora que es quien emite la Apostilla. En consecuencia,
las Entidades Estatales deben aceptar la Apostilla expedida por la autoridad centralizadora
correspondiente.

Fecha de corte de los Estados Financieros - Los oferentes extranjeros deben presentar sus estados
financieros a la fecha de corte establecida en los paises de origen o en sus estatutos sociales.

Moneda - Los oferentes deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del pais en el
cual fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos. El proponente y la Entidad Estatal para
efectos de acreditar y verificar los requisitos habilitantes tendran en cuenta la tasa representativa del
mercado vigente en la fecha en la cual los estados financieros fueron expedidos. Para el efecto, el
proponente y la Entidad Estatal tendrdn en cuenta las tasas de cambio certificadas por la
Superintendencia Financiera.

9. FACTORES DE EVALUACION O CALIFICACION

El procedimiento de seleccion del contratista esta sometido al deber de seleccion objetiva y a los
principios de transparencia e igualdad de derechos y oportunidades de los que se deriva la obligacion
de someter a todos los oferentes a las mismas condiciones definidas en la ley y en el pliego de
condiciones. Los estudios previos y el pliego de condiciones forman parte esencial del contrato, son la
fuente de derechos y obligaciones de las partes y elemento fundamental para su interpretacion e
integracion, pues contienen la voluntad de la administracion a la que se someten los proponentes y el
futuro contratista

La Ley 1474 de 2011, articulo 88, que modifica el numeral 2° del articulo 5° de la Ley 1150 de 2007
estipula que:

43 https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_Manual_Requisitos_Habilitantes.pdf
44 Despacho permanente de la Conferencia de La Haya en Derecho Internacional Privado. Apostille handbook. A handbook

on the practical operation of the Apostille Convention. Seccion 217, Pg.50. Documento disponible en
http://www.hcch.net/upload/apostille_hbe.pdf
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“La oferta mas favorable sera aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y econémicos de
escogenciay la ponderacién precisa y detallada de los mismos, contenida en los pliegos de condiciones
0 sus equivalentes, resulte ser la mas ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan
factores diferentes a los contenidos en dichos documentos. En los contratos de obra publica, el menor
plazo ofrecido no sera objeto de evaluacion. La entidad efectuara las comparaciones del caso mediante
el cotejo de los ofrecimientos ofrecidos y la consulta de precios o condiciones del mercado y los
estudios y deducciones de la entidad o de los organismos consultores o asesores designados para ello.
En los procesos de seleccién en los que se tenga en cuenta los factores técnicos y econémicos, la
oferta mas ventajosa serd la que resulte de aplicar alguna de las siguientes alternativas:

a) La ponderacion de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o formulas
sefialadas en el pliego de condiciones; 6

b) La ponderacion de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relacion de
costo- beneficio para la entidad.”

Con base en lo anterior, en concordancia con el articulo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, y
atendiendo el objeto de la contratacion, se considera que para seleccionar la oferta mas ventajosa para
la entidad se debe aplicar la ponderacion de los elementos de calidad y precio teniendo en cuenta que
a mayor calidad se alcanzan mayores niveles de eficiencia y buen uso de los dineros de la Entidad.

Esta ponderacién esta soportada en los siguientes criterios:

No. FACTOR PUNTAJE
1 [Factor Precio 50 Puntos
2 |Factor de calidad 40 Puntos
3 |Factor de Apoyo a la Industria Nacional Colombiana 10 Puntos
PUNTAJE TOTAL 100 Puntos

9.1.1. FACTOR PRECIO (50 puntos)

Buscando obtener un mayor beneficio para la entidad, recibira el mayor puntaje CINCUENTA (50)
PUNTOS la oferta econémica presentada en el formato ANEXO FORMATO OFERTA ECONOMICA
que se aproxime mas a la media seleccionada, de conformidad con el siguiente procedimiento:

Inicialmente se selecciona la férmula favorecida (o método) para el célculo del promedio de las ofertas
econdmicas habilitadas en el proceso, para ello se toman los dos primeros digitos decimales de la Tasa
Representativa del Mercado (TRM) que rige el dia habil siguiente a la fecha de cierre del proceso, de
acuerdo con la siguiente tabla:

Decimales Entre Método

00 a24 Media Aritmética
25a49 Media Aritmética Baja
50a 74 Media Geométrica Baja
75a99 Media Arménica

Donde las medias se definen con las expresiones analiticas siguientes:
Media Aritmética
n

1
=1
Donde:
M, = Media Aritmética.
n = Nimero de propusstas hibiles.

X; = Valor de la i — ésimma propuesta habil.
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Media Aritmética Baja

1 -
M (Km) =5 (ML + ergrl.tgﬂﬂ{}ﬁ-})
Donde:
M, = Medin Aritmética Bajn
M, = Media Aritmética.

n = Nimereo de propuestas habiles.

X; = Valor de la i — ésima propuesta habil,

Media Geométrica Baja

| 1

My (X.n) = J(H X:‘). + min {X;}

I=1
Donde:

M; = Medin Geométrica Baja
n = Nimero de propusstas habiles.

X; = Valor de la i — éstima propuesta habil,
Media Arménica

n 1
M,(X.n)=n *(Z}(’_)

=1
Donde:
M, = Media Armoénica

-1

n = Nimereo de propuestas habiles.

X; = Valor de la i — ésima propuesta habil.
habil
Y se aplicaran efectuando el procedimiento siguiente:

Se calcula la media respectiva de las ofertas habilitadas con la formula que fue seleccionada con la
TRM, que se notard como P.

Para la valoracién de este Factor Precio, la Entidad determinara ¥; que denota el puntaje obtenido
por el i- ésimo proponente habilitado, a partir de los valores ofertados en las propuestas habilitadas
efectuando para ello los procedimientos de calculo que se citan en este numeral.

Culminados los anteriores calculos a través de los cuales se obtuvo la media escogida (P} para el
presente proceso, se asignara a cada una de las n ofertas habilitadas el puntaje por Factor Precio,
mediante la aplicacion de la funcién lineal absoluta que se muestra a continuacion:

1 _
¥; = Pmax (I—P— P — X[-|]

o

En la que ¥; denota el puntaje obtenido por el i-ésimo proponente habilitado, Po el presupuesto
oficial establecido para el presente proceso y Pmax el puntaje maximo posible que se establecié en
los pliegos para este factor precio que es de 50 puntos.

El precio ofrecido en la propuesta debe expresarse en pesos colombianos.
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LOS PRECIOS UNITARIOS OFERTADOS DEBEN SER CON CIFRAS ENTERAS (SIN DECIMALES).
EL VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA NO PODRA SUPERAR EL MONTO DEL PRESUPUESTO
OFICIAL DISPONIBLE.

EL VALOR TOTAL DE LA OFERTA A CALIFICAR NO PODRA SUPERAR EL MONTO DEL
PRESUPUESTO OFICIAL. ASi MISMO, ES PROCEDENTE SENALAR QUE EN EL FORMATO DE
OFERTA ECONOMICA EL VALOR DILIGENCIADO NO PODRA SUPERAR EL VALOR TOTAL DE
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS QUE CORRESPONDE A DOSCIENTOS SESENTA Y DOS
MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS ($262.213.142) M/CTE,
incluido el valor del IVA, NI LOS VALORES UNITARIOS DE CADA UNO DE LOS MANTENIMIENTOS
PREVENTIVOS SENALADOS EN EL CONSOLIDADO.

LA ADJUDICACION DEL PRESENTE PROCESO PODRA REALIZARSE HASTA POR LA
TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO OFICIAL.

Para efecto del sefialamiento del precio ofrecido, el proponente debe tener en cuenta la totalidad de las
especificaciones indicadas por la Entidad en el ANEXO FICHA TECNICA y deberéa diligenciar el
FORMATO OFERTA ECONOMICA teniendo en la cuenta todos los costos, gastos, impuestos,
seguros, pago de salarios, prestaciones sociales y demas emolumentos que considere necesarios para
la fijacién de su propuesta econémica.

El FORMATO OFERTA ECONOMICA se debe diligenciar de manera clara y en forma completa.

SERA CAUSAL DE RECHAZO DE LA PROPUESTA LA NO PRESENTACION DEL FORMATO
OFERTA ECONOMICA DILIGENCIADO TOTALMENTE. ASi MISMO SE RECHAZARA LA
PROPUESTA QUE SOBREPASE EL VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL Y EL VALOR
UNITARIO O EL VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS.

La Entidad verificard las operaciones aritméticas de los componentes de los valores. En caso de
presentarse error, la Entidad en el anexo oferta econdmica, los corregird y se tendréa en cuenta el valor
corregido para efectos de la adjudicacion. En caso de diferencia prevaleceran los valores unitarios,
sobre subtotales y totales y a partir de los precios unitarios se efectuaran todas las correcciones que
corresponda.

No se aceptaran propuestas complementarias o propuestas de modificaciones presentadas con
posterioridad a la fecha y hora del cierre del proceso contractual.

Dentro de la evaluaciéon economica la Entidad verificard que los proponentes no ofrezcan precios
artificialmente bajos, dentro de los parametros establecidos en el articulo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082
de 2015, segun el cual: “(...)Si de acuerdo con la informacién obtenida por la Entidad Estatal en su
deber de andlisis de que trata el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del presente decreto, el valor de una oferta parece
artificialmente bajo, la Entidad Estatal debe requerir al oferente para que explique las razones que
sustentan el valor ofrecido. Analizadas las explicaciones, el comité evaluador de que trata el articulo
anterior, o quien haga la evaluacién de las ofertas, debe recomendar rechazar la oferta o continuar con
el analisis de la misma en la evaluacion de las ofertas (...)".

9.1.1.1. PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS

Para determinar si una oferta, posiblemente presenta precios artificialmente bajos se establece la
metodologia sugerida en la Guia para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de
contratacion de Colombia Compra Eficiente G-MOAB-01%. La cual se aplicara para las ofertas
habilitadas y sobre los valores totales ofertados.

La propuesta econdémica debe elaborarse de manera clara y en forma completa, discriminando los
costos que alli se relacionen. Si existiese discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto
expresado en palabras, salvo que la cantidad expresada en palabras tenga relaciéon con un error
aritmético, en cuyo caso prevalecera el monto en cifras con sujecion a los parrafos antes mencionados.

“ https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_artificialmente_bajas.pdf
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La Procuraduria General de la Nacion aplicard el régimen de deducciones tributarias vigentes por
concepto de impuestos, tasas contribuciones (estampillas) de caracter nacional.

9.1.2. FACTOR CALIDAD - RUTINA ADICIONAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (35
PUNTOS)

Las condiciones a evaluar por este aspecto se entienden adicionales a los requerimientos minimos
exigidos al proponente. En este sentido, los ofrecimientos que por este aspecto de calidad formule por
escrito el oferente no tendran ningun costo adicional para la Procuraduria.

La estipulacion de estos factores responde al estudio de mercado de posibles oferentes, en tal sentido
garantiza la libre concurrencia, asi mismo, su valor no afecta el equilibrio econdémico del futuro contrato.
Se asignara un maximo de TREINTA CINCO (35) puntos a quien ofrezca una rutina de mantenimiento
preventivo adicional a los equipos criticos a nivel nacional que se relacionan en el siguiente cuadro:

ltem DPTO. CIUDAD TIPO CAPACIDAD NUMERO |OFRECIMIENTO
BTU/HR DE PLACA
313 GIRARDOT MINI SPLIT 12.000 157415
314 ZE) GIRARDOT MINI SPLIT 18.000 157463
315 g GIRARDOT MINI SPLIT 18.000 157465
316 < GIRARDOT MINI SPLIT 18.000 157464
317 a GIRARDOT MINI SPLIT 24.000 157531
318 § GIRARDOT MINI SPLIT 12.000 123749
319 GIRARDOT MINI SPLIT 18.000 125872
320 < PUERTO INIRIDA MINI SPLIT 18.000 103407-R
321 <Z( PUERTO INIRIDA MINI SPLIT 18.000 117409-R
322 8 PUERTO INIRIDA MINI SPLIT 18.000 87190-R
323 gﬁ%&i’i%'— MINI SPLIT 18.000 123780
324 éﬁ%&i’?ﬂ MINI SPLIT 18.000 157480
325 éﬁ%&i’?ﬂ MINI SPLIT 18.000 95295
326 " éﬁ%&i’?ﬂ MINI SPLIT 18.000 95294
327 91:: gﬁ%aiEEDEL MINI SPLIT 18.000 95298
328 % gﬁﬁdaﬂ?ﬂ MINI SPLIT 18.000 95297
329 O gﬁﬁdaﬂ?ﬂ MINI SPLIT 18.000 95296
330 g’m\ﬁéi[’ﬂ VENTANA 18.000 75989
331 z’m\ﬁ?&[’& VENTANA 18.000 75990
332 gﬁﬁdaﬂ?ﬂ VENTANA 18.000 75992
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333 MITU MINI SPLIT 12.000 157421
334 MITU MINI SPLIT 18.000 157495
335 \&) MITU MINI SPLIT 18.000 157496
336 % MITU MINI SPLIT 18.000 157494
337 <>( MITU MINI SPLIT 24.000 157544
338 MITU MINI SPLIT 24.000 157543
339 MITU VENTANA 18.000 89628

340 PUERTO CARRERNO MINI SPLIT 18.000 157497
341 PUERTO CARRERNO MINI SPLIT 24.000 157546
342 PUERTO CARRERNO MINI SPLIT 18.000 157498
343 PUERTO CARRERNO MINI SPLIT 24.000 157545
344 :OEE PUERTO CARRERNO MINI SPLIT 12.000 SD1040
345 i) PUERTO CARRERNO MINI SPLIT 12.000 SD1932
346 > PUERTO CARRERNO VENTANA 18.000 76023

347 PUERTO CARRERNO VENTANA 18.000 76024

348 PUERTO CARRERNO VENTANA 12.000 103412
349 PUERTO CARRERNO VENTANA 18.000 103413

Para ser acreedor de los puntos, el proponente debe ofrecer de manera expresa el mantenimiento
preventivo adicional a los equipos de aire acondicionado indicados en la tabla anterior, durante la
ejecucion del contrato de la siguiente manera:

A quien oferte la totalidad de los mantenimientos en los cinco | 35 Puntos
departamentos

A quien oferte los mantenimientos en los municipios de 27 Puntos
Cundinamarca, Guainia, Guaviare y Vaupeés.

A quien oferte los mantenimientos en los municipios de 15 Puntos
Cundinamarca, Guainia, Guaviare

9.1.3. FACTOR CALIDAD - DESCUENTO RESPECTO A LA BOLSA DE REPUESTOS (5
PUNTOS)

También se asignara hasta CINCO (5) puntos al oferente que ofrezca un mayor porcentaje de descuento
sobre los precios de referencia en la bolsa de repuestos (Cuadro Repuestos y actividades especiales)
asi:

A quien ofrezca un descuento del 10% sobre el total de los 5 Puntos
precios de referencia de la bolsa de repuestos
A quien ofrezca un descuento entre el 5% y el 9,9% sobre el | 3 puntos
total de los precios de referencia de la bolsa de repuestos
A quien ofrezca un descuento entre el 1% y el 4,9% sobre el | 2 Puntos
total de los precios de referencia de la bolsa de repuestos

A SU VEZ, EL PROPONETE DEBERA DILIGENCIAR EL FORMATO CORRESPONDIENTE A LA
BOLSA DE REPUESTOS SIN QUE PUEDA SUPERAR EL VALOR UNITARIO POR ITEM NI EL
VALOR TOTAL OBTENIDO DEL ESTUDIO DE MERCADO QUE CORRESPONDE A LA SUMA DE
CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y
SIETE PESOS ($481.213.587) M/CTE.

El costo asociado al Factor de Calidad asciende a la suma de DOCE MILLONES DOSCIENTOS

OCHENTA Y UN MIL SEICIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($12.281.683) lo cual
representa sélo el 3,07% del valor total del presupuesto oficial, de acuerdo a los valores arrojados del
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estudio de mercado. El descuento ofrecido sobre los precios de referencia en la bolsa de repuestos, no
afectan en el presupuesto del proceso, toda vez que son valores a tener en cuenta si se requiere alguin
elemento alli descrito para el mantenimiento correctivo de los equipos.

NOTA: PARA OBTENER ESTE PUNTAJE, EL OFERENTE DEBE HACER LA MANIFESTACION
EXPRESA DENTRO DE SU PROPUESTA, DEL OFRECIMIENTO DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS
DESPLEGADOS EN EL CUADRO DENOMINADO “RUTINA ADICIONAL DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO PARA LOS EQUIPOS”, SI NO CUMPLE CON ESTE REQUISITO, NO SE OTORGARA
PUNTAJE, ASi COMO EL DILIGENCIAMIENTO DEL CUADRO DE REPUESTOS Y ACTIVIDADES
ESPECIALES.

Justificacion del factor de calidad

La Entidad pretende obtener una rutina de mantenimiento preventivo adicional para los equipos tipo
central, splits y paquete, los cuales son de mayor capacidad y en consecuencia un mayor nimero de
funcionarios se beneficia con el funcionamiento de los mismos. De igual forma, la Entidad obtiene un
ahorro, en la medida que recibe un mayor nimero de servicios por el mismo valor. De la misma manera,
al obtener un porcentaje de descuento en la bolsa de repuestos, este valor serd sumado al
mantenimiento correctivo hasta agotar el presupuesto destinado para tal fin, por lo cual se podra atender
un mayor porcentaje de equipos en mantenimiento correctivo.

Esta rutina adicional de mantenimiento preventivo, se les hara a los equipos con mayor antigliedad y
que se encuentran instalados en zonas de altas temperaturas, condiciones que hacen que los mismos
sean mas propensos a fallar por su alto nivel de exigencia y trabajo continuo para enfriar los diferentes
espacios de servicio.

9.14. FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIAL NACIONAL (10 PUNTOS)

Para la calificacion de este aspecto se asighara un puntaje méximo DIEZ (10) puntos y se tendra en
cuenta lo establecido en la Ley 816 de 2003, articulo 1, paragrafo, modificado por el Decreto 19 de 2012
y el Decreto 1082 de 2015, articulo 2.2.1.1.1.3.1, que define los servicios nacionales, disponiendo que
“(...) son los servicios prestados por personas naturales colombianas o residentes en Colombia o por
personas juridicas constituidas de conformidad con la legislacion colombiana (...)” y articulo
2.2.1.2.4.1.3 que indica la existencia de trato internacional asi “(...) La Entidad Estatal debe conceder
trato nacional a: (a) los oferentes, bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales Colombia
tenga Acuerdos Comerciales, en los términos establecidos en tales Acuerdos Comerciales; (b) a los
bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales no exista un Acuerdo Comercial pero respecto
de los cuales el Gobierno Nacional haya certificado que los oferentes de bienes y servicios nacionales
gozan de trato nacional, con base en la revisiébn y comparacion de la normativa en materia de compras
y contratacion publica de dicho Estado; y (c) a los servicios prestados por oferentes miembros de la
Comunidad Andina de Naciones teniendo en cuenta la regulaciéon andina aplicable a la materia.

El Ministerio de Relaciones Exteriores debe expedir el certificado por medio del cual se acredite la
situacién mencionada en el literal (b) anterior en relacion con un Estado en particular, lo cual no es
requerido para acreditar las situaciones a las que se refieren los literales (a) y (c) anteriores. Para
constatar que los oferentes de bienes y servicios nacionales gozan de trato nacional en un Estado, el
Ministerio de Relaciones Exteriores debe revisar y comparar la nhormativa en materia de compras y
contratacion publica del respectivo Estado para lo cual puede solicitar apoyo técnico del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo o de Colombia Compra Eficiente, dentro de sus competencias legales.

Los certificados para acreditar la condicién a la que se refiere el literal (b) anterior deben ser publicados
en la forma y oportunidad que para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente. La vigencia de los
certificados sera de dos afios contados a partir de su expedicion, sin perjuicio de que el Ministerio de
Comercio, Industriay Turismo o Colombia Compra Eficiente puede determinar via circular la forma como
el Ministerio de Relaciones Exteriores debe constatar que los oferentes de bienes y servicios nacionales
gozan de trato nacional y de revisar y comparar la nhormativa en materia de compras y contratacion
publica para la expedicién del certificado”.

El puntaje que se asignaran en cada uno de los casos seran:
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PROTECCION A LA INDUSTRIA NACIONAL PUNTAJE MAXIMO
Servicios nacionales o con trato nacional 10 puntos
Servicios extranjeros que incorporen componente colombiano de bienes y
servicios profesionales, técnicos y operativos
Servicios extranjeros 0 puntos

5 puntos

Teniendo en cuenta lo estipulado en el Manual para el manejo de los incentivos en los Procesos de
Contratacion M-MIPC-0146 de Colombia Compra Eficiente, para el cumplimiento del aspecto de
estimulo a la industria nacional se tiene en cuenta lo establecido en la Ley 816 de 2003, articulo 1,
paragrafo, modificado por el Decreto 19 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, articulo 2.2.1.1.1.3.1.

Para la acreditacion del requisito, en tratdndose de servicio nacional cuanto éste sea prestado por una
persona natural colombiana o residente en Colombia, la cédula de ciudadania certifica la nacionalidad
y la visa de residencia certifica la residencia.

También son servicios nacionales, los prestados por personas juridicas constituidas en el pais,
situacién que podra ser verificada con el certificado de existencia y representacion legal, si el domicilio
de la persona juridica esta dentro del territorio nacional.

9.2. FACTORES DE DESEMPATE

Con el fin de dirimir un empate cuando respecto del puntaje total se llegue a presentar esta situacion
en la puntuacion de dos o mas ofertas de manera que una y otra queden ubicadas en el primer orden
de elegibilidad, se aplicaran las siguientes reglas:

> Se seleccionard la oferta que haya obtenido el mayor puntaje en la evaluacion del factor de
precio.

> Si persiste el empate, se seleccionara la oferta que haya obtenido mayor puntaje en el factor
calidad - rutina adicional de mantenimiento preventivo.

> Si persiste el empate, se seleccionara la oferta que haya obtenido mayor puntaje en el factor
calidad - descuento respecto a la bolsa de repuestos.

En caso de persistir el empate, la PGN aplicara las reglas sefialadas en el Decreto 1082 de 2015,
articulo 2.2.1.1.2.2.9 y en el Manual para el manejo de los incentivos en los Procesos de Contratacion
de Colombia Compra Eficiente, asi

» Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios
extranjeros.

» Preferir la oferta presentada por una Mipyme; o, consorcio o unién temporal constituida por
exclusivamente por Mipyme?*’.

» En caso en que dentro del Proceso de Contratacién no existan ofertas presentadas por
Mipyme o proponentes plurales constituidos exclusivamente por Mipyme, preferir la oferta
presentada por un consorcio o unién temporal siempre que:

e esté conformado por al menos una Mipyme que tenga una participacion de por lo menos el
veinticinco por ciento;

¢ la Mipyme aporte minimo el veinticinco por ciento de la experiencia acreditada en la oferta;

¢ nila Mipyme, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o
accionistas de los miembros del consorcio o unién temporal.

» Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones
establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento de su nébmina esta en condicién
de discapacidad segun las reglas contenidas en la Ley 361 de 1997. Si la oferta es
presentada por un consorcio o union temporal, el integrante del oferente que acredite que
el diez por ciento de su ndmina estd en condicion de discapacidad, debe tener una
participacién de por lo menos el veinticinco por ciento en el consorcio o unién temporal y
aportar minimo el veinticinco por ciento de la experiencia acreditada en la oferta.

» El proponente que desee acreditar que por lo menos el 10% de la nébmina esta en condicién

46 https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_manejo_incentivos.pdf

47 En caso en que sean preferidas las ofertas presentadas por Mipyme y proponentes plurales constituidos en su totalidad por
Mipyme, la siguiente regla a aplicar es la contenida en el numeral 4, y no en el numeral 3.
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de discapacidad a que se refiere la Ley 361 de 1997, debe aportar la certificacion expedida
por la Oficina del Trabajo de la respectiva zona, en la cual conste que el personal en
condicion de discapacidad lo contraté por lo menos con anterioridad a un afio. Es importante
tener en cuenta que si el proponente adjudicatario se hizo acreedor a esta regla de
desempate, el personal debera mantenerse por un lapso igual al de la contratacion.
Para efectos del presente numeral, la certificacion de la condicion de discapacidad, se
debera acreditar al momento de la presentacion de la oferta y no serd subsanable por ser
criterio de desempate.

» Si continua el empate este se dirimird entre los proponentes que estuvieron en igual de
condiciones, mediante sorteo de balota en la sesién de adjudicacion del proceso de
seleccidn. El sorteo por balotas se realiza de la siguiente forma:

Primera ronda:

-Se incorporan en una bolsa balotas, identificadas con un nimero igual al nGmero de proponentes que
se encuentren en condicién de empatados (1,2,3,4 etc.).
- Teniendo en cuenta el nimero de oferta que se asigna a cada proponente en el cierre del proceso
de seleccion (oferta 1, oferta 2, etc.), el que se encuentre en condicién de empate sacara una de las
balotas y con el niUmero participara en la segunda ronda.

Segunda ronda:

- Igual que en la primera ronda, se incorporan en una bolsa balotas, identificadas con un niimero
igual al nimero de proponentes que se encuentren en condicién de empatados (1,2,3,4,etc).

- El oferente que haya obtenido el nUmero uno en la primera ronda, sera el primero en sacar la
balota con el nUmero que lo identificara en esta segunda ronda y asi sucesivamente procederan los
demds proponentes.

- El proponente que, en la segunda ronda, saque la balota con el nimero uno (1), sera quien ocupe
el primer puesto en el orden de elegibilidad y de manera sucesiva (2,3,4, etc.) hasta obtener el orden
de elegibilidad.

Cuando en la evaluacion de las ofertas sea aplicable un Acuerdo Comercial, no es posible aplicar los
factores de desempate previstos en las vifietas 2 y 3 anteriores.*8

9.3. CAUSALES DE RECHAZO

Una propuesta sera admisible cuando haya sido presentada oportunamente y se halle ajustada al pliego
de condiciones; de lo contrario sera rechazada, a menos que las falencias sean subsanables de acuerdo
con la Ley 1150 de 2007.

1. Cuando el proponente no cumpla con los requisitos y documentos exigidos en el pliego de
condiciones del proceso y que no sean susceptibles de subsanar, de conformidad con lo
establecido en la Ley 1150 de 2007, articulo 5.

2. Cuando el proponente, en forma individual o conjunta, no subsane los requisitos habilitantes,
hasta el término del traslado del informe de evaluacién, o no subsane en debida forma, en
cuanto a los aspectos que pueden subsanarse.

3. Cuando el proponente plural (consorcio o unién temporal) no presente la oferta en el SECOP Il

a través del usuario del consorcio o unién temporal. No se aceptaran ofertas de proponentes

plurales presentadas desde el usuario de uno de los miembros del consorcio o unién temporal.

Cuando no presente junto con la oferta la garantia de seriedad de la oferta.

Cuando no se presente la propuesta econdmica, no se allegue la informacién necesaria para

llevar a cabo la evaluaciéon econémica de las propuestas o no cotice la totalidad de los items

del anexo formato propuesta econémica y del formato de la bolsa de repuestos o no se presente
en el formato establecido por la entidad.

6. Cuando se presenten inconsistencias o inconformidades entre la informaciéon o documentacion
allegada por el proponente y lo verificado por la Procuraduria General de la Nacién, que no

a s

“8 https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce
documents/manual_para_el_manejo_de_los_incentivos_en_los_procesos_de_contratacion.pdf - consulta del 8 de mayo de 2020 a las
4:15 p.m.
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puedan ser aclaradas oportunamente por los proponentes, sin perjuicio de las acciones legales
que puedan iniciarse por este hecho.

7. Cuando para el mismo proceso de selecciéon se presenten varias propuestas por el mismo
proponente, por si 0 por interpuesta persona, o cuando la misma persona forme parte de dos o
més consorcios o Uniones Temporales.

8. Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad o
incompatibilidad establecidas en la Ley 80 de 1993, asi como en las demas disposiciones
legales vigentes.

9. Cuando el valor de la propuesta supere el monto del presupuesto oficial estimado, o los valores
individuales por item del mantenimiento preventivo o de la lista de repuestos, o el valor total del
mantenimiento preventivo o del listado de repuestos.

10. Cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto 1082 de 2015, articulo 2.2.1.1.2.2.4.

11. En los casos que por disposicion legal proceda el rechazo de la oferta.

12. En los demas casos que expresamente el pliego de condiciones asi lo indique.

10.ANALISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO

De acuerdo con la evaluacion del riesgo que el proceso representa para el cumplimiento de las metas
y objetivos de acuerdo con el manual y guias de Colombia Compra Eficiente, se elaboré la matriz que
se incluye en a continuacion:
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La valoracion del riesgo se obtuvo de sumar las estimaciones de probabilidad de ocurrencia e impacto
del riesgo segun los parametros establecidos en el Manual para la Identificacion y Cobertura del Riesgo
en los Procesos de Contratacion (Version M-ICR-01-Circular No.8), implementada por Colombia
Compra Eficiente.

Se precisa que salvo las situaciones especificamente mencionados en el presente numeral y como
principio general, EL CONTRATISTA como experto de negocio y como especialista, asumira los efectos
econdmicos de todos aquellos sucesos previsibles y de normal ocurrencia para las actividades que son
objeto de la presente contratacion. Por lo tanto, debera asumir los riesgos asociados a su tipo de
actividad ordinaria que sean previsibles, asi mismo, asumira aquellos riesgos propios de su actividad
empresarial y de persona natural o juridica que tiene que cumplir con determinadas cargas y deberes
frente al Estado y la sociedad.

En consecuencia, solo procederan reclamaciones por hechos o circunstancias imprevisibles no
asignadas al contratista en la presente distribucion de riesgos de la contratacion, LA PROCURADURIA
no estara obligada a reconocimiento econémico alguno ni a ofrecer garantia que permita eliminar,
prevenir o mitigar los efectos de los riesgos asumidos por el contratista.

No obstante lo anterior, los posibles oferentes o interesados en participar en el proceso deberan
manifestar a la entidad, teniendo en cuenta el conocimiento que tienen como expertos en su actividad
ordinaria, la existencia de posibles riesgos asociados a la ejecucién del contrato que puedan afectar el
equilibrio econémico del mismo, de conformidad con lo expresado por el articulo 863 del Cédigo de
Comercio, segun el cual, las partes deberan proceder de buena fe exenta de culpa en el periodo
precontractual, so pena de indemnizar los perjuicios que se causen.

En consecuencia, la Entidad no aceptara reclamaciones relacionadas con circunstancias previsibles
por el contratista que afecten dicho equilibrio econémico y que no hayan sido manifestadas por el
mismo, en tal plazo.

NOTA: La estructuracion del presente proceso permite mantener las condiciones econoémicas y
financieras existentes al momento de la presentacion de la propuesta por parte del contratista y
consecuentemente, estan disefiados para restablecer y mantener la ecuacion del equilibrio contractual,
en los términos sefialados en la Ley 80 de 1993, en concordancia con el Decreto 1082 de 2015.

11. GARANTIAS EXIGIDAS EN EL PROCESO DE CONTRATACION Y SUS CONDICIONES.
11.1 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El oferente debe presentar garantia de seriedad de la oferta, vigente desde la presentacién de la oferta
y hasta la aprobacion de la garantia de cumplimiento del contrato (3 meses) y su valor debe ser de por
lo menos el diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial.

11.2 GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Con el fin de amparar los perjuicios derivados del incumplimiento del contrato y de su liquidaciéon que
puedan surgir para la administracién por las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista, éste debe
presentar una garantia de cumplimiento a favor de la Procuraduria General de la Nacién, en cualquiera
de las garantias que de conformidad con el Decreto 1082 de 2015 sean aplicables, con las siguientes
coberturas:

PORCENTAJE (%)
AMPARO DEL VALOR DEL VIGENCIA
CONTRATO

Tiempo de ejecucion del contrato y hasta
la liquidacién del mismo (tiempo estimado
ocho (8) meses), contados a partir de la
suscripcion del contrato.

Tiempo de ejecucion del contrato y tres (3)
5% afios mas contados a partir de la fecha de
suscripcion del contrato.

Cumplimiento 20%

Pago de salarios, prestaciones sociales
legales e indemnizaciones laborales
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PORCENTAJE (%)
AMPARO DEL VALOR DEL VIGENCIA
CONTRATO
Calidad y correcto funcionamiento de 20% Un (1) aflo contados a partir de la fecha del
los bienes suministrados 0 acta de recibo a satisfaccion del contrato

EL CONTRATISTA constituira a su costa y a favor de LA PROCURADURIA, una péliza de seguro de
responsabilidad civil extracontractual, asi:

200 SMLMV
. . « | (Decreto 1082 | Plazo de ejecucion del contrato, contados a partir
Responsabilidad civil extracontractual (*) de 2015, art. de la fecha de suscripcion del mismo.
2.2.1.2.3.1.17)

Se estima la inclusion de estos amparos, en los porcentajes y vigencias antes sefalados, ya que
teniendo en cuenta la naturaleza del contrato a celebrar y las obligaciones a cargo del contratista, la
Entidad debe estar cubierta de los perjuicios derivados por el incumplimiento total o parcial a cargo del
contratista; el cumplimiento tardio o defectuoso del mismo; el pago del valor de las multas y de la
clausula penal pecuniaria; y los perjuicios derivados por la deficiente calidad del servicio prestado.

Nota: El Contratista deberé restablecer el valor de la garantia cuando éste se haya visto reducido por
razon de las reclamaciones efectuadas por LA PROCURADURIA. Cuando se presente alguno de los
eventos de incumplimiento cubiertos por la garantia, LA PROCURADURIA procedera a hacerla efectiva
de la forma como se consagra en el Decreto 1082 de 2015, articulo 2.2.1.2.3.1.19, o las normas que lo
modifiquen o adicionen. De igual manera, en cualquier evento que se aumente o adicione el valor del
contrato o se prorrogue su término, EL CONTRATISTA debera ampliar el valor de la garantia otorgada
o ampliar su vigencia, segun sea el caso en virtud de lo consagrado en el articulo 2.2.1.2.3.1.18 del
Decreto 1082 de 2015.

12. INDICACION SI EL PROCESO DE CONTRATACION SE ENCUENTRA COBIJADO POR
ACUERDO COMERCIAL

Las Entidades Estatales deben determinar en la etapa de planeacién de cada Proceso de Contratacion
si los Acuerdos Comerciales son aplicables al Proceso de Contratacién que estan disefiando y en caso
de que sean aplicables, cumplir con las obligaciones derivadas de los mismos. Para tal efecto, Colombia
Compra Eficiente ofrece a los participes del Sistema de Contratacion Publica el presente manual para
ser utilizado como guia para determinar los Acuerdos Comerciales a los cuales esté sujeto un Proceso
de Contratacion. (Version M-MACPC-14) .

9 nttps://www.colombiacompra.gov.cofsites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_acuerdos_comerciales.pdf; consulta realizada el
dia 22 de junio de 2019
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PRESUPUESTO DEL
. PROCESO DE
ENTIDAD PROCESO DE EXCEPCION CONTRATACION
ESTATAL CONTRATACION APLICABLE AL CUBIERTO POR EL
ACUERDO COMERCIAL SUPERIOR AL VALOR PROCESO DE
INCLUIDA : ACUERDO
SUNO DEL ACUERDO CONTRATACION COMERCIAL
COMERCIAL SI/INO SING
SI/INO
CHILE S NO S
. PERU S| Sl NO Sl
ALIANZA PACIFICO TEXICO g No g
CANADA S S NO S
CHILE SI S NO S
COREA S S NO S
COSTA RICA SI S NO S
ESTADOS UNIDOS S| S NO Sl
ESTADOS AELC (Islandia,
Liechtenstein, Noruega y Sl NO NO NO
Suiza)
MEXICO NO N/A N/A NO
SIA PARTIR DE LA
EL SALVADOR S| MENOR CUANTIA DE NO NO
LA PGN
) SIAPARTIR DE LA
TRIANGULO NORTE MENOR CUANTIA DE
GUATEMALA sl LA PGN NO NO
HONDURAS NO N/A N/A NO
UNION EUROPEA S| NO NO NO
COMUNIDAD ANDINA Sl Sl NO Sl

13. OTROS ASPECTOS

13.1. REQUISITOS DE LEGALIZACION Y EJECUCION DEL CONTRATO

El proponente a quien se le haya adjudicado el presente proceso de seleccién, debera firmar el contrato
dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la fecha de realizacion de la adjudicacion, previa
suscripcién del mismo por parte del Representante Legal de la Entidad o su delegado.

El contrato se entiende legalizado con la suscripcion del mismo y cuando se efectle el correspondiente
registro presupuestal por parte de la Procuraduria General de la Nacion.

Para la ejecucién del contrato el mecanismo de cobertura que garantiza las obligaciones surgidas con
ocasion del mismo, debe estar aprobado por la Entidad.

En el momento de la firma del contrato, el contratista debera:

Diligenciar el formulario Beneficiario-cuenta en el cual indicara el nimero de la cuenta corriente
o de ahorros y la entidad bancaria en donde pueda consignarse el valor del contrato, cuenta
que debe figurar a nombre y con el NIT del contratista.

Para el registro del contrato, debe anexar una certificacion de la entidad bancaria en la que
conste el nombre del cuentahabiente, su numero de identificacion, nimero de la cuenta, tipo de
la cuenta y si a la fecha esta activa. Esta documentacién hard parte integral del contrato. El
nombre del beneficiario y nimero de identificaciébn debe ser el mismo en el contrato, en el
formulario Beneficiario Cuenta, en la certificacién del banco y en las facturas que posteriormente
se presenten.

Cumplir con el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, conforme
lo previsto en las normas aplicables a la materia. El cumplimiento de esta obligacion, por parte
del contratista, se acredita, cuando es persona juridica, mediante certificacion suscrita por el
representante legal o revisor fiscal de la empresa, segin el caso, y cuando es persona natural
allegando copia de la planilla PILA debidamente pagada.

Para la suscripcion del acta de inicio el contratista debera presentar las hojas de vida con los soportes
requeridos para acreditar la experiencia de acuerdo a lo establecido en el equipo de trabajo minimo, el
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protocolo de bioseguridad de acuerdo a los lineamientos exigidos, los planes, cronogramas y
documentos sefialados en el anexo de especificaciones técnicas.

13.2. PLAZO
El plazo de ejecucion del contrato que se suscriba como consecuencia de la adjudicacién del presente

proceso, sera hasta el 15 de diciembre de 2020, contado a partir de la suscripcion del acta de Inicio, previo
el cumplimiento de los requisitos de legalizacion y ejecucién del contrato.

El acta de inicio se suscribira por parte del contratista y el supervisor que nombre la Procuraduria, dentro
del dia habil siguiente a la fecha de legalizacién del contrato y se presente el cronograma de trabajo y los
soportes del personal. Siempre que cualquiera de los plazos en dias calendario indicados en el pliego
tenga vencimiento en dia no habil, se entenderd que dicho plazo vence el dia habil inmediatamente
siguiente.

13.3. LUGAR DE EJECUCION

La prestacion del servicio, se realizara a nivel nacional en las ciudades sefaladas en el anexo de
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS.

Para la suscripcion del acta de inicio el contratista debe entregarle a la supervisiéon y ésta aprobar el
cronograma o plan de trabajo, horarios y normas de higiene, proteccion personal y salud ocupacional,
acreditacion del personal ofrecido, plan de movilidad, plan de distanciamiento social y cuidado
preventivo ante el COVID-19 conforme a la normatividad vigente, en especial lo establecido en el
Decreto 666 de 2020, la Directiva No. 020 y 021 de la Procuraduria General de la Nacién y demas
disposiciones legales que regulen la materia.

Todos los costos asociados a la proteccion del personal empleado por el contratista para la ejecucion
del objeto contratado serdn a cargo exclusivo del contratista por lo que deberd contemplarlos dentro
del precio que ofrezca por sus servicios en la oferta econémica.

Para todos los efectos legales, se tendra como domicilio contractual la ciudad de Bogota, D.C.
13.4. FORMA DE PAGO

El contratista debe allegar fotocopia del Registro Unico Tributario RUT actualizado, en el que indique a
qué régimen pertenece, documento indispensable para la realizacién de cada uno de los pagos del
contrato.

En caso de consorcios y/o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe presentar este
documento.

LA PROCURADURIA cancelaré el valor del contrato por mensualidades vencidas, asi:

a) El pago de los mantenimientos preventivos se realizar4 de acuerdo con las rutinas realizadas,
previa a la presentacion de las facturas, segun corresponda y el recibo a satisfaccion del servicio por
parte del supervisor del contrato. En ningln caso el valor de los mantenimientos preventivos podra
superar el presupuesto destinado para este concepto.

b) El valor de los mantenimientos correctivos se ira cancelando en la medida que el contratista
los efectle teniendo en cuenta el valor de los repuestos, de acuerdo con los precios unitarios de los
mismos, fijados por el contratista al presentar su propuesta. La facturacion del mantenimiento correctivo
se presentard conforme el contratista presente la relaciébn de los servicios realizados y debera
acompabfarse de todos los formatos, apoyado del informe donde se muestre el antes, durante y después
de los mantenimientos; cabe mencionar que los formatos tienen que estar completamente diligenciados,
con fechas, datos técnicos, ciudad, ubicacion especifica, equipo especifico, firmas y sellos
correspondientes, etc., con el fin de argumentar, justificar y probar cada costo generado por dicho
trabajo. En ningun caso el valor de los mantenimientos correctivos podra superar el presupuesto
destinado para este concepto.

Los pagos estaran sujetos a la prestaciéon del servicio de mantenimiento preventivo o correctivo a
satisfaccion por parte del contratista, y se efectuaran dentro de los treinta (30) dias calendarios
siguientes a la fecha en la que la supervision del contrato radique definitivamente la factura en la Divisién
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Financiera - Grupo de Cuentas de la Procuraduria General de la Nacion, con los respectivos soportes,
previa revision y aprobacién de los documentos entregados por el contratista. El proceso de aceptacion de
la factura se surtira en un término no mayor a tres (3) dias habiles siguientes a la fecha de su entrega por
parte del CONTRATISTA, periodo en el cual la supervision realizara las reclamaciones en contra de su
contenido, bien sea mediante la devolucion de la misma, o por medio de reclamo escrito dirigido al emisor o
tenedor de la factura. Este documento debe ir acompafiado de la certificacion que expida la supervision del
contrato, de la certificacién que acredite el pago por parte del contratista de aportes relativos al Sistema
de Seguridad Social Integral y parafiscales. En todo caso el pago del presente convenio, se encuentra
sujeto a la disponibilidad del PAC.

En caso de consorcios o uniones temporales cada uno de sus integrantes debe allegar estos
documentos.

En todo caso los pagos del contrato se encuentran sujetos a la disponibilidad del PAC.

Cuando la Entidad no cancele al contratista la suma pactada, dentro de los términos estipulados en el
presente documento y teniendo en cuenta la fecha en que la Entidad cuente con la disponibilidad del
PAC, ésta reconocera al contratista como intereses de mora el incremento mensual promedio del indice
de precios al consumidor certificado por el DANE entre el 1° de enero y el 31 de diciembre del afio
anterior.

13.5. CLAUSULA DE INDEMNIDAD

EL CONTRATISTA esta en la obligacion de mantener a LA PROCURADURIA libre de cualquier dafio o
perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus
subcontratistas o dependientes.

13.6. SUBCONTRATACION

En caso que el CONTRATISTA subcontrate con terceros la ejecucién de actividades relacionadas con el
objeto del contrato, NO EXONERARA A ESTE DE LA RESPONSABILIDAD DE EJECUCION DEL
CONTRATO NI DEL CUMPLIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE
ESTE. LA PROCURADURIA NO TENDRA NINGUNA VINCULACION CON EL SUBCONTRATISTA.

13.7. SUPERVISION DEL CONTRATO.

Para la ejecucién del contrato que se derive del presente proceso no se requiere la contratacion de
interventoria externa por cuanto la entidad cuenta en su planta de personal con los recursos humanos
capacitados e idéneos para realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico
al contrato.

La supervisién general del contrato sera ejercida de manera conjunta por el Coordinador del Grupo de
Inmuebles de la Division Administrativa de la entidad o quien haga sus veces, y uno o varios servidores
del nivel profesional que tengan conocimientos profundos en el manejo y funcionamiento de equipos
de aire acondicionado y cuya formacién profesional sea afin a esta tematica, quienes deberan llevar a
cabo el seguimiento y control del contrato de conformidad con lo dispuesto por la Ley 1474 de 2011, el
Manual de contratacién de la Entidad y demas normas concordantes

13.8. LIQUIDACION

La liquidacion del contrato que surja como consecuencia del proceso de seleccidn que se adelante, se
llevara a cabo bajo los parametros establecidos en los articulos 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la 1150
de 2007, modificado por el articulo 217 del Decreto Ley 19 de 2012. La liquidaciéon por mutuo acuerdo
podra efectuarse dentro de los ocho (8) meses siguientes a la fecha de terminacién del plazo de la
vigencia establecido en el contrato. En aquellos casos en que el contratista no se presente a la
liquidacioén previa notificacion o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo
sobre su contenido, la entidad tendra la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2)
meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el cédigo de procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo. Los amparos de la garantia Unica que se constituyan, relacionados con
las obligaciones a cargo del contratista, que queden pendientes a la fecha de la suscripcion del acta de
liquidacién, deberan permanecer vigentes hasta la satisfaccion total de las mismas.

13.9. CIERRE DEL EXPEDIENTE
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De conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015 “vencidos los
términos de las garantias de calidad,...” se lleva a cabo el cierre del expediente.

Dado en Bogota, D. C.,

A

ING. JONNATHAN JIMENEZ
Profesional Universitario — Grupo de Inmuebles

ARQ. EDGAR M. CASALLAS BUSTOS

Vo. Bo.\Coordinador Grupo de Inmuebles
" ‘ ““\,\

v o A
DOCTOR DIEGO ALONSO BERNAL ACOSTA
Vo. Bo. Jefe Divisiéon Administrativa

EQUIPO ESTRUCTURADOR

JONNATHAN JIMENEZ ESCOBAR
Profesional — Division Administrativa
HANCEL RICARDO ORTIZ

Profesional — Grupo de Contratacion
DIANA CAROLINA RODRIGUEZ PENA
Contratista — Grupo de Contratacién

ANEXOS:

FICHA TECNICA

FORMATO OFERTA ECONOMICA

FORMATO DE EXPERIENCIA

FORMATO OFRECIMIENTO FACTOR DE CALIDAD

FORMATO EQUIPO DE TRABAJO MINIMO REQUERIDO

FORMATO CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA

FORMATO ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDAD
ORGANIZACIONAL

NogorwNE
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