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1. INTRODUCCIÓN 
 
En desarrollo de lo señalado en la Ley 80 de 1993, artículo 25, numerales 7 y 12, modificado por el 
artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.1.2.1.1, 
los siguientes son los estudios y documentos previos definitivos que sirven de soporte para la 
elaboración del proyecto de pliego de condiciones, el pliego de condiciones y el contrato del proceso de 
contratación que tiene por objeto CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, 
PARA LOS EQUIPOS DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE AL SERVICIO DE LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL, de manera que los proponentes puedan valorar 
adecuadamente el alcance de lo requerido por la Entidad, así como el de la distribución de riesgos que 
la misma propone.  
 

2. DEFINICIONES 
 
Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en 
el cual son utilizados, las definiciones fueron tomadas de varios enlaces que corresponden a 
expresiones técnicas y del Manual de Contratación de la Procuraduría General de la Nación1 en su 
página web. Otros términos utilizados deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en 
el Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos a continuación deben entenderse de acuerdo con 
su significado natural y obvio. 

 
Definiciones Manual de contratación 

 

Acto Administrativo 

de Adjudicación2 

Es el documento por el cual la Entidad  manifiesta la voluntad inequívoca  de adjudicar o declarar 

desierto un proceso de selección.  Para las licitaciones públicas se expedirá una Resolución, para 

las demás modalidades de selección dicha voluntad se expresará en el acta correspondiente, salvo 

en la contratación directa, en la que se proferirá el acto administrativo de justificación o el 

correspondiente documento de estudios previos 

Adenda 

Documento por medio del cual la Entidad modifica los pliegos de condiciones. Para el caso de la 

licitación pública en la actualidad la ley establece que no podrán expedirse   dentro de los tres (3) 

días anteriores a la fecha en que se tiene previsto el cierre del proceso de selección, ni siquiera 

para extender el término del mismo.  La publicación de estas adendas sólo se podrá realizar en 

días hábiles y horarios laborales. Para las demás modalidades de selección en las que se elabore 

pliego de condiciones no se podrá expedir adendas en la fecha de cierre de la convocatoria, salvo 

para modificar el cronograma y ampliar el plazo de recepción de ofertas. 

CDP3 (Certificado de 

disponibilidad 

Presupuestal) 

Es el documento que deja constancia de la asignación de recursos de un determinado rubro de 

presupuesto de la Entidad con el fin de destinarla a la selección de un contratista en un proceso 

determinado, y cuya función o propósito es reservar recursos presupuestales para la celebración 

de un contrato orientado a la ejecución de un proyecto o un programa específico, sin el cual dicho 

proyecto o programa se pueda llevar a cabo. 

CONTRATISTA4 
Es la persona natural o jurídica, nacional o extranjera, en forma individual o conjunta, que suscribe 

un contrato estatal. 

CONTRATO5 

Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las 

entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones 

especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad.  

Cuando una de las partes es una persona de derecho público, estaremos frente a un contrato 

estatal; si las partes son todas personas jurídicas de derecho público tendremos un contrato ínter 

administrativo. 

Interventoría o 

Supervisión6 
Figuras jurídicas establecidas para que las entidades públicas cumplan el deber de vigilancia, 

control y seguimiento de la ejecución de los contratos estatales que propende por la satisfacción 

del interés general y la salvaguarda de los recursos públicos involucrados 

                                                 
1 https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/contratacion/manual_de_contratacion.pdf. Consulta 03/02/2020  
2 https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/contratacion/manual_de_contratacion.pdf - consulta del 01/04/2020 9:00 am. 
3 https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/contratacion/manual_de_contratacion.pdf - consulta del 01/04/2020 9:00 am. 
4 Tomado de http://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/contratacion/manual_de_contratacion.pdf 13/05/2020 
5 Tomado de http://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/contratacion/manual_de_contratacion.pdf  13/05/2020 
6 https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/contratacion/manual_de_contratacion.pdf - consulta del 01/04/2020 9:00 a.m. 

https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/contratacion/manual_de_contratacion.pdf
https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/contratacion/manual_de_contratacion.pdf
https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/contratacion/manual_de_contratacion.pdf
https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/contratacion/manual_de_contratacion.pdf%20-%20consulta%20del%2001/04/2020%209:00


 

3 
 

PAC7 
Es el plan anualizado de Caja; es decir es la planeación de los flujos de fondos a través de un 

periodo de tiempo anual que se deben tener para cumplir  unos compromisos adquiridos o 

presupuesto para llevar  a cabo determinada actividad. 

 

PGN Procuraduría General de la Nación 

Pliego de 

Condiciones8: 

Es el acto administrativo que contiene los requisitos objetivos de participación en un proceso de 

contratación cuando implica convocatoria pública, en el que se definen, entre otros aspectos, las 

reglas de verificación de la capacidad de los oferentes y de evaluación de las ofertas, las causales 

de rechazo de los ofrecimientos, el cronograma del proceso, los mecanismos de comunicación con 

la administración, las condiciones del contrato a celebrar, etc. Hacen parte del pliego de condiciones 

y de la invitación pública las adendas, aclaraciones y respuesta a observaciones 

Proponente9 

Es toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera, en forma individual o conjunta (unión 

temporal, consorcio y promesa de sociedad) que aspira celebrar contratos con la PGN y presenta 

para ello, de manera formal, una oferta 

OFERTA 
Es la propuesta presentada a la Procuraduría General de la Nación por el interesado en ser el 

contratista del proceso de contratación. 

Registro 

presupuestal10: 

Es la afectación definitiva de la partida presupuestal destinada al cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del contrato y se realiza como un requisito de perfeccionamiento y legalización del 
contrato 

Rup11: 
Registro único de proponentes que deben llevar las cámaras de comercio y en el cual los 

interesados en Procesos de Contratación deben estar inscritos 

Secop12: Sistema Electrónico de Contratación Pública. 

Supervisor13: 
Servidor público responsable de efectuar seguimiento integral, técnico, administrativo, financiero, 

contable y jurídico de un contrato, no se requieren conocimientos especializados. 

 

GENERALES - Expresiones técnicas utilizadas 

 
 

AIRE 

ACONDICIONADO14 

Entendemos por aire acondicionado al sistema de refrigeración del aire que se utiliza de modo 
doméstico para refrescar los ambientes cuando las temperaturas del ambiente son muy altas y 
calurosas. El aire acondicionado, si bien hace referencia al aire en sí, es un aparato que se instala 
en casas, locales y demás espacios cerrados con el objetivo de proveer de aire fresco que se 
renueva permanentemente. A pesar de ser un aparato de gran utilidad para el comfort diario, sus 
efectos pueden ser a veces adversos no sólo en la salud de los individuos si no también en el medio 
ambiente en general debido a su expulsión constante de aire caliente hacia afuera. 

MINI SPLIT15 

Término del idioma inglés que se traduce literalmente como mini-dividido. Hace referencia a un 

sistema de acondicionamiento de aire que consta de 2 unidades: la unidad interior y la unidad 

exterior. La unidad interior es la que va dentro del recinto, la más común en los hogares es la que 

se instala en la parte alta de una pared por lo que se le conoce como high wall (muro alto). 

La unidad exterior o unidad condensadora es la parte que se ubica fuera del recinto ya sea en un 

patio o azotea y está diseñada para estar a la intemperie. Mientras más aire fresco reciba la unidad 

exterior, mejor eficiencia del sistema porque ella se encarga de rechazar el calor hacia el exterior 

expulsando el aire caliente, es por eso que no se debe colocar en un lugar encerrado. Si no se 

instala de esta forma el equipo se sobrecalentará y se apagará para evitar ser dañado. 

La unidad interior y exterior debe estar conectada entre sí. Por una parte está la conexión de tubería 

de cobre para gas refrigerante y por otra parte debe haber conexiones eléctricas entre ambas. 

BTU16 

Un BTU es la cantidad de calor necesaria para aumentar la temperatura de 1 libra de agua en 

condiciones atmosféricas normales a 1 grado Fahrenheit. En el aspecto de los aires 

acondicionados, un BTU mide la cantidad de calor que una unidad de aire acondicionado puede 

extraer de la habitación. 

                                                 
7 https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/contratacion/manual_de_contratacion.pdf  - consulta del 01/04/2020 9:00 am. 
8 https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/contratacion/manual_de_contratacion.pdf - consulta del 01/04/2020 9:00 am 
9https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/contratacion/manual_de_contratacion.pdf - consulta del  01/04/2020 9:00 am  
10 https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/contratacion/manual_de_contratacion.pdf - consulta del 01/04/2020 9:00 am 
11 https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/contratacion/manual_de_contratacion.pdf - consulta del 01/04/2020  9:00 am 
12 https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/contratacion/manual_de_contratacion.pdf - consulta del  01/04/2020 2:00 pm 
13 https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/contratacion/manual_de_contratacion.pdf - consulta del 01/04/2020 2:00 pm  
14 Tomado de https://www.definicionabc.com/tecnologia/aire-acondicionado.php   13/05/2020 
15 Tomado de http://www.quecalor.com/aire-acondicionado-minisplit.php   13/05/2020 
16 Tomado de https://www.ecured.cu/BTU   13/05/2020 

https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/contratacion/manual_de_contratacion.pdf
https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/contratacion/manual_de_contratacion.pdf%20-%20consulta%20del%2001/04/2020
https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/contratacion/manual_de_contratacion.pdf
https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/contratacion/manual_de_contratacion.pdf%20-%20consulta%20del%2001/04/2020%209:00
https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/contratacion/manual_de_contratacion.pdf%20-%20consulta%20del%2001/04/2020%20%209:00
https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/contratacion/manual_de_contratacion.pdf
https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/contratacion/manual_de_contratacion.pdf%20-%20consulta%20del%2001/04/2020%202
https://www.definicionabc.com/tecnologia/aire-acondicionado.php
http://www.quecalor.com/aire-acondicionado-minisplit.php
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REFRIGERANTE17 

Refrigerante es un adjetivo que hace referencia a aquello que refrigera. Refrigerar, por su parte, es 

la acción que se realiza para lograr que descienda la temperatura de algo. 

Refrigerante 

El término puede vincularse al conducto que tiene una pared doble: por él fluye un líquido que es 

enfriado por la influencia de otro que se halla en el recinto externo. 

Un refrigerante, por otra parte, es una sustancia que absorbe el calor de otro cuerpo y que, por lo 

tanto, lo enfría. El agua, ya sea en estado líquido o como hielo, es el refrigerante más común y que 

se utiliza desde tiempos prehistóricos. 

R410a18 

El R-410A es una mezcla de gases refrigerantes HFC casi azeotrópica desarrollada como sustituto 

con cero agotamiento a la capa de ozono para el R-22 en equipos nuevos de climatización. 

Temperaturas de evaporación positivas.   

Es la opción preferida internacionalmente para equipos nuevos de aire acondicionado, bombas de 

calor, etc. A diferencia del R-22, el R-410A trabaja a presiones muy superiores y únicamente con 

aceite sintético POE. La gran ventaja del R-410A es su elevada capacidad frigorífica que puede 

resultar un 50% superior al R-22. Por este motivo, se pueden utilizar componentes más pequeños 

y realizar máquinas más compactas en comparación con el R-22. Accesorios de cobre, tubería, 

válvulas, compresores, etc deben ser diseñados para soportar el aumento de presión del R-410A. 

Debido a sus presiones de trabajo, el R-410A no es adecuado para la conversión de los equipos 

ya existentes con R-22. Para esta conversión se recomendaría como sustituto directo (drop-in) el 

R-424A o como retrofit el R- 

AIRE 

ACONDICIONADO 

PORTÁTIL19 

El aire acondicionado portátil tiene un compresor interno (el condensador) que absorbe el aire de 

la habitación y lo enfría, pero al estar el compresor dentro de casa pueden ser un poco ruidosos, 

aunque sus precios suelen ser más baratos que el de las unidades fijas (split). 

Un aparato de aire acondicionado portátil puede constar de dos unidades, una exterior y otra 

interior, conectadas por tubos, o en el caso de los monobloc portátil, de una sola unidad móvil para 

trasladarla de una estancia a otra. 

SISTEMAS DE 

REFRIGERANTE 

VARIABLE20 

"Sistemas de climatización de flujo de refrigerante variable…", Consisten básicamente en una 

unidad exterior de gran capacidad que contiene un serpentín intercambiador de calor refrigerante-

aire y uno o varios compresores dependiendo de la capacidad. Esta suministra un flujo de 

refrigerante a múltiples unidades interiores a través de un matriz de tubería y ramales que son 

derivados del matriz en forma paralela. Cada unidad interior posee a su vez un serpentín 

intercambiador de calor refrigerante aire con lo cual la unidad interior puede suministrar aire frío o 

caliente, según sea la demanda. El concepto de variable proviene del simple hecho que el 

requerimiento de frío o calor de las unidades interiores normalmente no es al 100% de su 

capacidad, de tal modo que una unidad puede estar requiriendo sólo el 60% de su capacidad y en 

el recinto del lado la unidad interior puede estar requiriendo el 100% y la de más allá puede estar 

apagada… bajo esta situación, la unidad exterior reconoce la demanda de capacidad de las 

unidades interiores y modifica el flujo de refrigerante suministrado a las unidades interiores, 

ajustándose a este requerimiento. 

MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO21 

El mantenimiento   preventivo se define como  “mantenimiento   que   consiste   en    realizar   

ciertas reparaciones, o cambios de componentes o piezas según intervalos de tiempo, o 

según determinados  criterios,  prefijados  para  reducir la  probabilidad  de  avería  o  pérdida  

de rendimiento de una entidad. Siempre se debe planificar.” 

MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO22 

El mantenimiento correctivo se define como “mantenimiento efectuado a una entidad cuando la 

avería ya se ha producido, restituyéndole a condición admisible de utilización. El mantenimiento 

correctivo puede, o no, estar planificado.” 

 
 
 

                                                 
17 Tomado de https://definicion.de/refrigerante/ 13/05/2020 
18 Tomado de https://www.gas-servei.com/es/componentes/sustitutos-directos-del-r12/r-410a 13/05/2020 
19 Tomado de https://www.consumoteca.com/casa-y-jardin/climatizacion/aire-acondicionado-portatil/ 13/05/2020 
20 Tomado de http://www.emb.cl/construccion/articulo.mvc?xid=1238&edi=56&xit=sistemas-de-climatizacion-de-flujo-de-
refrigerante-variable-con-recuperacion-de-calor-mitos-y-realidades  13/05/2020 
21 Tomado de: Guía Técnica Colombiana – Seguridad de funcionamiento y calidad de servicio. Mantenimiento. Terminología 
https://www.usco.edu.co/contenido/ruta-calidad/documentos/anexos/65-NTC%20ISO%209000-2005.pdf  27/05/2020 
22 Tomado de: Guía Técnica Colombiana – Seguridad de funcionamiento y calidad de servicio. Mantenimiento. Terminología 
https://www.usco.edu.co/contenido/ruta-calidad/documentos/anexos/65-NTC%20ISO%209000-2005.pdf  27/05/2020 

https://www.gas-servei.com/es/componentes/sustitutos-directos-del-r12/r-410a
https://www.consumoteca.com/casa-y-jardin/climatizacion/aire-acondicionado-portatil/
http://www.emb.cl/construccion/articulo.mvc?xid=1238&edi=56&xit=sistemas-de-climatizacion-de-flujo-de-refrigerante-variable-con-recuperacion-de-calor-mitos-y-realidades
http://www.emb.cl/construccion/articulo.mvc?xid=1238&edi=56&xit=sistemas-de-climatizacion-de-flujo-de-refrigerante-variable-con-recuperacion-de-calor-mitos-y-realidades
https://www.usco.edu.co/contenido/ruta-calidad/documentos/anexos/65-NTC%20ISO%209000-2005.pdf
https://www.usco.edu.co/contenido/ruta-calidad/documentos/anexos/65-NTC%20ISO%209000-2005.pdf
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3. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER 
CON LA CONTRATACIÓN. 

 
La Procuraduría General de la Nación, en el marco del estado social de derecho y por mandato 
constitucional, es un órgano de control que propende por la guarda y promoción los derechos humanos, 
la vigencia de un orden social justo, el interés público y vigila la conducta oficial de quienes desempeñan 
funciones públicas. 
 
Lo anterior, se traduce en que el ejercicio de las funciones misionales a su cargo: preventiva y de control 
de gestión; de conciliación e intervención y disciplinaria, los funcionarios públicos deban administrar los 
recursos y bienes del Estado, aplicando principios de eficiencia, austeridad, eficacia, impericia, 
absteniéndose de utilizarlos en provecho propio o de terceros y ante todo encaminados a su 
conservación y cuidado.  
 
La Procuraduría General de la Nación cuenta con una planta de personal conformada por funcionarios 
que laboran en diferentes sedes localizadas en todo el territorio nacional, algunas de las cuales se 
ubican en lugares cuya temperatura promedio máxima se encuentra por encima de los 25° Celsius, 
temperatura que afecta el adecuado cumplimiento de las funciones de los servidores en su jornada 
laboral ordinaria y atención al público en general. Adicionalmente, la Entidad cuenta con equipos de 
switch de comunicaciones, racks y UPS en los cuartos de telecomunicaciones, los cuales disipan calor 
y necesitan estar en condiciones ambientales adecuadas para su normal funcionamiento. 
 
El Decreto Ley 262 de 2000, en su artículo 64 numeral 1 establece entre otras, la siguiente  función a 
cargo de la División Administrativa: “1. Adelantar las actividades necesarias para la adquisición, el 
almacenamiento y suministro de bienes y la prestación de los servicios que requiera la Procuraduría 
General para su funcionamiento, así como prestar el soporte técnico a los usuarios, salvo lo atribuido a 
la Oficina de Sistemas”. 

 
La Procuraduría General de la Nación tiene ubicados en sus diferentes sedes a lo largo del territorio 
nacional, equipos de acondicionamiento de aire que además de proveer un ambiente térmico 
confortable a sus servidores, permiten el correcto funcionamiento de los equipos que se encuentran 
dentro de los cuartos de telecomunicaciones (UPS, Switches, Modems, etc.) los cuales requieren, para 
su adecuado funcionamiento, parámetros específicos de temperatura y humedad.  
 
De conformidad con el inventario que se lleva en el Grupo de Almacén e Inventarios de la Entidad, de 
acuerdo a lo informado en correo del día 27 de mayo de 2020, la Procuraduría cuenta con 749 equipos 
de acondicionamiento de aire, de los cuales 131 se encuentran inservibles.  
 
Cabe resaltar que la entidad mediante la Licitación Pública LP -3-2019 (contrato 179-093-2019), adquirió 
equipos de aire acondicionado para las sedes en las siguientes ciudades: Cali, Medellín, Sincelejo y 
Bogotá, los cuales no se encuentran incluidos en el inventario debido que cuentan con garantía por el 
contratista, según factor de calidad por un periodo de un año adicional, es decir hasta el año 202123 por 
ende, estos equipos no serán objeto del contrato que resulte de este proceso de selección. 
 
Conforme a lo anterior, se tendrían 449 equipos objeto del siguiente contrato tal y como se relacionan 
en el Anexo Cuadro de Cantidades, en donde se referencian las ciudades donde se encuentran 
ubicados, la capacidad, el tipo y el número de placa del inventario de almacén donde se verifica la 
existencia de cada uno de ellos. 
 
Dentro de los equipos instalados en las diferentes sedes se encuentran equipos tipo ventana, Mini Split, 
piso-techo, paquete, Split ducto, sistemas de refrigeración variable, portátiles, etc., con variedad de 
marcas y características. 

 
Así las cosas y cumpliendo con lo estipulado en la Ley 87 de 1993 en donde se establecen las “Normas 
para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras 
disposiciones”, en su literal a) del artículo 2° indica literalmente lo siguiente: “Proteger los recursos de 
la organización, buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que los afecten”, es 
necesario contar con el mantenimiento preventivo y correctivo para mitigar los posibles riesgos que 
afecten el funcionamiento y el deterioro prematuro de los activos y en consecuencia de lo invertido al 

                                                 
23https://www.procuraduria.gov.co/portal/index.jsp?option=co.gov.pgn.portal.frontend.component.pagefactory.ContratacionComp
onentPageFactory&action=view_proceso&key=1686 
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momento de su compra e instalación. Por las mencionadas razones, la Procuraduría mediante la 
presente contratación busca cubrir a nivel nacional el mantenimiento integral de los equipos de 
acondicionamiento de aire, con el fin de mantenerlos en óptimas condiciones a disposición de las 
diferentes sedes, no sólo para garantizar a los servidores y usuarios, ambientes sanos y confortables, 
sino también, para salvaguardar la inversión efectuada por la Entidad al momento de adquirirlos. 

 
Con la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire 
acondicionado que posee la Procuraduría General de la Nación, se garantizará: 

 

 La ejecución periódica de rutinas de mantenimiento preventivo que permitan disminuir el número de 
equipos dañados y/o con fallas, los cuales afectan el rendimiento tanto de los servidores como de 
los equipos (UPS, Racks, etc.). 
 

 El suministro de repuestos y la prestación del servicio de mano de obra a través de mantenimientos 
correctivos. 
 

 El soporte técnico indispensable para atender cualquier tipo de avería, daño, mal funcionamiento, 
los cuales son catalogados como atenciones de emergencia. 

 

En consideración de lo anterior, y teniendo en cuenta que las actividades que se requieren adelantar no 
corresponden a las funciones que desempeña la Procuraduría, y que la Entidad no cuenta con la 
infraestructura, insumos y demás requerimientos necesarios para adelantar las actividades inherentes al 
mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de acondicionamiento de aire señalados en el anexo 
enunciado que se hace necesario contratar con un tercero la prestación del servicio descrito, el cual incluye 
el suministro de insumos/ repuestos. 
 
En el caso en el que la oferta seleccionada tenga un menor valor que el presupuesto oficial, se llevará a 
cabo la adjudicación por el valor total del presupuesto, por lo que la ejecución de los recursos se hará 
hasta que estos se agoten, debido al estado actual de los equipos, los cuales presentan un desgaste 
normal por funcionamiento, por lo que se prevé que el valor del mantenimiento correctivo se verá 
incrementado. 
 

4. OBJETO A CONTRATAR 
 
CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA LOS EQUIPOS DE 
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE AL SERVICIO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA 
NACIÓN A NIVEL NACIONAL. 
 
4.1.  CLASIFICACIÓN UNSPSC 
 
El servicio que requiere la entidad está codificado en el clasificador de bienes y servicios UNSPSC24 como 
se indica a continuación: 

 

Segmento Familia Clase Producto 

72000000 72100000 72101500 72101511 

SERVICIOS DE 
EDIFICACIÓN, 

CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES Y 
MANTENIMIENTO 

SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES DE 

CONSTRUCCIONES E 
INSTALACIONES 

SERVICIOS DE APOYO 
PARA LA CONSTRUCCIÓN 

SERVICIO DE 
INSTALACIÓN O 

MANTENIMIENTO O 
REPARACIÓN DE AIRES 

ACONDICIONADOS 

72000000 72150000 72151200 72151207 

SERVICIOS DE 
EDIFICACIÓN, 

CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES Y 
MANTENIMIENTO 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO Y 
CONSTRUCCIÓN DE 

COMERCIO 
ESPECIALIZADO 

SERVICIO DE 
CONSTRUCCIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE 
HVAC CALEFACCIÓN Y 
ENFRIAMIENTO Y AIRE 

ACONDICIONADO 

SERVICIO DE 
INSTALACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 
ACONDICIONAMIENTO 

DEL AIRE, ENFRIAMIENTO 
Y CALEFACCIÓN HVAC 

72000000 72150000 72154100 72154103 

                                                 
24 https://www.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-servicios 

https://www.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-servicios
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SERVICIOS DE 
EDIFICACION, 

CONSTRUCCION DE 
INSTALACIONES Y 
MANTENIMIENTO 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO Y 
CONSTRUCCIÓN DE 

COMERCIO 
ESPECIALIZADO 

SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO Y 

REPARACIÓN DE EQUIPO 
DE SISTEMAS DE 
DISTRIBUCIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE 
AIRE  

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO O 

REPARACIÓN DE BOMBAS 
ROTATIVAS 

 
4.2.  RELACIÓN ESTRATÉGICA DEL OBJETO CONTRACTUAL CON LA PLANEACIÓN 

INSTITUCIONAL 

 
La presente contratación se encuentra enmarcada en el Plan Estratégico Institucional “Por una 
Procuraduría Ciudadana 2017-2021”, apuntando al eje de acción, objetivo estratégico y objetivos 
específicos: 

 
EJE DE ACCION OBJETIVO ESTRATEGICO OBJETIVO ESPECIFICO  

Gestión para 
un estado 
moderno, 
transparente y 
en paz  

[3]  Consolidar una Procuraduría con 
planeación y  gestión estratégicas, a través 
de un talento humano que da ejemplo de 
servicio público, y de una gestión del 
conocimiento y de las Tics al servicio de la 
misionalidad, para mejorar la calidad de 
vida del ciudadano, en la nación y el 
territorio. 

[3] Lograr una organización articulada y fortalecida con 
liderazgo, transparencia, sinergia territorial y 
gestión inteligente para recuperar la confianza 
ciudadana. 
 

[1] 

 

 
Consolidar una entidad coordinada e integrada 
territorialmente y con su entorno nacional e 
internacional, mediante mecanismos de articulación 
y  de producción y gestión del conocimiento, en 
asocio con el IEMP, para lograr una respuesta 
efectiva al ciudadano 

[2] 

 

El Plan Estratégico Institucional se encuentra disponible para la consulta de los funcionarios y  la ciudadanía en general en el link25 

 

4.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONDICIONES GENERALES Y OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA. 

 
En el ANEXO FICHA TÉCNICA se detallan las especificaciones del servicio a contratar, así como las 
condiciones y obligaciones que debe cumplir el contratista seleccionado para el cumplimiento del objeto 
requerido. 
 
5. ANÁLISIS DEL SECTOR 
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, 
las entidades estatales deben hacer el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del 
Proceso de Contratación. 
 
La Guía para elaboración de Estudios del Sector expedida por Colombia Compra Eficiente establece 
que el análisis del sector debe cubrir tres (3) áreas: A. Aspectos generales. B. Estudio de la oferta. C. 
Estudio de la demanda. 
 
Por lo anterior, el presente análisis se encamina a definir el sector o mercado al cual pertenece el 
servicio que se pretende satisfacer con el presente proceso de contratación y hacer el análisis 
correspondiente. Con él se establece el contexto sobre el que se adelanta el proceso, que permitirá 
identificar la pertinencia de requisitos para quienes pretendan participar, así como la forma en que serán 
evaluados. 
 
5.1. ASPECTOS GENERALES 
 
Es procedente señalar que el presente proceso se adelanta teniendo en cuenta que dentro de las 
actividades misionales que desempeña la entidad a lo largo del país y los equipos que se utilizan para 
los mismos, se hace necesario contar con equipos de acondicionamiento de aire que permitan mantener 
en óptimas condiciones los bienes muebles e inmuebles de las edificaciones donde se encuentran 
ubicados, garantizando a su vez la normal operación de las diferentes actividades que se adelantan en 
estas instalaciones. Por tal razón, el mantenimiento preventivo y correctivo permitirá mantener la 

                                                 
25 https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/info_gel_archivos/3//37_PEI-PGN-v1.pdf 

https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/info_gel_archivos/3/37_PEI-PGN-v1.pdf
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funcionalidad de los espacios donde funciona la entidad y suplen la necesidad de climatización y 
ambiente controlado donde es requerido.  
 
Es preciso indicar que los equipos de acondicionamiento de aire permiten entre otras evitar que se 
presenten riesgos laborales, ya que el no contar con un ambiente óptimo para desempeñar las 
actividades puede conllevar un riesgo físico, entre ellos el estrés térmico. “Este se define como la causa 
de los diversos efectos patológicos que se producen cuando se acumula excesivo calor, (estrés por 
calor) o se elimina excesivo calor (estrés frio) en el cuerpo humano. Entendemos por estrés térmico la 
presión que se ejerce sobre la persona al estar expuesta temperaturas extremas y que, igualdad de 
valores de temperatura, humedad y velocidad del aire, presenta por cada persona una respuesta distinta 
dependiendo de la susceptibilidad del individuo y su aclimatación. Cuando las personas trabajan 
expuestos a situaciones de calor excesivo, esta actividad puede resultar incomoda incluso generar 
riesgos para la salud y la seguridad del trabajador”26. Así las cosas, se debe garantizar el bienestar de 
los servidores, de la comunidad y facilitar un ambiente térmico confortable, lo cual permite mantener un 
clima adecuado para el desempeño de las funciones y actividades en la entidad. 
 
Los sistemas de aire acondicionado, refrigeración y ventilación están presentes en todas las ciudades 
y municipios del país y se han convertido en un elemento indispensable tanto para el uso comercial 
como residencial. A nivel residencial en las regiones costeras el aire acondicionado se ha convertido en 
un elemento esencial para el confort térmico del ser humano, ya sea con el suministro y la instalación 
de equipos de refrigeración de flujo variable (VRF) equipos 1 a 1 como lo son equipos mini Split, cassette 
de 1 vía, cassette de 2 vías, cassette de 4 vías, equipos Split ducto, piso techo, entre otros27. 
  
Empresas reconocidas se han encargado de posicionarse en el mercado y han realizado avances 
tecnológicos concentrados en aire acondicionado, como lo son: Daikin, York, LG, Trane, Samsung y 
Carrier. Sin embargo, el tipo de equipo suministrado y el proveedor dependen básicamente de las 
especificaciones de diseño las cuales deben cumplir con lo solicitado por la entidad. 
 
Cabe resaltar que es necesario efectuar los mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos de 
acondicionamiento de aire no solo en la entidad sino a nivel general, debido a que esto permitirá que 
estos operen en mejores condiciones de seguridad, establecer su estado físico, las condiciones de 
funcionamiento u operación, esto permite que la vida útil del equipo tienda a prolongarse y los costos 
se disminuyen; ya que los equipos podrán recibir un mantenimiento preventivo que prevé daños que 
acarreen costos elevados o en otras situaciones conlleve a que se establezca que los daños se hacen 
irreparables y se requiera una mayor inversión con el fin de no afectar no solo el espacio donde se 
desarrollan las actividades propias de la entidad y la salud de quienes allí se encuentran sino los equipos 
que requieren de estos equipos para su correcto funcionamiento.  
 
5.2. ASPECTO ECONÓMICO  
 
A continuación, se transcribe un documento sobre el estado del sector de la refrigeración en Colombia 
y las perspectivas del año 2019, tomado Asobancaria: 
 
“Perspectivas económicas para 2019: recuperación en medio de desafíos e incertidumbres 
 
En línea con nuestros estimativos, la actividad económica colombiana exhibió un comportamiento 
positivo en lo corrido del 2018. En efecto, el gradual proceso de recuperación de la actividad productiva 
nacional se vio favorecido por la reactivación de la demanda interna, particularmente del consumo 
privado y del gobierno. El dinamismo de la demanda interna en los tres primeros trimestres de 2018 y 
la mejoría de buena parte de los indicadores líderes, permitirían confirmar las expectativas positivas que 
se tenían a inicios de año y que señalaban un crecimiento cercano a 2,7% en 2018. 
 
La economía contó con un mayor dinamismo en la mayoría de las ramas de actividad frente a los 
registros de 2017, así como con una inflación que convergió durante todo el año a su rango meta a 
pesar de la inestabilidad de los precios del petróleo y el acelerado comportamiento de los precios de 
regulados. De igual manera, los déficits fiscales y en la balanza comercial se acotaron en medio de un 

                                                 
26 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE  

 
 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
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contexto externo caracterizado por la turbulencia que enfrentaron los mercados emergentes y las 
tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. 
 
Estimamos que el crecimiento de la economía bordearía el 3,2% en 2019, una cifra que, si bien daría 
cuenta de la consolidación del proceso de recuperación económica, aún se encontraría por debajo de 
su nivel potencial (en torno al 3,8%). Los factores que impulsarían a la actividad productiva están hoy 
asociados a (i) la reactivación de los canales de inversión, (ii) una política monetaria expansiva que 
dinamizará las diferentes modalidades de crédito, (iii) la recuperación de sectores económicos como la 
construcción y (iv) la permanencia de la inflación en su rango meta. 
 
A nivel sectorial se espera que el año en curso sea en el que finalmente las doce ramas de la actividad 
productiva presenten tasas de crecimiento positivas, aunque con moderaciones en algunas de ellas. En 
particular, los sectores que crecerían a un mayor ritmo serían la administración pública, las actividades 
financieras y de seguros, el comercio y la industria. 
 
Existen factores de riesgo que de materializarse podrían ir en detrimento de la recuperación y que 
exigen, desde luego, un monitoreo constante por parte de analistas, inversionistas y autoridades 
económicas. En el ámbito internacional, algunos de ellos están asociados a (i) el menor crecimiento de 
nuestros socios comerciales, (ii) una normalización acelerada de la política monetaria en los Estados 
Unidos y (iii) la volatilidad del precio del petróleo. En el ámbito local, el país debe estar atento a (i) 
posibles retrasos en la ejecución de inversiones públicas y (ii) a los efectos del fenómeno de El Niño 
sobre la inflación, las importaciones y la dinámica del sector agrícola. 
 
Esperamos que a lo largo del 2019 el Gobierno lidere el trámite de políticas que contribuyan a la solución 
de los problemas estructurales respecto a productividad, competitividad y la sostenibilidad fiscal. El 
continuo avance en estos frentes no solo resulta imperativo para la estabilidad macroeconómica de 
largo plazo, sino para retomar sendas de crecimiento potencial en torno a 4,5%-5,0% en el mediano 
plazo.28” 
 
La siguiente información es tomada del análisis del sector adelantado por la Aeronáutica Civil en el 
proceso “RMTC1202 ADQUIRIR Y MANTENER LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LOS 
AEROPUERTOS DE LA REGIONAL META”. 29 
 
“El acondicionamiento de aire comprende diferentes aplicaciones, tanto industriales como 
domésticas, consistentes en sistemas conformados por equipos electromecánicos que 
demandan consumo energético, así como materiales y sustancias cuyo manejo implica riesgo 
ambiental, orientados a satisfacer necesidades de climatización y ambientes controlados en 
sectores de la industria, el comercio, la salud y la vivienda. 
 
Según la revista dinero en Colombia, “cada vez se venden más aires en el país para el consumo 
residencial e industrial. Ahora son un electrodoméstico que se consigue en supermercados y 
algunas cadenas tiene su marca propia” 
 
Pese a que el 80% de las ciudades del país requieren del aire acondicionado, este 
electrodoméstico aún tiene una penetración pequeña a nivel de hogares; No obstante, debido a 
que han bajado de precio y a que ha subido el ingreso disponible de los colombianos, sus ventas 
para el uso residencial crecen a un ritmo del 15% anual. 
 
Esto implica que al año se están vendiendo unos 200000 equipos de aires acondicionados que 
son importados en 90% y en un 10% producido por cuatro compañías locales. 
 
Claudia Sánchez, directora ejecutiva de Acaire, gremio del sector dice que, pese a que un alto 
porcentaje del mercado es provisto por empresas extranjeras como Samsung y LG, estas tienen 
una operación grande en el país, con servicios técnicos y repuestos pues este es un mercado 
clave para ellos. 
 

                                                 
28 Tomado de: https://www.asobancaria.com/2019/01/14/edicion-1168/  comentado por el Ingeniero Santiago Castro, presidente 
de Asobancaria 04-02-2019 
29 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE  

https://www.asobancaria.com/2019/01/14/edicion-1168/
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
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Sánchez señala que otra ventaja para el mayor uso de aires es que sus precios han bajado a un 
promedio actual de $ 1.2 millones y que se consiguen mucho más fácil, pues están presentes en 
los supermercados y cadenas como olímpica manejan su propia marca. Por eso el mercado es 
de unos US$500 millones al año, de los cuales US$ 50 son para uso residencial. 
 
Fuente: https://www.dinero.com/empresas/articulo/negocio-de-aire-acpndicionado-en- 
colomcia/232018 
 
Mencionado lo anterior, en una industria que tiene un crecimiento del 15% anual, se requieren 
estrategias conducentes a garantizar el funcionamiento permanente de estos sistemas, 
asegurando además su operación dentro de parámetros óptimos en materia de ahorro energético 
y sostenibilidad ambiental. En consecuencia, la evolución del sector del aire acondicionado 
genera un mercado de mantenimiento y reparación estrechamente relacionado con el sector 
económico correspondiente al comercio y a la reparación”. 
 
No obstante, a la fecha del presente análisis la realidad es otra. Colombia y el mundo se enfrentan ante 
un panorama distinto como consecuencia de la pandemia generada por la entrada en escena del 
Coronavirus Covid-19. 
 
La Organización Mundial de la Salud declaró el 11 de marzo de 2020 que el coronavirus COVID-19 es 
una pandemia, e instó a los Estados a tomar acciones urgentes para identificar, confirmar, aislar, 
monitorear los posibles casos y el tratamiento de aquellos confirmados, para la mitigación del contagio. 
 
En virtud de lo anterior, el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 385 del 12 de 
marzo de 2020, «Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID19 y 
se adoptan medidas para hacer frente al virus», y estableció disposiciones destinadas a su prevención 
y contención del riesgo epidemiológico, es preciso señalar que esta Resolución fue modificada por las 
Resoluciones 407, 450 y 844 de 2020, y que actualmente le emergencia se encuentra prorrogada hasta 
el 31 de agosto de 2020. 
 
Consecuente con ello, el 17 de marzo de 2020 se declaró el estado de emergencia económica, social 
y ecológica en todo el territorio nacional por el término de treinta (30) días, con el fin de conjurar la 
grave calamidad pública. El periodo de aislamiento social obligatorio con ocasión de la emergencia 
empezó el 24 de marzo e inicialmente iba hasta el 13 de abril, sin embargo esto se ha ido prorrogando 
conforme evoluciona la pandemia en el país y a la fecha del presente análisis, el aislamiento social 
obligatorio continuara hasta el 30 de agosto de 2020 inclusive, y a la espera de nuevas determinaciones 
por parte del Gobierno Nacional.  
 
Declarada la emergencia sanitaria y el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el 
territorio nacional se tomaron medidas de toda índole con la finalidad de prevenir la propagación de la 
pandemia, mediante el distanciamiento social el fortalecimiento del uso de las herramientas 
electrónicas, de manera que se evite el contacto, entre otras medidas 
 
Esto ha traído como consecuencia un cambio considerable en los distintos sectores de la economía 
nacional, dado que uno de los principales efectos de la emergencia sanitaria ha sido la necesidad de 
disponer de medidas de aislamiento social, afectando sustancialmente en un alto porcentaje la actividad 
económica nacional, con sus repercusiones tanto la oferta de servicios como la demanda de los 
mismos.  El derrumbe de la demanda ha tenido un efecto principal, y es el que tiene que ver con que 
las empresas han dejado de recibir ingresos por la prestación de los servicios con sus consecuentes 
repercusiones sobre el empleo. 
 
La caída de los ingresos toca de manera importante, con afectación negativa, las cajas de las distintas 
empresas tanto de bienes como de servicios, al respecto cabe señalar que el sector del aire 
acondicionado y la ventilación mecánica, se encuentra de manera estrecha ligada a otros sectores 
como lo son el de la construcción, el industrial, el farmacéutico y en general son servicios requeridos 
para la funcionalidad, ejecución o desarrollo de actividades que no han sido suspendidas durante la 
emergencia declarada; sin embargo, para el desarrollo y ejecución de las actividades planteadas se 
asocia de manera directa con la construcción; la cual ha podido ir desarrollando ciertas actividades de 
su entorno ya que con las excepciones planteadas les ha permitido mantener un relativo nivel adecuado 
de ingresos; así mismo, es preciso señalar que las actividades concernientes a remodelación fueron 
permitidas a partir de lo dispuesto en el Decreto 749 de 2020.  
 

https://www.dinero.com/empresas/articulo/negocio-de-aire-acpndicionado-en-colomcia/232018
https://www.dinero.com/empresas/articulo/negocio-de-aire-acpndicionado-en-colomcia/232018
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Por otro lado, el impacto de la pandemia ha llevado a la adopción de medidas como la flexibilización 
del crédito, el acudir a impulsar campañas de solidaridad, periodos de gracia para el pago de deudas, 
el aumento de subsidios a diversos sectores para cubrir los costos de operación de los servicios, entre 
otros. A pesar de que las empresas perciben una menor recaudación, tienen que seguir ofreciendo una 
frecuencia adecuada en los servicios ya que continúan enfrentando costos fijos altos, por lo que debe 
brindarse una asistencia financiera flexible acorde para asegurar su continuidad. Por lo cual el Gobierno 
Nacional ha adoptado entre otras las siguientes medidas a este respecto: 

 

 Mediante el Decreto 444 de 2020, se creó Fondo de Mitigación Emergencias -FOME, 
como un fondo cuenta sin personería jurídica del Ministerio Hacienda y Crédito Público. 
atender las de recursos para la atención en salud, los adversos generados a la actividad 
productiva y la necesidad de que la economía continúe brindando condiciones que 
mantengan el empleo. 
 

 Decreto 471 de 2020. Este decreto deroga el Titulo 9 de la Parte 13 del Libro 2 del 
Decreto 1071 de 2015, para garantizar medidas de protección en el sector agropecuario 
debido a la volatilidad del mercado por el precio del dólar que se ha venido presentando 
en los últimos días por los efectos del COVID 19, por ello a partir de esta norma el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural fijara directamente políticas de precios de los 
insumas agropecuarios. 

 

 Decreto 473 de 2020. Este decreto reglamenta algunos mecanismos para facilitar el 
acceso las a fuentes financiación para atender gastos a la inversión, en tanto puedan 
contribuir a aliviar presiones de liquidez devenidas una emergencia económica, y 
ecológica. Para solventar los gastos de funcionamiento de las entidades estatales de 
manera expedita y de carácter extraordinario. 
 

 Decreto 486 de 2020. Se permitirá celebrar acuerdos de recuperación y pago a los 
productores agropecuarios, los cuales podrán incluir la condonación de corrientes y de 
mora, así como del capital en términos y límites fijados por Gobierno nacional, a favor 
de pequeños o medianos productores al momento de tramitar el respectivo crédito. 
 

 Decreto 492 de 2020. Se autoriza la transferencia de recursos al Fondo Nacional de 
Garantías, para que respalde la emisión de nuevos créditos con el fin de mantener 
activas las relaciones crediticias y financiar tanto a micro, pequeñas y medianas 
empresas, así como a personas naturales, que han dejado de percibir ingresos por su 
condición de trabajadores independientes o desempleo. 
 

 Decreto 518 del 4/04/2020. Este decreto crea el Programa Ingreso Solidario, bajo la 
administración del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual se 
entregarán transferencias monetarias no condicionadas con cargo a los recursos del 
Fondo de Mitigación de Emergencias -FOME en favor de las personas y hogares en 
situación de pobreza y vulnerabilidad, que no sean beneficiarios de los programas 
Familias en Acción, Protección Social al Adulto Mayor - Colombia Mayor, Jóvenes en 
Acción o de la compensación del impuesto sobre las ventas - IVA, por el tiempo que 
perduren las causas que motivaron la declaratoria del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica. 

 

 Decreto 560 del 15/04/2020. Este decreto implementa nuevas fórmulas arreglos entre 
deudor y los acreedores como las capitalizaciones de deuda, las descargas de pasivo y 
pacto de deuda sostenible, que permitan resolver la crisis del deudor, con el fin de evitar 
la liquidación y la consecuencia pérdida de puestos de trabajo. Las herramientas 
desarrolladas en el decreto son aplicables a las empresas que se han afectado como 
consecuencia la emergencia decretada en el Decreto 417 de 2020. 

 
Por otro lado, es procedente tener en cuenta las recomendaciones hechas por la OIT y los análisis 
respecto al empleo efectuadas y los cuales se encuentran contemplados en los considerandos del 
Decreto 878 de 2020, los cuales establecen:  

 

Que la Organización Internacional del Trabajo -OIT- en el comunicado de fecha de 
18 de marzo de 2020 sobre "El COVID-19 y el mundo del trabajo: Repercusiones y 
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respuestas",. afirma que "[... ] El Covid-19 tendrá una amplia repercusión en el 
mercado laboral. Más allá de la inquietud que provoca a corto plazo para la salud de 
los trabajadores y de sus familias, el virus y la consiguiente crisis económica 
repercutirán adversamente en el mundo del trabajo en tres aspectos fundamentales, 
a saber: 1) la cantidad de empleo (tanto en materia de desempleo como de 
subempleo); 2) la calidad del trabajo (con respecto a los salarios y el acceso a 
protección social); y 3) los efectos en los grupos especificas más vulnerables frente 
a las consecuencias adversas en el mercado laboral [ ... ]"  

 
Que así mismo la Organización Internacional del Trabajo -OIT- en el referido 
comunicado estima "[...] un aumento sustancial del desempleo y del subempleo como 
consecuencia del brote del virus. A tenor de varios casos hipotéticos sobre los efectos 
del Covid-19 en el aumento del PIB a escala mundial [ ... ], en varias estimaciones 
preliminares de la OIT se señala un aumento del desempleo mundial que oscila entre 
5,3 millones (caso "más favorable") y 24,7 millones de personas (caso más 
desfavorable"), con respecto a un valor de referencia de 188 millones de 
desempleados en 2019. Con arreglo al caso hipotético de incidencia "media", podría 
registrarse un aumento de 13 millones de desempleados (7,4 millones en los países 
de ingresos elevados). Si bien esas estimaciones poseen un alto grado de 
incertidumbre, en todos los casos se pone de relieve un aumento sustancial del 
desempleo a escala mundial. A título comparativo, la crisis financiera mundial que se 
produjo en 2008-9 hizo aumentar el desempleo en 22 millones de personas".  

 

Que en consecuencia la Organización Internacional del Trabajo -OIT- en el 
comunicado del 27 de mayo de 2020 reiteró el llamado a los Estados a adoptar 
medidas urgentes para (i) estimular la economía y el empleo; (ií) apoyar a las 
empresas, los empleos y los ingresos; (iii) proteger a los trabajadores en el lugar de 
trabajo y, (iv) buscar soluciones mediante el diálogo social.  

 

Que de acuerdo con el "Boletín Técnico Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 
Marzo 2020", de fecha 30 de abril de 2020, el Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística DANE informó que en marzo de 2020, "la tasa de desempleo en el 
total nacional fue 12,6%, presentado un aumento de 1,8 puntos porcentuales 
respecto al mismo período del 2019 (10,8%)".Adicionalmente, señaló que "la tasa de 
desempleo en el total de las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 13,4%, lo que 
representó un aumento de 1,4 puntos porcentuales respecto del mismo período del 
2019 (12,0%)."  

 

Que la Oficina de Estudios Económicos del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, en el documento "Proyecciones e impacto en Colombia del COVID-19" de 
fecha 27 de mayo de 2020, indicó:  

 

"[e]n el mes de marzo, el comercio al por menor cayó 4,8% y se estima que para el 
final del año la contracción del sector esté entre el 2% y 3% (luego de crecer 6,5% 
en 2019).  

 

[ ... ] los efectos de las medidas tomadas para contener el COVID-19, empezaron a 
verse en marzo, mes en el que la producción industrial cayó 8,9%. Se estima que en 
el mes de abril esta caiga casi el 15% y que al finalizar el año la contracción sea 
superior al 7%.  

 

En cuanto a las ventas industriales, si bien estas crecieron 4,5% en enero y 3,4% en 
febrero, en marzo cayeron 8,2%.  

 

[... ]  

 

Los ocupados de restaurantes representaron el 6.82% del total de los ocupados en 
2019. Se estima que los efectos de la crisis del COVID-19 generarán una contracción 
en promedio del 37% en el año en esta actividad, con caídas mayores al 60%, entre 
los meses de junio y octubre." 
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Es preciso señalar que con el fin de establecer criterios uniformes y parámetros claros en materia de 
protocolos de bioseguridad mediante el Decreto Legislativo 539 del 13 de abril de 2020 se estableció 
que durante el término de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección 
Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, el Ministerio de Salud y 
Protección Social será la entidad encargada de determinar y expedir los protocolos que sobre 
bioseguridad se requieran para todas las actividades económicas, sociales y sectores de la 
administración pública, para mitigar, controlar, evitar la propagación y realizar el adecuado manejo de 
la pandemia del Coronavirus COVID-19. Que así mismo, se determinó en el precitado Decreto 
Legislativo 539 del13 de abril de 2020 que durante el término de la emergencia sanitaria declarada por 
el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-
19, los gobernadores y alcaldes estarán sujetos a los protocolos que sobre bioseguridad expida el 
Ministerio de Salud y Protección Social. Que el mismo Decreto 539 del13 de abril de 2020 en el inciso 
segundo del artículo 2 señala que la secretaría municipal o distrital, o la entidad que haga sus veces, 
que corresponda a la actividad económica, social, o al sector de la administración pública del protocolo 
que ha de ser implementado, vigilará el cumplimiento del mismo. Por lo cual para el presente proceso y 
teniendo en cuenta la naturaleza del objeto y las actividades a realizar que se dará aplicación a lo 
establecido en la Resolución 666 del 24 de abril de 2020, sin dejar de lado los protocolos de 
bioseguridad adoptados y adaptados por la Procuraduría General de la Nación en las directivas N°.020 
y 021 del 24 y 25 de mayo de 2020 respectivamente y las demás disposiciones reglamentarias.  
  
5.3. ASPECTO TÉCNICO30  

 

Como aspectos técnicos, se requiere que los oferentes tengan capacidad competitiva es decir que 
posean una empresa consolidada en infraestructura física como organizacional con trayectoria 
empresarial que certifiquen la experiencia en actividades relacionadas con el objeto a contratar, con 
fundamento jurídico para operar bajo el amparo de la ley, de esta manera se garantiza que se cumpla con 
los requerimientos técnicos de calidad y seguridad que consagra la normatividad respecto de las 
exigencias para la comercialización y mantenimiento de dichos elementos. Por lo tanto se requiere que 
los proveedores cumplan con factores como: 
 
Infraestructura física, maquinaria y herramientas necesarias disponibles que garanticen entrega y la 
garantía del servicio a adquirir en forma eficiente y eficaz. 
 
ESTADO ACTUAL DEL MERCADO 
 
Los proyectos realizados por las empresas del sector se encuentran orientados a satisfacer las 
necesidades de climatización y ambientes controlados de los sectores industrial, comercial, residencial, 
farmacéutico y hospitalario, entre otros. Sus actividades principales son el diseño de sistemas de aire 
acondicionado y ventilación mecánica; el suministro e instalación de equipos de aire acondicionado: 
tipo paquete, ventana, split pared, piso-techo, conductos redondos y cuadrados; el suministro e 
instalación de equipos de extracción mecánica, mantenimiento preventivo y correctivo; y los trabajos en 
acero inoxidable: campanas extractoras. 
 
No todas las empresas tienen dentro de su línea de negocio la fabricación de equipos; algunas se 
orientan a su comercialización, para lo cual importan equipos de marcas reconocidas como York, LG, 
Trane y Carrier. Sin embargo, el tipo de equipo suministrado y el proveedor dependen básicamente de 
las especificaciones de diseño. Asimismo, el crecimiento del sector se encuentra relacionado con las 
regulaciones de sectores como el farmacéutico y el industrial –principalmente alimentos−, puesto que 
las exigencias en cuanto a áreas controladas, manejos de temperatura y humedad pueden influenciar 
la activación de estos mercados debido a que se ven en la obligación de implementar sistemas que les 
permitan cumplir con los requerimientos estatales y ambientales. 
 
Dentro del sector se encuentra la Asociación Colombiana del Acondicionamiento del Aire y la 
Refrigeración –ACAIRE− cuya misión es: “Promover el conocimiento, la responsabilidad y honestidad 
en la aplicación de la ingeniería y la tecnología de refrigeración, ventilación y climatización, mediante 
la actividad asociativa, impulsando el bienestar, la competitividad y el crecimiento de sus asociados y 
contribuyendo con el desarrollo de todos los sectores económicos que conforman el país”. De esta 
manera permite a los afiliados contar con información pertinente de nuevas tecnologías, aplicaciones y 
oportunidades de capacitación tanto del personal técnico como profesional de las compañías. 

                                                 
30 Ibid.  
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A este sector industrial, se encuentran afiliadas a Acare, 183 empresas, las cuales reportaron al gremio 
un importante desempeño en las ventas, así como una expectativa de crecimiento sectorial. 

Fuente: http://repository.urosario.edu.co 

 

Fuente: www.acaire.org 
 

5.4. Aspectos regulatorios. 
 

Desde el punto de vista contractual, el objeto del presente proceso contractual se rige por las siguientes 
disposiciones: 

Reglamentación Fecha Denominación 

Ley 80 28 de octubre de 1993 
Por la cual se expide el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública 

Ley 816 07 de julio de 2003 
Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a 
través de la contratación pública 

Ley 850 
18 de 
2003 

noviembre de Por medio del cual se reglamentan las veedurías 
ciudadanas 

 
Ley 1150 

 
16 de julio de 2007 

Por medio de la cual se introducen medidas para la 
eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se 
dictan otras disposiciones generales sobre la 
contratación con Recursos Públicos. 

 
Ley 1474 

 
12 de julio de 2011 

Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de 
actos de corrupción y la efectividad del control de la 
gestión pública. 

 

Decreto 019 
 

10 de enero de 2012 
Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios 
existentes en la Administración Pública. 

 

Decreto 1082 
 

26 de mayo de 2015 
Por medio del cual se expide el decreto único 
reglamentario del sector administrativo de Planeación 
Nacional. 

 
Ley 1882 

 
15 de enero de 2018 

Por la cual se adicionan, modifican y dictan 
disposiciones orientadas a fortalecer la contratación 
pública en Colombia, la Ley de infraestructura y se 
dictan otras disposiciones. 

  Manual de contratación de la entidad 

 
 

 Decreto 417 2020 

 Declaración del Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica en todo el Territorio Nacional, con el 
fin de conjurar la grave calamidad pública por el 
COVID-19. 

 
 

 
Decreto 434 
2020 

 
 

 
de 

 Extiende el plazo para la renovación de la matricula 
Mercantil y los demás registros que integran el Registro 
Único Empresarial y Social – RUES hasta el 3 de julio 
de 2020, debido a la emergencia sanitaria. De igual 
forma, ante la emergencia sanitaria extendió el tiempo 
en el cual se pueden realizar las asambleas ordinarias 
hasta dentro del mes siguiente a la finalización de la 
emergencia sanitaria declarada en el territorio 
nacional." 

http://repository.urosario.edu.co/
http://www.acaire.org/
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Decreto 440 
2020 

 
 
 
 
 
 

de 

 Se toman medidas en materia de contratación estatal, 
acudiendo a la realización de audiencias públicas 
electrónicas o virtuales,, se debe autoriza la suspensión 
de los procedimientos, inclusive su revocatoria, cuando 
no haya mecanismos que permiten continuarlos de 
manera normal; adicionalmente, se permite a la 
Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia 
Compra Eficiente pueda adelantar procedimientos de 
contratación ágiles y expeditos, ante la urgencia en 
adquirir bienes, obras o servicios para contener la 
expansión del virus y atender la mitigación de la 
pandemia; inclusive se debe autorizar, entre otras 
medidas pertinentes, la adición ilimitada de los 
contratos vigentes que contribuyan a atender la 
epidemia." 

 

Decreto 
537 2020 

 

 
 
12 de abril de 2020 

Este decreto mantiene las medidas adoptadas por el 
Decreto 440 del 20 de marzo de 2020 mientras dure el 
estado de emergencia sanitaria, medidas relacionadas 
con contratación estatal y adquisición de bienes, como 
la contratación de urgencia, la adquisición de bienes 
en grandes superficies y los términos de suspensión, 
Adición modificación de contratos y la agregación por 
demanda. 

  
5.4.1. Normas ambientales 

 
RESOLUCIÓN NÚMERO 0734 del 22 de junio de 2004 emitida por El Ministerio del Medio Ambiente: 
“Por la cual se modifica la Resolución 304 de abril 16 de 2001 que adopta medidas para la importación 
de sustancias agotadoras de la capa de ozono” 

 
RESOLUCIÓN NÚMERO 2188 del 29 de diciembre de 2005 emitida por El Ministerio del Medio 
Ambiente: “Por la cual se establecen requisitos, términos, condiciones y obligaciones para controlar las 
exportaciones de Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono y se adoptan otras determinaciones.” 

 
RESOLUCIÓN NÚMERO 901 del 23 de mayo de 2006 emitida por El Ministerio del Medio Ambiente: 
“Por la cual se toman medidas para controlar las importaciones y el uso de las Sustancias Agotadoras 
de la Capa de Ozono listadas en el Grupo II del Anexo A del Protocolo de Montreal”. 

 
RESOLUCIÓN NÚMERO 902 del 23 de mayo de 2006 emitida por El Ministerio del Medio Ambiente: 
“Por la cual se toman medidas para controlar las importaciones de las Sustancias Agotadoras de la 
Capa de Ozono listadas en los Grupos I, II y III del Anexo B del Protocolo de Montreal”. 

 
RESOLUCIÓN NÚMERO 1652 del 10 de septiembre de 2007 emitida por El Ministerio del Medio 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y Ministerio de Comercio, Industria y Turismo: “Por la cual se 
prohíbe la fabricación e importación de equipos y productos que contengan o requieran para su 
producción u operación de las sustancias agotadoras de la capa de ozono listadas en los Anexos A y B 
del Protocolo de Montreal, y se adoptan otras determinaciones”.  

 
RESOLUCIÓN NÚMERO 0301 del 31 de enero de 2008 emitida por El Ministerio de la Protección Social: 
“Por la cual se adoptan medidas tendientes a prohibir el uso de los Clorofluorocarbonados (CFC)”.  

 
LEY 30 DE 1990: “Por medio de la cual se aprueba el Convenio de Viena para la Protección de la Capa 
de Ozono, Viena, 22 de marzo de 1985”. 

 
LEY 29 DE 1992: “Por medio de la cual se aprueba el "Protocolo de Montreal relativo a las sustancias 
agotadoras de la capa de ozono", suscrito en Montreal el 16 de septiembre de 1987, con sus enmiendas 
adoptadas en Londres el 29 de junio de 1990 y en Nairobi el 21 de junio de 1991” 

 
LEY 306 DE 1996: “Por medio de la cual se aprueba la "Enmienda de Copenhague al Protocolo de 
Montreal" relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, suscrito en Copenhague, el 25 de 
noviembre de 1992” 
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LEY 618 DE 2000 “Por medio de la cual se aprueba la "Enmienda del Protocolo de Montreal aprobada 
por la Novena Reunión de las Partes", suscrita en Montreal el 17 de septiembre de 1997” 

 
LEY 960 de 2005: “Por medio de la cual se aprueba la "Enmienda del Protocolo de Montreal relativo a 
las sustancias que agotan la capa de ozono", adoptada en Beijing, China, el 3 de diciembre de 1999” 
 
DECRETO NÚMERO 423 DEL 21 DE FEBRERO DE 2005: “Por el cual se toman medidas para controlar 
las exportaciones de Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono” 

 
Fuentes de consulta en el link: 
http://www.minambiente.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=197:plantilla-asuntos-
ambientales-y-sectorial-y-urbana-sin-galeria-13&catid=10:asuntos-ambientales-y-sectorial-y-urbana-
articulos&Itemid=436#leyes 

 
Así mismo, deberán tenerse en cuenta las disposiciones de índole legal que sean expedidas por el 
Gobierno Nacional  a partir de la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica 
en todo el territorio nacional y la permanencia del mismo y que afecten sobre este tema en específico.  
 
5.4.2. Normatividad Tributaria 

 
En materia tributaria, el presente proceso de selección es objeto de obligaciones, para lo cual al 
momento de la presentación de las ofertas se deberá verificar si los partícipes en la contratación son 
sujetos pasivos de éstas conforme a lo dispuesto por el artículo 420 del Estatuto Tributario. Respecto al 
Impuesto de Valor Agregado IVA, los bienes a contratar están gravados con el 19%. En consecuencia, 
en la propuesta se debe discriminar la base gravable, la tarifa del impuesto y el valor total de la oferta 
presentada de conformidad con el Anexo de Propuesta Económica adjunto al pliego de condiciones.  
 
De conformidad con lo señalado por la Coordinadora del Grupo de Cuentas de la División Financiera de 
la Entidad mediante correo del 27 de mayo de 2020, a continuación, se presentan los impuestos, tasas 
y contribuciones que se le aplican al presente proceso: 
 

 Los impuestos a nivel nacional (IVA y retenciones en la fuente), se aplicarán de acuerdo con la 
naturaleza del mismo establecida en el RUT, de la persona natural y/o jurídica, de conformidad con 
el régimen que le resulte aplicable y la actividad que realice el contratista. 
(Excepto Autorretenedores).  

 Retención de IVA, tarifa 15% (sobre el valor del 19% del IVA facturado). (Excepto Gran 
contribuyente). 

 Impuesto de Industria y Comercio se aplicará teniendo en cuenta el concepto de territorialidad. En la 
actividad comercial el impuesto se causa en la jurisdicción del municipio en donde se convienen el 
precio y la cosa vendida. En la actividad de servicios, el ingreso se entenderá percibido en el lugar 
donde se ejecute la prestación del mismo.  

 Las Estampillas a nivel nacional y demás contribuciones, se aplicaran se aplicarán de acuerdo con 
la naturaleza del contrato. 

 
Los porcentajes para cada uno de los ítems antes enunciados, serán calculados de conformidad con la 
norma nacional vigente al momento de su aplicación. 
 
Así mismo el  proponente deberá tener en cuenta la ley 1697 de 2013 “por la cual se crea la Estampilla 
Pro Universidad Nacional de Colombia y demás Universidades Estatales de Colombia”, la cual señala 
en los artículos sexto, octavo y noveno lo siguiente:  

 
“Artículo 6°. Sujeto pasivo. El tributo estará a cargo de la persona natural, jurídica, consorcio o 
unión temporal que funja como contratista en los negocios jurídicos a que se refiere el artículo 
anterior.”  
 
“Artículo 8°. Base gravable y tarifa. El sujeto pasivo definido en el artículo 6° de la presente ley 
pagará por las suscripciones de los contratos de obra pública y sus conexos en función de las 
siguientes bases y tarifas: por los contratos cuyo valor esté entre 1 y 2.000 SMMLV pagarán el 
0.5%. Los contratos entre 2.001 y 6.000 SMMLV pagarán el 1% y los contratos mayores a 6.001 
SMMLV pagarán el 2%. 
 

http://www.minambiente.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=197:plantilla-asuntos-ambientales-y-sectorial-y-urbana-sin-galeria-13&catid=10:asuntos-ambientales-y-sectorial-y-urbana-articulos&Itemid=436#leyes
http://www.minambiente.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=197:plantilla-asuntos-ambientales-y-sectorial-y-urbana-sin-galeria-13&catid=10:asuntos-ambientales-y-sectorial-y-urbana-articulos&Itemid=436#leyes
http://www.minambiente.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=197:plantilla-asuntos-ambientales-y-sectorial-y-urbana-sin-galeria-13&catid=10:asuntos-ambientales-y-sectorial-y-urbana-articulos&Itemid=436#leyes
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Parágrafo. En cuanto no sea posible determinar el valor del hecho generador, definido en el 
artículo 5° de la presente ley, al momento de su respectiva suscripción, la base gravable se 
determinará como el valor correspondiente al momento del pago, por el término de duración del 
contrato respectivo.” 
 
“Artículo 9°. Causación. Es obligación de las entidades contratantes retener de manera 
proporcional al pago o pagos realizados al contratista, el porcentaje correspondiente a la 
contribución de estampilla definido según el Artículo 8° de la presente ley.” 

 
En todo caso, los contratistas deberán verificar las obligaciones tributarias de las que son sujetos, 
derivadas de las disposiciones normativas que integran el Estatuto Tributario y acatar las que les sean 
aplicables. Así mismo, es procedente señalar que deberán tenerse en cuenta las disposiciones legales 
en materia tributaria que sean aplicables teniendo en cuenta las facultades otorgadas por el Gobierno 
Nacional a partir de la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el 
territorio nacional y la permanencia del mismo.  
 

5.5. ESTUDIO DE LA OFERTA  
 

Para el presente análisis económico se solicitaron cotizaciones a las siguientes 7 empresas de las 
cuales sólo se obtuvo respuesta de 4 de ellas: 
 

EMPRESA RESPONDE 
ENVÍAN RUTINAS 
(Mmto Preventivo) 

ENVÍAN REPUESTOS 
(Mmto Correctivo) 

 AIRE CARIBE NO NO NO 

 OINSAT SI SI NO 

 AIRES TÉRMICOS 
MANTENIMIENTO E INGENIERIA 
S.A.S. 

SI SI SI 

 TERMOSOLUCIONES NO NO NO 

 TECSAI INGENIERÍA SI SI SI 

 RPH INGENIERIA NO NO NO 

 ACONDICLIMA E INGENIERIA SI SI SI 

Se les solicitan cotizaciones el día 25 de marzo de 2020. 
 

La información expuesta deriva del conjunto de cotizaciones recibidas por el área técnica, las cuales 
fueron allegadas a la misma entre los meses de abril y mayo del presente año, las empresas que 

atendieron la solicitud de información son las mencionadas. 

 

CONOCIMIENTO DE LOS COTIZANTES 

 

CONOCIMIENTO DE LOS COTIZANTES 

  ACONDICLIMA AIRES TERMICOS OINSAT TECSAI 

Tiempo de existencia oferente 15 11 11 22 

Calidad de Mypime SI SI SI SI 

Experiencia general 15 11 11 22 

Experiencia específica 15 11 11 22 

Régimen tributario COMUN COMUN COMUN COMUN 

 
Con la anterior información se puede concluir que las empresas que normalmente prestan el servicio de 
mantenimiento a equipos de aire acondicionado son empresas pertenecientes a Mypime, con regímenes 
tributarios comunes y con una experiencia en la rama tanto general como específica entre un mínimo 
de 11 y un máximo de 22 años. 
 
5.5.1. ANÁLISIS ECONÓMICO Y ESTUDIO DE MERCADO  
 
Dentro de la metodología que se utilizó para determinar el precio final de los servicios de mantenimiento 
preventivo y correctivo de los equipos de aires acondicionados, se diseñaron cuadros que permiten 
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obtener precios específicos y no generales, teniendo en cuenta las ciudades donde se ubican los 
mismos en las diferentes sedes de la entidad a nivel nacional que requieren del mantenimiento. 
 
Para el cálculo de los valores unitarios de cada mantenimiento preventivo, se determinó el promedio 
estándar de las cotizaciones para cada ítem. Una vez seleccionados los valores de los precios que 
cumplían con la condición, se le multiplicó la correspondiente cantidad y así se llega al precio final de 
cada componente para luego ser totalizado y gravado con un IVA del 19%. Los valores de las 
cotizaciones y del estudio de mercado se muestran en el Anexo Estudio de Mercado. 
 
Para el cálculo del presupuesto de mantenimientos preventivos, se relacionan todos los equipos de 
acondicionamiento de aire que requieren esta actividad, ya que como se enuncio se excluyen 131 
equipos de aire acondicionado de la Procuraduría General de la Nación que se encuentran cubiertos 
por la garantía, por lo cual, la Entidad proyecta una (01) rutina de mantenimiento preventivo para los 
449 equipos que requieren del servicio y no cuentan con ningún tipo de garantía o cobertura. 
 
De ese modo, la rutina de mantenimiento se realizará a los siguientes equipos, la clasificación está 
ordenada por departamento y ciudad, al igual que se muestra el valor estimado unitario para cada equipo 
identificado por su respectivo número de placa: 

 

Ítem DPTO. CIUDAD TIPO  
CAPACIDAD 

BTU/HR 
NUMERO DE 

PLACA  

Vr. MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO IVA 
INCLUIDO (19%) 

1 

A
M

A
Z

O
N

A
S

  

LETICIA MINI SPLIT 18.000 123778  $                         430.052  

2 LETICIA MINI SPLIT 18.000 123777  $                         430.052  

3 LETICIA MINI SPLIT 18.000 157512  $                          430.052  

4 LETICIA MINI SPLIT 18.000 123779  $                         430.052  

5 LETICIA MINI SPLIT 18.000 157510  $                           430.052  

6 LETICIA MINI SPLIT 18.000 157511  $                           430.052  

7 LETICIA MINI SPLIT 18.000 AM298  $                          430.052  

8 LETICIA MINI SPLIT 18.000 AM299  $                         430.052  

9 LETICIA MINI SPLIT 18.000 AM522  $                          430.052  

10 LETICIA MINI SPLIT 18.000 AM352  $                          430.052  

11 LETICIA MINI SPLIT 18.000 157509  $                         430.052  

12 LETICIA MINI SPLIT 18.000 157508  $                         430.052  

13 LETICIA MINI SPLIT 18.000 157507  $                          430.052  

          SUBTOTAL  $                      5.590.671  

14 

C
A

U
C

A
 SANTANDER DE 

QUILICHAO 
VENTANA 18.000 CC75986  $                         465.557  



 

19 
 

Ítem DPTO. CIUDAD TIPO  
CAPACIDAD 

BTU/HR 
NUMERO DE 

PLACA  

Vr. MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO IVA 
INCLUIDO (19%) 

15 
SANTANDER DE 
QUILICHAO 

MINI SPLIT 18.000 125882  $                         465.557  

16 
SANTANDER DE 
QUILICHAO 

MINI SPLIT 18.000 125881  $                          465.557  

17 
SANTANDER DE 
QUILICHAO 

MINI SPLIT 18.000 125880  $                          465.557  

18 
SANTANDER DE 
QUILICHAO 

MINI SPLIT 18.000 157416  $                        465.557  

19 
SANTANDER DE 
QUILICHAO 

VENTANA 18.000 CC75987  $                         465.557  

          SUBTOTAL  $                      2.793.341  

20 

C
E

S
A

R
 VALLEDUPAR 

SIST.AIRE 
ACONDI.REFRIG.DE 

VOL.VARIABLE 
COMPUESTO: 1UND 

CONDENS.216,000BTU/H
R,1UND.CONDENS.192,0
00BTU/HR,1UND.CONDE
S.168,000BTU/HR,1UND.
CONDENS.214,000BTU/H

R,64UND CASSETTE 
4VIAS,2UND 

EQUI.CASSETTE 4 VIAS 
INDI 

192.000 157362  $                       8.919.706  

21 VALLEDUPAR MINI SPLIT 18.000 157513  $                        393.237  

22 VALLEDUPAR MINI SPLIT 18.000 157514  $                         393.237  

          SUBTOTAL  $                     9.706.180  

23 

C
H

O
C

Ó
 

QUIBDO MINI SPLIT 24.000 127632  $                         394.918  

24 QUIBDO MINI SPLIT 12.000 127644  $                          383.018  

25 QUIBDO MINI SPLIT 24.000 127631  $                         394.918  

26 QUIBDO MINI SPLIT 24.000 127629  $                         394.918  

27 QUIBDO MINI SPLIT 24.000 127630  $                        394.918  

28 QUIBDO MINI SPLIT 24.000 127628  $                          394.918  

29 QUIBDO MINI SPLIT 18.000 127640  $                         391.943  

30 QUIBDO MINI SPLIT 18.000 127641  $                         391.943  

31 QUIBDO MINI SPLIT 12.000 127643  $                          383.018  

32 QUIBDO MINI SPLIT 240.000 127633  $                         475.225  

33 QUIBDO MINI SPLIT 18.000 127636  $                         391.943  

34 QUIBDO MINI SPLIT 18.000 127637  $                         391.943  

35 QUIBDO MINI SPLIT 18.000 127638  $                         391.943  

36 QUIBDO MINI SPLIT 18.000 127639  $                         391.943  

37 QUIBDO VENTANA 18.000 89626  $                         391.943  

38 QUIBDO MINI SPLIT 18.000 127635  $                          391.943  

39 QUIBDO MINI SPLIT 18.000 127634  $                          391.943  

40 QUIBDO MINI SPLIT 12.000 127642  $                         383.018  
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Ítem DPTO. CIUDAD TIPO  
CAPACIDAD 

BTU/HR 
NUMERO DE 

PLACA  

Vr. MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO IVA 
INCLUIDO (19%) 

          SUBTOTAL  $                    7.126.358  

41 

C
O

R
D

O
B

A
 

MONTERIA 

VRF REF. VARIABLE 6 
CONDENSADORAS Y 38 

EVAPORADORAS Y 
CONTROL 

CENTRALIZADO Y UN 
MINI SPLIT DE 24.000 

BTU/HR 

612.600 N/A  $                       6.103.433  

42 MONTERIA MINI SPLIT 24.000 129284  $                         381.749  

43 MONTERIA MINI SPLIT 18.000 129286  $                         378.774  

44 MONTERIA MINI SPLIT 18.000 117385  $                        378.774  

45 MONTERIA MINI SPLIT 18.000 123745  $                         378.774  

46 MONTERIA MINI SPLIT 18.000 123747  $                         378.774  

47 MONTERIA MINI SPLIT 24.000 117419  $                          381.749  

48 MONTERIA MINI SPLIT 18.000 117386  $                          381.749  

          SUBTOTAL  $                     8.763.773  

49 

G
U

A
J
IR

A
 

RIOHACHA 

VRF: SIST.AIRE 
ACOND.REFRIGERANTE 

VOLUMEN VARIABLE 
COMPUESTO:1UND 
CONDESADORA DE 

220,000BTU/HR,1UND 
CONDES.240,000BTU/HR

,6UND CASSETTE 4 
VIAS,22UND TIPO 

PARED,2UND MINI SPLIT 
RACK Y 1UND 

VENTILADOR DE PISO           

460.000 157370  $                      3.873.964  

50 
SAN JOSE DEL 
CESAR 

VENTANA 18.000 GU76021  $                         370.964  

51 
SAN JOSE DEL 
CESAR 

MINI SPLIT 12.000 123755  $                          367.989  

          SUBTOTAL  $                      4.612.918  

52 

H
U

IL
A

  

NEIVA MINI SPLIT 24.000 123729  $                         347.908  

53 NEIVA MINI SPLIT 24.000 157536  $                        347.908  

54 NEIVA MINI SPLIT 18.000 123718  $                         344.933  

55 NEIVA MINI SPLIT 12.000 123712  $                         341.958  

56 NEIVA MINI SPLIT 36.000 117356-R  $                        353.858  

57 NEIVA MINI SPLIT 18.000 123715  $                         344.933  

58 NEIVA MINI SPLIT 12.000 157420  $                          341.958  

59 NEIVA MINI SPLIT 24.000 157534  $                         347.908  

60 NEIVA MINI SPLIT 18.000 HU2191  $                         344.933  

61 NEIVA MINI SPLIT 18.000 HU2193  $                         344.933  

62 NEIVA MINI SPLIT 18.000 117346  $                         344.933  

63 NEIVA MINI SPLIT 36.000 HU2192-R  $                         353.858  

64 GARZON MINI SPLIT 18.000 157467  $                         356.836  

65 GARZON MINI SPLIT 18.000 157472  $                        356.836  

66 GARZON MINI SPLIT 18.000 157466  $                         356.836  

67 GARZON MINI SPLIT 18.000 157468  $                          356.836  



 

21 
 

Ítem DPTO. CIUDAD TIPO  
CAPACIDAD 

BTU/HR 
NUMERO DE 

PLACA  

Vr. MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO IVA 
INCLUIDO (19%) 

68 GARZON MINI SPLIT 18.000 157469  $                          356.836  

69 GARZON MINI SPLIT 18.000 157473  $                          356.836  

70 GARZON MINI SPLIT 12.000 157419  $                          353.861  

71 NEIVA MINI SPLIT 18.000 157471  $                          344.933  

72 NEIVA MINI SPLIT 24.000 123728  $                          347.908  

73 NEIVA MINI SPLIT 18.000 157470  $                          344.933  

74 NEIVA VENTANA 18.000 103403  $                         344.933  

75 NEIVA MINI SPLIT 18.000 123716  $                         344.933  

76 NEIVA MINI SPLIT 24.000 123730  $                         347.908  

77 NEIVA VENTANA 18.000 HU1867  $                         344.933  

78 NEIVA MINI SPLIT 18.000 117347  $                         344.933  

79 NEIVA MINI SPLIT 18.000 117348  $                         344.933  

80 NEIVA MINI SPLIT 18.000 103422-R  $                         344.933  

81 NEIVA VENTANA 18.000 HU1468  $                         344.933  

82 NEIVA MINI SPLIT 18.000 103400  $                         344.933  

83 NEIVA VENTANA 18.000 HU1919  $                         344.933  

84 NEIVA MINI SPLIT 18.000 103401  $                          344.933  

85 NEIVA VENTANA 18.000 103402  $                         344.933  

86 NEIVA VENTANA 12.000 103420  $                           341.958  

87 NEIVA MINI SPLIT 18.000 103421  $                          344.933  

88 NEIVA MINI SPLIT 24.000 157535  $                          347.908  

89 NEIVA MINI SPLIT 18.000 123717  $                         344.933  

          SUBTOTAL  $                    13.214.577  

90 

M
A

G
D

A
L

E
N

A
 

SANTA MARTA VENTANA 18.000 117358  $                         352.535  

91 SANTA MARTA 

VRF: SIST.AIRE 
ACOND.REFRIGERANTE 

VOL.VARIABLE 
COMPUESTO:1 

CONDES.216,BTU/HR,1 
CONDES.168,BTU/HR,1 
CONDES.96,BTU/HR,1 
CONDES.168,BTU/HR,1 
CONDES.96,BTU/HR,51 

CASSETTE 4 VIAS,1 
CASSETTE 1 VIA,1 M                      

744.000 157371  $                       9.925.941  

92 SANTA MARTA MINI SPLIT 12.000 157435  $                         334.184  

93 SANTA MARTA MINI SPLIT 12.000 157434  $                          334.184  

94 SANTA MARTA MINI SPLIT 12.000 157436  $                         334.184  

95 SANTA MARTA MINI SPLIT 24.000 103409  $                         340.134  

96 SANTA MARTA MINI SPLIT 12.000 101528  $                          334.184  

97 EL BANCO VENTANA 18.000 117359  $                          334.184  

98 EL BANCO VENTANA 18.000 117357  $                          334.184  
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Ítem DPTO. CIUDAD TIPO  
CAPACIDAD 

BTU/HR 
NUMERO DE 

PLACA  

Vr. MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO IVA 
INCLUIDO (19%) 

99 EL BANCO VENTANA 18.000 117361  $                          334.184  

100 EL BANCO VENTANA 18.000 117360  $                          334.184  

101 FUNDACIÓN MINI SPLIT 24.000 123774  $                          340.134  

          SUBTOTAL  $                   13.632.212  

102 

M
E

T
A

 

VILLAVICENCIO 

VRF: SISTEMA DE AIRE 
ACONDICIONADO DE 
REFRIGERANTE DE 

VOLUMEN VARIABLE 
COMPUESTO POR: 

1UND CONDESADORA 
DE 168,000BTU/HR,  
11UND CASSETTE 4 

VIAS, 1UND CASSETTE 2 
VIAS, 1UND MINI SPLIT 
PARA EL CUARTO DE 

RACK Y UN EXTR 

168.000 157372  $                       2.449.018  

103 VILLAVICENCIO 

VRF: SISTEMA DE AIRE 
ACONDICIONADO DE 
REFRIGERANTE DE 

VOLUMEN VARIABLE 
COMPUESTO POR: 

1UND CONDESADORA 
DE 216,000BTU/HR, 

1UND CONDESADORA 
DE 121,000BTU/HR,  
23UND CASSETTE 4 

VIAS, 1UND MINI SPLIT  
PARA EL RACK       

337.000 157373  $                       3.847.911  

104 VILLAVICENCIO 

VRF: SISTEMA DE AIRE 
ACONDICIONADO DE 
REFRIGERANTE DE 

VOLUMEN VARIABLE 
COMPUESTO POR: 

1UND CONDESADORA 
DE 180,000BTU/HR, 
14UND CASSETTE 4 

VIAS, 1UND TIPO 
PARED, 1UND MINI 

SPLIT PARA EL CUARTO 
DE RACK                 

180.000 157374  $                      4.997.570  

105 VILLAVICENCIO PORTATIL 9.000 103361  $                          337.140  

106 VILLAVICENCIO PORTATIL 9.000 103360  $                          337.140  

107 GRANADA MINI SPLIT 18.000 123753  $                         400.909  

          SUBTOTAL  $                    12.369.688  

108 

N
A

R
IÑ

O
 

TUMACO MINI SPLIT 18.000 125884  $                          517.031  

109 TUMACO MINI SPLIT 18.000 125885  $                          517.031  

110 TUMACO MINI SPLIT 18.000 125883  $                          517.031  

111 TUMACO VENTANA 18.000 89605  $                          517.031  

          SUBTOTAL  $                      2.068.126  

112 

N
O

R
T

E
 D

E
 S

A
N

T
A

N
D

E
R

  

CUCUTA 

VRF: SISTEMA DE AIRE 
ACONDICIONADO DE 
REFRIGERANTE DE 

VOLUMEN VARIABLE 
COMPUESTO:1UND 

CONDES. 
192,000BTU/HR,1UND 

CONDES. 
168,000BTU/HR,1UND 

CONDENS. DE 
168,000BTU/HR,38UND 

CASSETTE 4 VIAS,2UND 
MINISPLIT CU           

528.000 157369  $                      7.648.425  

113 OCAÑA MINI SPLIT 36.000 157551  $                          361.157  

114 OCAÑA MINI SPLIT 36.000 157552  $                          361.157  
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Ítem DPTO. CIUDAD TIPO  
CAPACIDAD 

BTU/HR 
NUMERO DE 

PLACA  

Vr. MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO IVA 
INCLUIDO (19%) 

115 CUCUTA MINI SPLIT 18.000 157449  $                         337.354  

116 CUCUTA MINI SPLIT 24.000 157519  $                         343.304  

117 CUCUTA MINI SPLIT 12.000 157405  $                         337.354  

118 CUCUTA MINI SPLIT 18.000 157448  $                         337.354  

119 CUCUTA MINI SPLIT 24.000 157520  $                         343.304  

120 CUCUTA MINI SPLIT 12.000 157404  $                          321.028  

          SUBTOTAL  $                    10.390.440  

121 

A
N

T
IO

Q
U

IA
 

MEDELLIN VENTANA 12.000 AN4945  $                         343.709  

122 MEDELLIN PORTATIL 9.000 103414  $                         334.784  

123 MEDELLIN MINI SPLIT 12.000 117417  $                         343.709  

124 ANDES MINI SPLIT 12.000 157410  $                         355.493  

125 ANDES MINI SPLIT 12.000 157406  $                          355.493  

126 ANDES MINI SPLIT 18.000 157457  $                         355.493  

127 ANDES MINI SPLIT 18.000 157460  $                         343.709  

128 ANDES MINI SPLIT 18.000 157461  $                         343.709  

129 APARTADO MINI SPLIT 18.000 157459  $                         355.493  

130 APARTADO MINI SPLIT 18.000 117365  $                         355.493  

131 APARTADO MINI SPLIT 18.000 157458  $                         355.493  

132 APARTADO MINI SPLIT 12.000 AN4888  $                         355.493  

133 APARTADO MINI SPLIT 18.000 117364  $                         355.493  

134 APARTADO MINI SPLIT 18.000 123771  $                         355.493  

135 APARTADO MINI SPLIT 18.000 123770  $                         355.493  

136 APARTADO MINI SPLIT 18.000 117366  $                         355.493  

137 APARTADO MINI SPLIT 18.000 AN84617  $                         355.493  

138 PUERTO BERRIO MINI SPLIT 24.000 157527  $                          361.443  

139 PUERTO BERRIO MINI SPLIT 24.000 157526  $                          361.443  

140 PUERTO BERRIO MINI SPLIT 24.000 157525  $                          361.443  

141 PUERTO BERRIO MINI SPLIT 24.000 157523  $                          361.443  

142 PUERTO BERRIO MINI SPLIT 24.000 157522  $                          361.443  

143 PUERTO BERRIO MINI SPLIT 18.000 117337  $                         355.493  

144 PUERTO BERRIO MINI SPLIT 12.000 AN4843  $                         355.493  

145 
SANTAFE DE 
ANTIOQUIA 

MINI SPLIT 24.000 157524  $                          361.443  

146 
SANTAFE DE 
ANTIOQUIA 

MINI SPLIT 18.000 125868  $                         355.493  

147 
SANTAFE DE 
ANTIOQUIA 

MINI SPLIT 12.000 157413  $                         355.493  

148 APARTADO MINI SPLIT 12.000 157409  $                         355.493  

149 CAUCASIA MINI SPLIT 18.000 157456  $                          414.975  
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Ítem DPTO. CIUDAD TIPO  
CAPACIDAD 

BTU/HR 
NUMERO DE 

PLACA  

Vr. MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO IVA 
INCLUIDO (19%) 

150 
SANTAFE DE 
ANTIOQUIA 

MINI SPLIT 24.000 157528  $                          361.443  

151 
SANTAFE DE 
ANTIOQUIA 

MINI SPLIT 18.000 125869  $                          355.493  

152 APARTADO MINI SPLIT 12.000 157407  $                         355.493  

153 APARTADO MINI SPLIT 18.000 103404  $                         355.493  

154 ANDES MINI SPLIT 12.000 157408  $                         355.493  

155 TURBO MINI SPLIT 18.000 117363  $                          414.975  

          SUBTOTAL  $                    12.535.024  

156 

P
U

T
U

M
A

Y
O

 

MOCOA MINI SPLIT 12.000 157425  $                         393.240  

157 MOCOA MINI SPLIT 24.000 157541  $                          399.190  

158 MOCOA 

UN.CONDENSADORA LG 
36.000-UN.INTERIOR 
12.000 BTU MODELO 

A3UW36GFAB                                                                                                                                                 

12.000 PU447-R  $                         393.240  

159 MOCOA 

UN.CONDENSADORA LG 
36.000-UN.INTERIOR 
12.000 BTU MODELO 

A3UW36GFAB                                                                                                                                                 

12.000 PU76019-R  $                         393.240  

160 MOCOA MINI SPLIT 24.000 157542  $                          399.190  

161 MOCOA 

UN.CONDENSADORA LG 
36.000-UN.INTERIOR 
12.000 BTU MODELO 

A3UW36GFAB                                                                                                                                                 

12.000 PU76020-R  $                         393.240  

162 MOCOA MINI SPLIT 36.000 157553  $                          405.140  

163 MOCOA MINI SPLIT 12.000 157428  $                         393.240  

164 
PUERTO 
LEGUIZAMO 

MINI SPLIT 12.000 157439  $                         393.240  

165 
PUERTO 
LEGUIZAMO 

MINI SPLIT 12.000 157440  $                         393.240  

166 MOCOA MINI SPLIT 12.000 157427  $                         393.240  

167 MOCOA MINI SPLIT 12.000 157426  $                         393.240  

          SUBTOTAL  $                      4.742.682  

168 

Q
U

IN
D

IO
 

ARMENIA MINI SPLIT 12.000 157392  $                         377.243  

169 ARMENIA MINI SPLIT 12.000 103369  $                         377.243  

170 ARMENIA MINI SPLIT 12.000 103368  $                         377.243  

171 ARMENIA MINI SPLIT 36.000 157549  $                          389.143  

172 ARMENIA MINI SPLIT 18.000 157446  $                         377.243  

173 ARMENIA MINI SPLIT 12.000 157388  $                         377.243  

174 ARMENIA MINI SPLIT 12.000 157391  $                         377.243  

175 ARMENIA MINI SPLIT 18.000 157445  $                         377.243  

176 ARMENIA MINI SPLIT 12.000 157389  $                         377.243  

177 ARMENIA MINI SPLIT 18.000 157447  $                         377.243  

178 ARMENIA MINI SPLIT 12.000 157390  $                         377.243  

179 ARMENIA MINI SPLIT 12.000 157393  $                         377.243  

180 ARMENIA MINI SPLIT 12.000 157399  $                         377.243  

          SUBTOTAL  $                      4.916.059  
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Ítem DPTO. CIUDAD TIPO  
CAPACIDAD 

BTU/HR 
NUMERO DE 

PLACA  

Vr. MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO IVA 
INCLUIDO (19%) 

181 

R
IS

A
R

A
L

D
A

 

PEREIRA MINI SPLIT 18.000 157443  $                          438.915  

182 PEREIRA MINI SPLIT 24.000 117351  $                         444.865  

183 PEREIRA VENTANA 12.000 117362  $                          438.915  

184 PEREIRA MINI SPLIT 12.000 117393  $                          438.915  

185 PEREIRA MINI SPLIT 12.000 157387  $                          438.915  

186 PEREIRA MINI SPLIT 24.000 157517  $                         444.865  

          SUBTOTAL  $                      2.645.388  

187 

S
A

N
T

A
N

D
E

R
 

BUCARAMANGA MINI SPLIT 18.000 89637  $                          330.169  

188 BUCARAMANGA MINI SPLIT 18.000 157515  $                          330.169  

189 BUCARAMANGA MINI SPLIT 12.000 117422  $                          330.169  

190 BUCARAMANGA MINI SPLIT 12.000 124543  $                          330.169  

191 BUCARAMANGA MINI SPLIT 18.000 124547  $                          330.169  

192 BUCARAMANGA MINI SPLIT 18.000 124546  $                          330.169  

193 BUCARAMANGA MINI SPLIT 18.000 124545  $                          330.169  

194 BUCARAMANGA MINI SPLIT 24.000 124569  $                          336.119  

195 BUCARAMANGA MINI SPLIT 24.000 124570  $                          336.119  

196 BUCARAMANGA MINI SPLIT 24.000 124563  $                          336.119  

197 BUCARAMANGA MINI SPLIT 24.000 124562  $                          336.119  

198 BUCARAMANGA MINI SPLIT 24.000 124558  $                          336.119  

199 BUCARAMANGA MINI SPLIT 24.000 124555  $                          336.119  

200 BUCARAMANGA MINI SPLIT 24.000 124551  $                          336.119  

201 BUCARAMANGA MINI SPLIT 24.000 124550  $                          336.119  

202 BUCARAMANGA MINI SPLIT 24.000 124549  $                          336.119  

203 BUCARAMANGA MINI SPLIT 24.000 124548  $                          336.119  

204 BUCARAMANGA MINI SPLIT 24.000 124568  $                          336.119  

205 BUCARAMANGA MINI SPLIT 24.000 124564  $                           336.119  

206 BUCARAMANGA MINI SPLIT 36.000 124556-R  $                          342.069  

207 BUCARAMANGA MINI SPLIT 18.000 89636  $                          330.169  

208 BUCARAMANGA MINI SPLIT 12.000 117414  $                         330.169  

209 BUCARAMANGA MINI SPLIT 12.000 117413  $                         330.169  

210 BUCARAMANGA MINI SPLIT 12.000 124544  $                         330.169  

211 BUCARAMANGA MINI SPLIT 24.000 124553  $                          336.119  

212 BUCARAMANGA MINI SPLIT 24.000 124552  $                          336.119  

213 BUCARAMANGA MINI SPLIT 24.000 124554  $                          336.119  

214 BUCARAMANGA MINI SPLIT 24.000 124560  $                          336.119  

215 BUCARAMANGA MINI SPLIT 24.000 124559  $                          336.119  



 

26 
 

Ítem DPTO. CIUDAD TIPO  
CAPACIDAD 

BTU/HR 
NUMERO DE 

PLACA  

Vr. MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO IVA 
INCLUIDO (19%) 

216 BUCARAMANGA MINI SPLIT 24.000 124565  $                         336.119  

217 BUCARAMANGA MINI SPLIT 36.000 124566-R  $                          342.069  

218 
BARRANCABERME
JA 

VRF: SISTEMA DE AIRE 
ACONDICIONADO DE 
REFRIGERANTE DE 

VOLUMEN VARIABLE 
COMPUESTO POR: 

1UND CONDESADORA 
DE 168,000BTU/HR, 

1UND CONDESADORA 
DE 96,000BTU/HR, 

19UND CASSETTE 4 
VIAS, 1UND MINISPLIT 

PARA EL CUARTOS DEL 
RA 

264.000 157366  $                       3.803.841  

219 
BARRANCABERME
JA 

PORTATIL 12.000 123710  $                          330.169  

220 
BARRANCABERME
JA 

PORTATIL 12.000 123709  $                          330.169  

221 SAN GIL MINI SPLIT 18.000 157474  $                         330.169  

222 SAN GIL MINI SPLIT 12.000 123768  $                         330.169  

223 BUCARAMANGA 

VRF: REF. VARIABLE 6 
CONDENSADORAS Y 31 

EVAPORADORAS, 
CONTROL 

CENTRALIZADO 

660.000 127801  $                      5.876.584  

224 BUCARAMANGA MINI SPLIT 24.000 127834  $                          336.119  

225 BUCARAMANGA MINI SPLIT 24.000 127835  $                          336.119  

226 BUCARAMANGA CASSETTE 4 VIAS 24.000 157380  $                          336.119  

227 BUCARAMANGA MINI SPLIT 18.000 157516  $                         330.169  

228 BUCARAMANGA CASSETTE 4 VIAS 24.000 157375  $                          336.119  

229 SAN GIL MINI SPLIT 12.000 123769  $                         330.169  

230 SAN GIL MINI SPLIT 12.000 157476  $                         330.169  

231 BUCARAMANGA CASSETTE 4 VIAS 24.000 157383  $                          336.119  

232 BUCARAMANGA CASSETTE 4 VIAS 24.000 157379  $                         336.119  

233 BUCARAMANGA CASSETTE 4 VIAS 36.000 157384  $                         342.069  

234 BUCARAMANGA CASSETTE 4 VIAS 24.000 157376  $                          336.119  

235 BUCARAMANGA CASSETTE 4 VIAS 24.000 157382  $                          336.119  

236 BUCARAMANGA CASSETTE 4 VIAS 24.000 157377  $                         336.119  

237 SAN GIL MINI SPLIT 18.000 157475  $                         330.169  

238 BUCARAMANGA CASSETTE 4 VIAS 24.000 157381  $                          336.119  

239 BUCARAMANGA CASSETTE 4 VIAS 24.000 157378  $                          336.119  

240 MALAGA MINI SPLIT 18.000 89637  $                         330.169  

241 SAN GIL MINI SPLIT 12.000 157400  $                         330.169  

          SUBTOTAL  $                    27.387.630  

242 

T
O

L
IM

A
 IBAGUE MINI SPLIT 12.000 157398  $                         346.964  

243 IBAGUE MINI SPLIT 12.000 157397  $                         346.964  
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Ítem DPTO. CIUDAD TIPO  
CAPACIDAD 

BTU/HR 
NUMERO DE 

PLACA  

Vr. MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO IVA 
INCLUIDO (19%) 

244 IBAGUE MINI SPLIT 12.000 157396  $                         346.964  

245 IBAGUE MINI SPLIT 12.000 157418  $                         346.964  

246 IBAGUE MINI SPLIT 18.000 157479  $                         346.964  

247 IBAGUE MINI SPLIT 18.000 157478  $                         346.964  

248 IBAGUE MINI SPLIT 18.000 157477  $                         346.964  

249 IBAGUE MINI SPLIT 18.000 157455  $                          346.964  

250 IBAGUE MINI SPLIT 12.000 157394  $                         346.964  

251 IBAGUE MINI SPLIT 12.000 157395  $                         346.964  

252 IBAGUE MINI SPLIT 18.000 157452  $                          346.964  

253 IBAGUE MINI SPLIT 18.000 157453  $                          346.964  

254 IBAGUE MINI SPLIT 18.000 157454  $                          346.964  

255 IBAGUE VENTANA 12.000 TO3573  $                          346.964  

256 IBAGUE VENTANA 12.000 TO3574  $                          346.964  

257 IBAGUE VENTANA 12.000 TO3575  $                         346.964  

258 IBAGUE VENTANA 24.000 128015  $                          352.914  

259 IBAGUE VENTANA 12.000 TO1279  $                         346.964  

260 IBAGUE MINI SPLIT 12.000 128014  $                          346.964  

261 IBAGUE MINI SPLIT 12.000 128013  $                          346.964  

262 IBAGUE MINI SPLIT 24.000 128016  $                          352.914  

263 CHAPARRAL MINI SPLIT 12.000 123720  $                          358.749  

264 CHAPARRAL MINI SPLIT 18.000 123735  $                          358.749  

265 CHAPARRAL MINI SPLIT 18.000 123733  $                          358.749  

266 CHAPARRAL MINI SPLIT 18.000 123732  $                          358.749  

267 CHAPARRAL MINI SPLIT 12.000 123719  $                          358.749  

268 CHAPARRAL MINI SPLIT 24.000 123750  $                          364.699  

269 CHAPARRAL MINI SPLIT 18.000 123734  $                         358.749  

270 CHAPARRAL MINI SPLIT 18.000 123736  $                         358.749  

271 HONDA MINI SPLIT 18.000 117410  $                          418.230  

          SUBTOTAL  $                     10.592.320  

272 

V
A

L
L

E
 D

E
L

 C
A

U
C

A
 

BUGA 

VRF: SISTEMA DE AIRE 
ACONDICIONADO DE 
REFRIGERANTE DE 

VOLUMEN VARIABLE 
COMPUESTO POR: 

1UND CONDESADORA 
DE 121,000BTU/HR, 
9UND TIPO PARED, 

1UND MINISPLIT PARA 
EL CUARTOS DEL RACK                                       

121.000 157365  $                        1.736.641  

273 BUGA MINI SPLIT 12.000 117424  $                         354.429  
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Ítem DPTO. CIUDAD TIPO  
CAPACIDAD 

BTU/HR 
NUMERO DE 

PLACA  

Vr. MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO IVA 
INCLUIDO (19%) 

274 BUGA VENTANA 12.000 VA4068  $                         354.429  

275 BUGA VENTANA 12.000 VA4067  $                         354.429  

276 BUGA MINI SPLIT 12.000 117426  $                          354.429  

277 BUGA MINI SPLIT 12.000 117425  $                         354.429  

278 BUGA MINI SPLIT 18.000 117423  $                         354.429  

279 BUENAVENTURA MINI SPLIT 24.000 127313  $                          360.379  

280 BUENAVENTURA MINI SPLIT 24.000 127312  $                         360.379  

281 BUENAVENTURA MINI SPLIT 12.000 127321  $                          354.429  

282 BUENAVENTURA MINI SPLIT 12.000 127323  $                          354.429  

283 BUENAVENTURA MINI SPLIT 18.000 127319  $                          354.429  

284 BUENAVENTURA MINI SPLIT 12.000 127322  $                          354.429  

285 BUENAVENTURA MINI SPLIT 18.000 127320  $                          354.429  

286 BUENAVENTURA MINI SPLIT 24.000 127310  $                         360.379  

287 BUENAVENTURA MINI SPLIT 18.000 127314  $                          354.429  

288 BUENAVENTURA MINI SPLIT 18.000 127315  $                          354.429  

289 BUENAVENTURA MINI SPLIT 24.000 157532  $                          360.379  

290 CARTAGO MINI SPLIT 18.000 157451  $                          354.429  

291 CARTAGO MINI SPLIT 18.000 157450  $                          354.429  

292 TULUA MINI SPLIT 24.000 157521  $                          360.379  

293 PALMIRA MINI SPLIT 24.000 157518  $                          360.379  

294 ROLDANILLO MINI SPLIT 18.000 125875  $                          354.429  

295 ROLDANILLO MINI SPLIT 12.000 157442  $                          354.429  

296 ROLDANILLO MINI SPLIT 12.000 157441  $                         354.429  

297 BUENAVENTURA MINI SPLIT 24.000 157533  $                          360.379  

298 BUENAVENTURA MINI SPLIT 18.000 127316  $                          354.429  

          SUBTOTAL  $                    10.993.435  

299 

B
O

G
O

T
Á

 

BOGOTÁ MINI SPLIT 12.000 21839178  $                          220.373  

300 BOGOTÁ MINI SPLIT 36.000 125887  $                          232.273  

301 BOGOTÁ MINI SPLIT 18.000 84615  $                          220.373  

302 BOGOTÁ MINI SPLIT 12.000 117408  $                          220.373  

303 BOGOTÁ PORTATIL 12.000 125864  $                         220.373  

304 BOGOTÁ PAQUETE 120.000 121551  $                        292.666  

305 BOGOTÁ PAQUETE 120.000 121552  $                         292.666  

306 BOGOTÁ MINI SPLIT 24.000 157529  $                         226.323  

307 BOGOTÁ MINI SPLIT 24.000 157530  $                          226.323  
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Ítem DPTO. CIUDAD TIPO  
CAPACIDAD 

BTU/HR 
NUMERO DE 

PLACA  

Vr. MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO IVA 
INCLUIDO (19%) 

308 BOGOTÁ MINI SPLIT 36.000 157554  $                          232.273  

309 BOGOTÁ MINI SPLIT 36.000 157555  $                          232.273  

310 BOGOTÁ 
VRF: REF. VARIABLE 2 
CONDENSADORAS Y 4 

EVAPORADORAS 
120.000    $                       1.078.909  

311 BOGOTÁ 
VRF: REF. VARIABLE 2 
CONDENSADORAS Y 8 

EVAPORADORAS 
120.000    $                       1.569.218  

312 BOGOTÁ 

VRF: EQUIPO DE AIRE 
ACONDICIONADO  DE 20 
HP COMPUESTO POR 2 

UNIDADES 
CONDENSADORAS DE 

10 HP DE TIPO 
REFRIGERACION 
VARIABLE, CON 

REFRIGERANTE TIPO R-
410 Y UNIDADES 

INTERIORES TIPO 
PARED (9000, 12000 Y 

24000 BTU)      

240.000 103831  $                      2.250.612  

          SUBTOTAL  $                     7.515.029  

313 

C
U

N
D

IN
A

M
A

R
C

A
 

GIRARDOT MINI SPLIT 12.000 157415  $                         262.395  

314 GIRARDOT MINI SPLIT 18.000 157463  $                         262.395  

315 GIRARDOT MINI SPLIT 18.000 157465  $                         262.395  

316 GIRARDOT MINI SPLIT 18.000 157464  $                         262.395  

317 GIRARDOT MINI SPLIT 24.000 157531  $                         268.345  

318 GIRARDOT MINI SPLIT 12.000 123749  $                         262.395  

319 GIRARDOT MINI SPLIT 18.000 125872  $                         262.395  

          SUBTOTAL  $                       1.842.715  

320 

G
U

A
IN

ÍA
 

PUERTO INIRIDA MINI SPLIT 18.000 103407-R  $                         625.934  

321 PUERTO INIRIDA MINI SPLIT 18.000 117409-R  $                         625.934  

322 PUERTO INIRIDA MINI SPLIT 18.000 87190-R  $                         625.934  

          SUBTOTAL  $                       1.877.801  

323 

G
U

A
V

IA
R

E
 

SAN JOSÉ DEL 
GUAVIARE 

MINI SPLIT 18.000 123780  $                         320.424  

324 
SAN JOSÉ DEL 
GUAVIARE 

MINI SPLIT 18.000 157480  $                         320.424  

325 
SAN JOSÉ DEL 
GUAVIARE 

MINI SPLIT 18.000 95295  $                         320.424  

326 
SAN JOSÉ DEL 
GUAVIARE 

MINI SPLIT 18.000 95294  $                         320.424  

327 
SAN JOSÉ DEL 
GUAVIARE 

MINI SPLIT 18.000 95298  $                         320.424  

328 
SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE 
MINI SPLIT 18.000 95297  $                          320.424  

329 
SAN JOSÉ DEL 
GUAVIARE 

MINI SPLIT 18.000 95296  $                         320.424  

330 
SAN JOSÉ DEL 
GUAVIARE 

VENTANA 18.000 75989  $                         320.424  

331 
SAN JOSÉ DEL 
GUAVIARE 

VENTANA 18.000 75990  $                         320.424  

332 
SAN JOSÉ DEL 
GUAVIARE 

VENTANA 18.000 75992  $                         320.424  

          SUBTOTAL  $                      3.204.245  

333 V
A

U
P

É
S

 

MITÚ MINI SPLIT 12.000 157421  $                         349.850  
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Ítem DPTO. CIUDAD TIPO  
CAPACIDAD 

BTU/HR 
NUMERO DE 

PLACA  

Vr. MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO IVA 
INCLUIDO (19%) 

334 MITÚ MINI SPLIT 18.000 157495  $                         349.850  

335 MITÚ MINI SPLIT 18.000 157496  $                         349.850  

336 MITÚ MINI SPLIT 18.000 157494  $                         349.850  

337 MITÚ MINI SPLIT 24.000 157544  $                         355.800  

338 MITÚ MINI SPLIT 24.000 157543  $                         355.800  

339 MITÚ VENTANA 18.000 89628  $                          349.850  

          SUBTOTAL  $                      2.460.851  

340 

V
IC

H
A

D
A

 

PUERTO 
CARREÑO 

MINI SPLIT 18.000 157497  $                         320.463  

341 
PUERTO 
CARREÑO 

MINI SPLIT 24.000 157546  $                         326.413  

342 
PUERTO 
CARREÑO 

MINI SPLIT 18.000 157498  $                         320.463  

343 
PUERTO 
CARREÑO 

MINI SPLIT 24.000 157545  $                         326.413  

344 
PUERTO 
CARREÑO 

MINI SPLIT 12.000 SD1040  $                         320.463  

345 
PUERTO 
CARREÑO 

MINI SPLIT 12.000 SD1932  $                         320.463  

346 
PUERTO 
CARREÑO 

VENTANA 18.000 76023  $                          320.463  

347 
PUERTO 
CARREÑO 

VENTANA 18.000 76024  $                         320.463  

348 
PUERTO 
CARREÑO 

VENTANA 12.000 103412  $                         320.463  

349 
PUERTO 
CARREÑO 

VENTANA 18.000 103413  $                         320.463  

          SUBTOTAL  $                      3.216.534  

350 

A
R

A
U

C
A

 

ARAUCA MINI SPLIT 18.000 157486  $                         280.248  

351 ARAUCA MINI SPLIT 12.000 123758  $                         280.248  

352 ARAUCA MINI SPLIT 12.000 123759  $                         280.248  

353 ARAUCA MINI SPLIT 36.000 123773-R  $                         292.148  

354 ARAUCA MINI SPLIT 18.000 123772-R  $                         280.248  

355 ARAUCA MINI SPLIT 12.000 123762-R  $                         280.248  

356 ARAUCA MINI SPLIT 18.000 157482  $                         280.248  

357 ARAUCA MINI SPLIT 12.000 157402  $                         280.248  

358 ARAUCA MINI SPLIT 12.000 123757  $                         280.248  

359 ARAUCA MINI SPLIT 12.000 123756  $                         280.248  

360 ARAUCA MINI SPLIT 12.000 157403  $                         280.248  

361 ARAUCA MINI SPLIT 18.000 157481  $                         280.248  

362 ARAUCA MINI SPLIT 18.000 157484  $                         280.248  

363 ARAUCA MINI SPLIT 12.000 123776  $                         280.248  

364 ARAUCA MINI SPLIT 12.000 157401  $                         280.248  

365 ARAUCA MINI SPLIT 18.000 157483  $                         280.248  

366 ARAUCA MINI SPLIT 24.000 157537  $                          286.198  

367 ARAUCA MINI SPLIT 18.000 157485  $                         280.248  

368 ARAUCA MINI SPLIT 18.000 157487  $                         280.248  

369 ARAUCA MINI SPLIT 24.000 157538  $                         286.198  
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Ítem DPTO. CIUDAD TIPO  
CAPACIDAD 

BTU/HR 
NUMERO DE 

PLACA  

Vr. MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO IVA 
INCLUIDO (19%) 

370 ARAUCA MINI SPLIT 12.000 123761  $                         280.248  

371 ARAUCA MINI SPLIT 12.000 123760  $                         280.248  

372 ARAUCA MINI SPLIT 12.000 157422  $                         280.248  

373 ARAUCA MINI SPLIT 12.000 123763  $                         280.248  

          SUBTOTAL  $                      6.749.759  

374 

A
T

L
A

N
T

IC
O

 

BARRANQUILLA 

VRF: SIST.AIRE 
ACOND.REFRIG.VOL.VA

RIABLE=1 
COND.121,BTU/HR,1 
COND.96,BTU/HR.1 
COND.121,BTU/HR,1 
COND.216,BTU/HR,1 
COND.168,BTU/HR,1 
COND.121,BTU/HR,41 

KSTTE 4 VIAS,6 KSTTE 2 
VIAS,1 T.PARED,2 UND 
MINISPLIT RACK,UPS   

843.000 157367  $                       9.728.289  

375 BARRANQUILLA 

VRF: SISTEMA DE AIRE 
ACONDICIONADO 

TUBERIA,ALISTAMIENTO 
TERMICO,BASES 

METALICAS EQUIPOS - 
PISO 10 EDIFICIO 

BANCO POPULAR DE 
BARRANQUILLA                                                                                

160.000 154268  $                        8.233.192  

376 BARRANQUILLA 

VRF: SISTEMA DE AIRE 
ACONDICIONADO DE 
REFRIGERANTE DE 

VOLUMEN VARIABLE 
COMPUESTO POR: 

1UND CONDESADORA 
DE 220,000BTU/HR, 

12UND CASSETTE DE 4 
VIAS, 1UND MINISPLIT 

PARA EL CUARTOS DEL 
RACK                              

220.000 157363  $                       4.535.259  

377 BARRANQUILLA 

VRF: SISTEMA DE AIRE 
ACONDICIONADO DE 
REFRIGERANTE DE 

VOLUMEN VARIABLE 
COMPUESTO POR: 

1UND CONDESADORA 
DE 200,000BTU/HR, 10 
UND CASSETTE DE 4 

VIAS, 2UND TIPO 
PARED,1UND MINISPLIT 
PARA EL CUARTOS DEL 

RACK             

200.000 157364  $                       4.532.284  

378 SOLEDAD MINI SPLIT 12.000 157438  $                           244.828  

379 SOLEDAD MINI SPLIT 12.000 157437  $                          244.828  

380 BARRANQUILLA 
VRF: AIRE REFRIG 
VARIA LG 220BTU 

6COND-36MAN                                                                                                                                                                            
220.000 125888  $                     14.592.064  

          SUBTOTAL  $                    42.110.745  

381 

B
O

L
IV

A
R

 

CARTAGENA MINI SPLIT 24.000 128021  $                         239.792  

382 CARTAGENA MINI SPLIT   117344  $                          233.842  

383 CARTAGENA MINI SPLIT   101643  $                         233.842  

384 CARTAGENA MINI SPLIT   101640  $                         233.842  

385 CARTAGENA 

VRF: SIST.AIRE 
ACONDIC. 

REFRIGERANTE 
VOLUMEN VARIABLE 
COMPUESTO POR: 

1UND CONDESADORA 
144,000BTU/HR,1UND 
CONDESADORA DE 

144,000BTU/HR,16UND 

288.000 157368  $                       3.436.676  
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Ítem DPTO. CIUDAD TIPO  
CAPACIDAD 

BTU/HR 
NUMERO DE 

PLACA  

Vr. MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO IVA 
INCLUIDO (19%) 

TIPO PARED, 1UND 
MINISPLIT PARA 

CUARTOS DE 
RACK,1UND 

VENTILADOR DE PISO     

386 CARTAGENA MINI SPLIT 18.000 103398  $                         233.842  

387 CARTAGENA MINI SPLIT 18.000 117345  $                         233.842  

388 
CARMEN DE 
BOLIVAR 

MINI SPLIT 12.000 157433  $                         245.730  

389 
CARMEN DE 
BOLIVAR 

MINI SPLIT 12.000 157432  $                         245.730  

390 
CARMEN DE 
BOLIVAR 

MINI SPLIT 12.000 157431  $                         245.730  

391 
CARMEN DE 
BOLIVAR 

MINI SPLIT 12.000 157430  $                         245.730  

392 
CARMEN DE 
BOLIVAR 

MINI SPLIT 12.000 157429  $                         245.730  

393 
CARMEN DE 
BOLIVAR 

MINI SPLIT 18.000 157499  $                         245.730  

394 
CARMEN DE 
BOLIVAR 

MINI SPLIT 18.000 157500  $                         245.730  

395 
CARMEN DE 
BOLIVAR 

MINI SPLIT 18.000 157501  $                         245.730  

396 
CARMEN DE 
BOLIVAR 

MINI SPLIT 24.000 157548  $                          251.680  

397 
CARMEN DE 
BOLIVAR 

MINI SPLIT 24.000 157547  $                          251.680  

398 
CARMEN DE 
BOLIVAR 

VENTANA 18.000 89625  $                         245.730  

399 
CARMEN DE 
BOLIVAR 

VENTANA 18.000 89624  $                         245.730  

400 
CARMEN DE 
BOLIVAR 

MINI SPLIT 18.000 117339  $                         245.730  

401 
CARMEN DE 
BOLIVAR 

MINI SPLIT 18.000 117338  $                         245.730  

402 
CARMEN DE 
BOLIVAR 

MINI SPLIT 18.000 117340  $                         245.730  

403 
CARMEN DE 
BOLIVAR 

MINI SPLIT 12.000 123766  $                         245.730  

404 MAGANGUE MINI SPLIT 24.000 121710  $                          251.680  

405 MAGANGUE MINI SPLIT 18.000 117343  $                         245.730  

406 MAGANGUE MINI SPLIT 24.000 121708  $                          251.680  

407 MAGANGUE MINI SPLIT 18.000 121712  $                         245.730  

408 MAGANGUE MINI SPLIT 18.000 117342  $                         245.730  

409 MAGANGUE MINI SPLIT 12.000 121715  $                         245.730  

410 MAGANGUE MINI SPLIT 18.000 121711  $                         245.730  

411 MAGANGUE MINI SPLIT 18.000 121714  $                         245.730  

412 CARTAGENA 

VRF: SISTEMA AIRE 
ACONDICIONADO DE 
REFRIGERANTE DE 

VOLUMEN VARIABLE 
COMPUESTO:1UND 

CONDES. DE 
220,000BTU/HR,1UND 

CONDENS. DE 
200,000BTU/HR,11UND 
CASSETTE DE 2 VIAS, 

11UND CASSETTE DE 4 
VIAS,1MINISPLIT 
CUARTO RACK    

440.000 157361  $                       7.458.281  

413 MAGANGUE MINI SPLIT 24.000 121709  $                          251.680  

414 MAGANGUE MINI SPLIT 18.000 117341  $                         245.730  

          SUBTOTAL  $                    18.722.685  
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Ítem DPTO. CIUDAD TIPO  
CAPACIDAD 

BTU/HR 
NUMERO DE 

PLACA  

Vr. MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO IVA 
INCLUIDO (19%) 

415 

B
O

Y
A

C
Á

 

TUNJA MINI SPLIT 18.000 123751  $                          341.347  

          SUBTOTAL  $                         341.347  

416 

C
A

L
D

A
S

 

MANIZALES MINI SPLIT 12.000 157386  $                         339.655  

417 MANIZALES MINI SPLIT 12.000 157385  $                         339.655  

418 MANIZALES MINI SPLIT 18.000 157444  $                         339.655  

419 MANIZALES MINI SPLIT 18.000 117418  $                         339.655  

420 MANIZALES PORTATIL 12.000 123711  $                         339.655  

421 DORADA MINI SPLIT 18.000 157462  $                         339.655  

          SUBTOTAL  $                      2.037.929  

422 

C
A

Q
U

E
T

A
  

FLORENCIA MINI SPLIT 12.000 157424  $                         274.955  

423 
FLORENCIA 

MINI SPLIT 18.000 103393  $                         274.955  

424 
FLORENCIA 

MINI SPLIT 18.000 157493  $                         274.955  

425 
FLORENCIA 

MINI SPLIT 12.000 123721  $                         274.955  

426 
FLORENCIA 

MINI SPLIT 18.000 157490  $                        274.955  

427 
FLORENCIA 

MINI SPLIT 12.000 157423  $                         274.955  

428 
FLORENCIA 

MINI SPLIT 12.000 123714  $                         274.955  

429 
FLORENCIA 

MINI SPLIT 18.000 157488  $                         274.955  

430 
FLORENCIA 

MINI SPLIT 18.000 157491  $                         274.955  

431 
FLORENCIA 

MINI SPLIT 24.000 157539  $                         280.905  

432 
FLORENCIA 

MINI SPLIT  24.000 123713  $                          280.905  

433 
FLORENCIA 

MINI SPLIT 18.000 157492  $                         274.955  

434 
FLORENCIA 

MINI SPLIT 24.000 157540  $                         280.905  

435 
FLORENCIA 

MINI SPLIT 18.000 123722  $                         274.955  

436 
FLORENCIA 

MINI SPLIT 12.000 CQ76431  $                         274.955  

437 
FLORENCIA 

MINI SPLIT 18.000 157489  $                         274.955  

438 
FLORENCIA 

MINI SPLIT 18.000 125867  $                         274.955  

439 
FLORENCIA 

MINI SPLIT 12.000 CQ76435  $                         274.955  

          SUBTOTAL  $                      4.967.032  

440 

C
A

S
A

N
A

R
E

 

YOPAL MINI SPLIT 18.000 123741  $                         305.590  

441 YOPAL MINI SPLIT 12.000 123742  $                         305.590  

442 YOPAL MINI SPLIT 36.000 CSPR-1112-R  $                          317.490  

443 YOPAL MINI SPLIT 12.000 103359  $                         305.590  

444 YOPAL MINI SPLIT 12.000 103358  $                         305.590  

445 YOPAL MINI SPLIT 24.000 125879  $                          311.540  

446 YOPAL MINI SPLIT 18.000 117406  $                         305.590  

447 YOPAL MINI SPLIT 36.000 CSPJF-1111-R  $                          317.490  
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Ítem DPTO. CIUDAD TIPO  
CAPACIDAD 

BTU/HR 
NUMERO DE 

PLACA  

Vr. MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO IVA 
INCLUIDO (19%) 

448 YOPAL MINI SPLIT 18.000 117405  $                         305.590  

449 YOPAL MINI SPLIT 18.000 117407  $                         305.590  

          SUBTOTAL  $                     3.085.650  

 
Por lo anterior, y teniendo en cuenta la cantidad de equipos reportados con alto grado de deterioro, por 
tiempo de uso, se requiere contratar el mantenimiento correctivo para garantizar el adecuado 
funcionamiento de los equipos y el confort térmico de los servidores y equipos de la Procuraduría 
General de la Nación.  
 
De acuerdo a lo anterior se contempla 1 rutina de mantenimiento preventivo, la cual se realizará a los 
449 equipos activos de la entidad. 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL DESCRIPCIÓN 

RUTINA MANTENIMIENTO PREVENTIVO $           262.213.142 449 EQUIPOS POR ATENDER 

 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO: 
 
Al respecto es preciso señalar que teniendo en cuenta que la entidad cuenta con un presupuesto para 
el presente proceso, equivalente a CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS ($400.000.000), el cual 
fue posible determinar a partir de: 
 
• El promedio de los valores de cotizaciones correspondiente a una rutina de mantenimiento 
preventivo sobre los 449 equipos por valor de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES 
DOSCIENTOS TRECE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS ($262.213.142) M/CTE.  
 
• La diferencia, equivalente a CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS 
OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($137.786.858) M/CTE, serán 
destinados para atender los mantenimientos correctivos a los que haya lugar durante la ejecución del 
contrato. Para esto fue construido un listado de los diferentes repuestos que podrían llegar a requerirse 
para atender las eventuales necesidades. 
 
Por otro lado, es preciso señalar que se adelantó el mantenimiento correctivo mediante el contrato No. 
179-214-2019, por un valor de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA 
Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS 
M/CTE ($199.969.279,88) M/CTE, y que con el fin de establecer un valor aproximado para atender en 
el presente año las actividades requeridas se actualizo con el IPC del año 2019 el valor enunciado 
dando como resultado que para la presente anualidad y con el fin de atender actividades similares a las 
del año anterior se requeriría la suma de DOSCIENTOS SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y 
OCHO MIL CIENTO DOCE PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS ($207.568.112,51) M/CTE, 
sin embargo el actual presupuesto no permite contar con los recursos proyectados, pero se espera 
atender y ejecutar los mantenimientos correctivos que presenten un mayor riesgo para el 
funcionamiento de los equipos y el desempeño de las actividades. 
 
Para definir el valor promedio unitario y total de los repuestos que posiblemente pueden llegar a 
requerirse durante la ejecución para los trabajos de mantenimiento correctivo, se tuvo en cuenta las 
cotizaciones aportadas por tres de las siete empresas que atendieron la solicitud planteada por la PGN, 
así:  
 
• ACONDICLIMA 
• TECSAI 
• AIRES TÉRMICOS 
 
En necesario advertir que el cuadro de repuestos y actividades especiales para el mantenimiento 
correctivo como para la oferta económica del mantenimiento preventivo corresponderá al valor individual 
y la posterior suma de los valores propuestos por los oferentes para cada ítem del listado con los 
mantenimientos y con los repuestos, suma que no podrá superar el valor promedio establecido, así: 
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• Mantenimiento preventivo: DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS 
TRECE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS ($262.213.142). 
 
• Mantenimiento correctivo: CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TRECE 
MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS ($481.213.587). 
 
En necesario advertir que la sumatoria de los valores por ítem del listado de repuestos arroja un valor 
total incluido IVA, transporte, mano de obra y demás costos y gastos para la ejecución de estos, y 
asciende a la suma de CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL 
QUINIENTOS OCHENTA Y SISTE PESOS ($481.213.587) M/CTE, y que al momento de diligenciar el 
anexo previsto para la bolsa de repuestos el oferente no podrá superar ni el valor individual ni el valor 
total del listado acá enunciado.  
 

DESCRIPCION DEL REPUESTO UNIDAD  VALOR UNITARIO  

ABSORVEDORES DE VIBRACION 
1 Absorvedor de vibración 1/2". UND  $                        33.644  

2 Absorvedor de vibración 5/8". UND  $                        40.925  

3 Absorvedor de vibración 7/8". UND  $                        55.488  

4 Absorvedor de vibración 1-1/8" UND  $                        71.121  

5 Absorvedor de vibración 1-3/8" UND  $                        95.405  

6 Absorvedor de vibración 1-5/8" UND  $                      135.347  

7 Absorvedor de vibración 2-1/8" UND  $                      209.232  

ACCESORIOS DE COBRE 
8 Codo de cobre  3/8"  UND  $                          1.364  

9 Codo de cobre  1/2"  UND  $                          1.947  

10 Codo de cobre  5/8"  UND  $                          2.092  

11 Codo de cobre  3/4"  UND  $                          3.893  

12 Codo de cobre  7/8"  UND  $                          5.059  

13 Codo de cobre 1-1/8"  UND  $                          7.932  

14 Codo de cobre 1-3/8"  UND  $                        14.263  

15 Codo de cobre 1-5/8" UND  $                        19.360  

16 Codo de cobre 2-1/8" UND  $                        34.565  

17 Unión de cobre 3/8" ODF UND  $                             928  

18 Unión de cobre 1/2" ODF UND  $                          1.510  

19 Unión de cobre 5/8" ODF UND  $                          2.253  

20 Unión de cobre 3/4" ODF UND  $                          2.583  

21 Unión de cobre 7/8" ODF UND  $                          3.457  

22 Unión de cobre 1-1/8" ODF UND  $                          5.059  

23 Unión de cobre 1-3/8" ODF UND  $                          8.806  

24 Unión de cobre 1-5/8" ODF UND  $                        11.335  

25 Unión de cobre 2-1/8" ODF UND  $                        22.380  

26 Racor válvula de acceso 1/4" UND  $                          3.215  

27 Branch interior  UND  $                      447.525  

28 Branch exterior  UND  $                      652.613  

CAPACITORES 
29 Capacitor Minisplit 1 MF 450 VAC UND  $                          2.874  

30 Capacitor Minisplit 2 MF 450 VAC UND  $                          2.874  

31 Capacitor Minisplit 3 MF 450 VAC UND  $                          2.875  
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DESCRIPCION DEL REPUESTO UNIDAD  VALOR UNITARIO  

32 Capacitor Minisplit 4 MF 450 VAC UND  $                          2.875  

33 Capacitor Minisplit 5 MF 450 VAC UND  $                          2.875  

34 Capacitor de marcha 5 MF 370 VAC UND  $                          4.491  

35 Capacitor de marcha 7.5 MF 370VAC UND  $                          5.694  

36 Capacitor de marcha 7.5 MF 440VAC UND  $                          5.803  

37 Capacitor de marcha 10 MF 370VAC UND  $                          6.257  

38 Capacitor de marcha 15 MF 370VAC UND  $                          7.527  

39 Capacitor de marcha 25 MF 370VAC UND  $                          9.761  

40 Capacitor de marcha 30 MF 370VAC  UND  $                        10.966  

41 Capacitor de marcha 35 MF 370VAC UND  $                        12.185  

42 Capacitor de marcha 35 MF 440VAC  UND  $                        12.511  

43 Capacitor de marcha 40 MF 370VAC UND  $                        13.006  

44 Capacitor de marcha 40 MF 440VAC  UND  $                        13.223  

45 Capacitor de marcha 45 MF 440VAC  UND  $                        14.343  

46 Capacitor de marcha 50 MF 440VAC  UND  $                        14.914  

47 Capacitor de marcha 55 MF 370VAC  UND  $                        15.185  

48 Capacitor de marcha 55 MF 440VAC  UND  $                        15.483  

49 Capacitor de marcha 60 MF 370VAC  UND  $                        16.043  

50 Capacitor de marcha 60 MF 440VAC  UND  $                        17.117  

51 Capacitor de marcha 70 MF 370VAC  UND  $                        18.566  

52 Capacitor de marcha 80 MF 370VAC  UND  $                        16.755  

53 Capacitor de marcha 30+5 MF 370VAC  UND  $                        12.728  

54 Capacitor de marcha 35+5 MF 370VAC  UND  $                        14.184  

55 Capacitor de marcha 40+5 MF 370VAC  UND  $                        15.640  

56 Capacitor de marcha 45+5 MF 370VAC  UND  $                        16.825  

57 Capacitor de marcha 50+5 MF 370VAC  UND  $                        17.554  

58 Capacitor de marcha 55+5 MF 370VAC  UND  $                        18.011  

COMPRESORES ROTATIVOS 
59 Compresor 9.000 Btu/Hr (1/110v) R-22 UND  $                      411.369  

60 Compresor 9.000 Btu/Hr (1/220v) R-22 UND  $                      411.369  

61 Compresor 12.000 Btu/Hr (1/110v) R-22 UND  $                      442.634  

62 Compresor 12.000 Btu/Hr (1/220v) R-22 UND  $                      442.634  

63 Compresor 18.000 Btu/Hr (1/220v) R-22 UND  $                      547.130  

64 Compresor 24.000 Btu/Hr (1/220v) R-22 UND  $                      643.178  

65 Compresor 9.000 Btu/Hr (1/220v) R-410a UND  $                      395.948  

66 Compresor 12.000 Btu/Hr (1/220v) R-410a UND  $                      520.373  

67 Compresor 18.000 Btu/Hr (1/220v) R-410a UND  $                      676.696  

68 Compresor 24.000 Btu/Hr (1/220v) R-410a UND  $                      723.593  

69 Compresor 36.000 Btu/Hr (1/220v) R-410a UND  $                      875.831  

COMPRESORES SCROLL 
70 Compresor HRM034                         (1/220v) 3.0HP Soldar UND  $                   1.884.888  

71 Compresor ZR38K5-PFV-622       (1/220v)  3.0HP Soldar UND  $                   2.437.095  

72 Compresor HRM047                          (1/220V) 4.0HP Soldar UND  $                   2.116.711  

73 Compresor ZR48K5-PFV-622       (1/220v)  4.0HP Soldar UND  $                   2.956.885  
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DESCRIPCION DEL REPUESTO UNIDAD  VALOR UNITARIO  

74 Compresor HRM058                         (1/220V) 5.0HP Soldar UND  $                   2.545.878  

75 Compresor ZR57KC-PFV-522        (1/220v) 5.0HP Soldar UND  $                   3.364.384  

76 Compresor ZR38K5-TF5-622        (3/220v) 3.0HP Soldar UND  $                   2.437.095  

77 Compresor ZR48K5-TF5-622        (3/220v) 4.0HP Soldar UND  $                   2.956.885  

78 Compresor HRM058                         (3/220v) 5.0HP Soldar UND  $                   2.760.461  

79 Compresor ZR57KC-TF5-522        (3/220v) 5.0HP Soldar UND  $                   3.364.384  

80 Compresor ZR72KC-TF5-522        (3/220v) 6.0HP Soldar UND  $                   4.618.023  

81 Compresor HCM094                         (3/220v) 7.5HP Soldar UND  $                   4.823.526  

82 Compresor ZR94KC-TF5-523       (3/220v) 7.5HP Roscar UND  $                   7.112.140  

83 Compresor ZR94KC-TFD-523      (3/440v) 7.5HP Roscar UND  $                   7.112.140  

84 Compresor HCM120                           (3/220v) 10HP Soldar UND  $                   5.474.997  

85 Compresor ZR125KC-TF5-523     (3/220v) 10HP Roscar UND  $                   7.893.800  

86 Compresor ZR125KC-TFD-523    (3/440v) 10HP Roscar UND  $                   7.893.800  

87 Compresor ZR144KC-TF5-523     (3/220v) 12HP Roscar UND  $                   8.568.431  

88 Compresor ZR144KC-TFD-523    (3/440v) 12HP Roscar UND  $                   8.568.431  

89 Compresor ZR190KC-TE5-551     (3/220v) 15HP Roscar UND  $                 12.776.759  

90 Compresor ZR190KC-TED-551    (3/4400v) 15HP Roscar UND  $                 12.776.759  

91 Cable de poder Compresores Scroll ZR UND  $                      170.895  

COMPRESORES SCROLL PARA R-410A 
92 Compresor ZP31K5E-PFV-622 (1/220V) 3.0HP Soldar UND  $                   2.992.854  

93 Compresor HRH034                     (1/220V) 3.0HP Soldar UND  $                   2.399.503  

94 Compresor ZP42K5E-PFV-622 (1/220V) 4.0HP Soldar UND  $                   3.474.044  

95 Compresor HRH044                     (1/220V) 4.0HP Soldar UND  $                   2.867.753  

96 Compresor ZP54K5E-PFV-622 (1/220V) 5.0HP Soldar UND  $                   3.755.214  

97 Compresor HRH056                     (1/220V) 5.0HP Soldar UND  $                   3.560.544  

98 Compresor ZP31K5E-TF5-622 (3/220V) 3.0HP Soldar UND  $                   3.156.906  

99 Compresor HRH034                     (3/220V) 3.0HP Soldar UND  $                   2.531.315  

100 Compresor ZP42K5E-TF5-622 (3/220V) 4.0HP Soldar UND  $                   3.500.801  

101 Compresor HRH044                     (3/220V) 4.0HP Soldar UND  $                   2.989.608  

102 Compresor ZP51K5E-TF5-622 (3/220V) 5.0HP Soldar UND  $                   3.957.865  

103 Compresor HRH056                     (3/220V) 5.0HP Soldar UND  $                   3.657.879  

104 Compresor ZP83K5E-TF5-622 (3/220V) 7.5HP Soldar UND  $                   5.525.135  

105 Compresor HCJ094                     (3/220V) 7.5HP Soldar UND  $                   5.408.238  

106 Compresor ZP103K5E-TF5-622 (3/220V) 10HP Soldar UND  $                   8.633.788  

107 Compresor HCJ120                     (3/220V) 10HP Soldar UND  $                   7.238.255  

108 Compresor ZP137K5E-TF5-622 (3/220V) 12HP Soldar UND  $                 11.502.072  

109 Cable de poder Compresores Scroll ZP UND  $                      170.895  

CONTACTORES 
110 Contactor 2P-30Amp  Bobina 24V UND  $                        31.802  

111 Contactor 3P-9Amp  Bobina 220V CI 9 UND  $                        77.096  

112 Contactor 3P-12Amp  Bobina 220V CI 12 UND  $                        89.816  

113 Contactor 3P-16Amp  Bobina 220V CI 16 UND  $                      120.548  

114 Contactor 3P-20Amp  Bobina 220V CI 20 UND  $                      182.545  

115 Contactor 3P-25Amp  Bobina 220V CI 25 UND  $                      217.260  
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DESCRIPCION DEL REPUESTO UNIDAD  VALOR UNITARIO  

116 Contactor 3P-30Amp  Bobina 220V CI 30 UND  $                      256.343  

117 Contactor 3P-25/30Amp Bobina 24V UND  $                        60.135  

118 Contactor 3P-25/30Amp  Bobina 220V. UND  $                        60.135  

119 Contactor 3P-32Amp  Bobina 220V CI 32 UND  $                      386.549  

120 Contactor 3P-37Amp  Bobina 220V CI 37 UND  $                      443.642  

121 Contactor 3P-40Amp  Bobina 24V UND  $                        71.805  

122 Contactor 3P-40Amp  Bobina 220V UND  $                        71.805  

123 Contactor 3P-50Amp  Bobina 220V UND  $                      163.526  

124 Contacto auxiliar Furnas 49ACR6-1NO+1NC UND  $                        21.845  

FIBRA DE VIDRIO 
125 Fibra de Vidrio DUCTOGLASS 2.44m x 1.22m x 1" esp. M2  $                      125.074  

126 Fibra de Vidrio DUCTOGLASS 2.97m x 1.22m x 1" esp. M2  $                      102.465  

127 Fibra de Vidrio DUCTOGLASS METAL 2.97m x 1.22m x 1" esp. M2  $                      387.031  

128 Fibra de vidrio DUCT-WRAP 30.48m x 1.22m x 1-1/2" esp M2  $                      206.359  

129 Ductoflex Aislado 6" ML  $                      122.534  

130 Ductoflex Aislado 8" ML  $                      154.149  

131 Ductoflex Aislado 10" ML  $                      192.503  

132 Ductoflex Aislado 12" ML  $                      253.235  

133 Ductoflex Aislado 14" ML  $                        96.931  

134 Cinta foil autoadhesiva para ductos 3"esp. x 45.7m UND  $                        31.666  

FILTROS SECADORES 
135 Filtro secador elemento 48DN UND  $                        53.646  

136 Filtro secador elemento D-48 UND  $                        56.322  

137 Filtro secador elemento estándar UND  $                        49.514  

138 Filtro secador 1/4" Soldar DML032s Hasta 2.0 TR UND  $                        18.011  

139 Filtro Carcaza ODF 1 Piedra 5/8" UND  $                      133.742  

140 Filtro Carcaza ODF 1 Piedra 7/8" UND  $                      155.586  

141 Filtro Succion ODF 5/8" UND  $                        67.139  

142 Filtro Succion ODF 7/8" UND  $                        74.420  

GAS MAPP 
143 Gas Map/Pro para soldar  UND  $                        37.207  

HERRAMIENTAS 
144 Base Plástica para minisplit 17" (Juego x 2) UND  $                        63.603  

145 Base Metálica para minisplit 9K - 12K -18K UND  $                        38.013  

146 Base Metálica para minisplit 24K - 36K UND  $                        52.190  

147 Bloques de Montaje para Condensadoras   UND  $                        14.563  

148 Bomba de condensado equipos hasta 2TR (1/220V) UND  $                      291.258  

149 Bomba de condensado equipos hasta 2TR (1/110V) UND  $                      296.681  

150 Bomba de condensado equipos hasta 2TR Miniorange UND  $                      273.747  

151 Bomba de condensado equipos hasta 5TR Maxiorange UND  $                      350.565  

152 Bomba de condensado equipos hasta 5TR ClearVue UND  $                      398.622  

153 Bomba de condensado equipos hasta 2TR Miniaqua UND  $                      348.325  

154 Bomba de condensado equipos hasta 5TR 220V UND  $                      298.570  

INDICADORES DE LIQUIDO 
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DESCRIPCION DEL REPUESTO UNIDAD  VALOR UNITARIO  

155 Indicador liquido de 1/4" Roscar R-22 UND  $                        78.552  

156 Indicador liquido de 3/8" Roscar R-22 - R410a - R134a - R407c - R404a UND  $                        71.121  

157 Indicador liquido de 1/2" Roscar R-22 - R410a - R134a - R407c - R404a UND  $                        74.569  

158 Indicador liquido de 5/8" Roscar R-22 - R410a - R134a - R407c - R404a UND  $                        78.166  

159 Indicador liquido de 7/8" Soldar R-22-R410a - R134a - R407c - R404a UND  $                      106.577  

LIMPIADORES Y QUIMICOS 
160 Protector Anticorrosivo de serpentines UND  $                      122.601  

161 Pro-Flush Kit UND  $                      396.444  

162 Pro-Flush Solvente 16 Oz UND  $                      196.423  

MONITORES DE VOLTAJE 
163 Protector Electrónico de Voltaje Trifásico con Display UND  $                      625.021  

164 Protector Electrónico de Voltaje Trifásico Phase Log Plus UND  $                      335.693  

165 Protector de Voltaje Bifásico 220V UND  $                        87.290  

166 Protector de Voltaje Trifásico 220V UND  $                      131.900  

167 Protector de Voltaje Trifásico 110V UND  $                        87.290  

168 Protector de Voltaje para aire acondicionado 3/220v UND  $                        50.989  

MOTORES 
169 Motor 1Velocidad - Eje sencillo 1/20HP 1550rpm 1/220v Difusor UND  $                      169.403  

170 Motor 3Velocidad - Eje doble 1/10HP 1075rpm 1/110v    Evaporadora UND  $                      429.617  

171 Motor 1Velocidad - Eje sencillo 1/6HP 1075rpm 1/220v   Condensadora UND  $                      287.398  

172 Motor 3Velocidad - Eje sencillo 1/4HP 1075rpm 1/220v   Evaporadora UND  $                      245.771  

173 Motor 1Velocidad - Eje sencillo 1/4HP 1075rpm 1/220v   Condensadora UND  $                      204.320  

174 Motor 3Velocidad - Eje sencillo 1/3HP 1075rpm 1/220v   Evaporadora UND  $                      297.925  

175 Motor 1Velocidad - Eje sencillo 1/3HP 1075rpm 1/220v   Condensadora UND  $                      247.262  

176 Motor 3Velocidad - Eje sencillo 1/2HP 1075rpm 1/220v  Evaporadora UND  $                      344.728  

177 Motor 1Velocidad - Eje sencillo 1/2HP 1075rpm 1/220v  Balinera UND  $                      269.852  

178 Motor 1Velocidad - Eje sencillo 1/2HP 1075rpm 1/440v  Balinera UND  $                      581.332  

179 Motor 3Velocidad - Eje sencillo 3/4HP 1075rpm 1/220v  Evaporadora UND  $                      421.102  

180 Motor 1Velocidad - Eje sencillo 3/4HP 1075rpm 1/220v  Condensadora UND  $                      482.067  

181 Motor 1Velocidad - Eje sencillo 3/4HP 1075rpm 1/220v  Balinera UND  $                      307.444  

182 Motor 1Velocidad - Eje sencillo 3/4HP 1075rpm 1/440v  Balinera UND  $                      655.331  

183 Motor 1Velocidad - Eje sencillo 1.0HP 1140rpm 3/220-440v   Condensadora UND  $                   1.199.247  

184 Motor 10 Watts (1/110V) 1550 rpm UND  $                        34.951  

185 Motor 10 Watts (1/220V) 1550 rpm UND  $                        34.951  

186 Motor 18 Watts (1/110V) 1550 rpm UND  $                        39.320  

187 Motor 18 Watts (1/220V) 1550 rpm UND  $                        42.232  

188 Motor 34 Watts (1/110V) 1550 rpm UND  $                        56.795  

189 Motoventilador 12" Succión UND  $                      156.332  

190 Motoventilador 14" Succión UND  $                      211.908  

191 Motoventilador 16" Succión UND  $                      224.541  

192 Motoventilador 18" Succión UND  $                      258.272  

193 Motoventilador 20" Succión UND  $                      335.693  

194 Motoventilador 22" Succión UND  $                      386.663  

REFRIGERANTES 
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195 Refrigerante R-22 (Cilindro 30 Libras) UND  $                      364.930  

196 Refrigerante R-22 (Envase de 1 Kg) UND  $                        38.967  

197 Refrigerante R-407c (Cilindro 25 Libras) UND  $                      405.893  

198 Refrigerante R-410a (Cilindro 11 Libras) UND  $                      190.146  

199 Refrigerante R-410a (Cilindro 25 Libras) UND  $                      372.560  

RUBATEX   
200 Rubatex cinta Rollo 1/8" x 2"esp. x 9.15m  UND  $                        23.284  

201 Aislamiento 1/4" x 1/2"esp. ML  $                          2.874  

202 Aislamiento 3/8" x 1/2"esp. ML  $                          5.403  

203 Aislamiento 1/2" x 1/2"esp. ML  $                          6.093  

204 Aislamiento 5/8" x 1/2"esp. ML  $                          6.821  

205 Aislamiento 3/4" x 1/2"esp. ML  $                          7.549  

206 Aislamiento 7/8" x 1/2"esp. ML  $                          7.840  

207 Aislamiento 1-1/8" x 1/2"esp. ML  $                          9.855  

208 Aislamiento 1-3/8" x 1/2"esp. ML  $                        11.205  

209 Aislamiento 1-5/8" x 1/2"esp. ML  $                        13.297  

210 Aislamiento 2-1/8" x 1/2"esp. ML  $                        16.952  

SOLDADURA   
211 Fundente UND  $                          8.426  

212 Soldadura de cobre 1/8" al 0% plata  UND  $                          1.748  

213 Soldadura de cobre 1/8" al 5% plata  UND  $                          6.253  

TERMINALES ELECTRICOS 
214 Conector eléctrico para cable 18-10AWG UND  $                             728  

215 Terminal eléctrico Anillo 12-10AWG 5/16" UND  $                             582  

216 Terminal eléctrico Anillo 12-10AWG 3/8" UND  $                             582  

217 Terminal eléctrico Pala-hembra 12-10AWG 1/4" UND  $                             582  

218 Terminal eléctrico hembra para Compresor 8-12 AWG UND  $                          2.039  

TRANSFORMADORES 
219 Transformador 40 w 208-240/24V UND  $                        37.478  

220 TRANSFORMADOR DE 220V A 24V 75A UND  $                      180.292  

221 TRANSFORMADOR A 220V DE 24V 40A UND  $                      153.200  

222 TRANSFORMADOR DE 220V A 24V 40VA UND  $                      147.694  

223 TRANSFORMADOR DE 440 A 24 VAC UND  $                      176.410  

224 Transformador 75 w 208-230/25V UND  $                        50.198  

TUBERIA DE COBRE 

225 Tubería cobre 1/4"x 0.030"  (Rollo 15 m) ML  $                        82.433  

226 Tubería cobre 3/8"x 0.032" (Rollo 15 m) ML  $                      136.879  

227 Tubería cobre 1/2"x 0.032"  (Rollo 15 m) ML  $                      188.275  

228 Tubería cobre 5/8"x 0.035" (Rollo 15 m) ML  $                      258.507  

229 Tubería cobre 3/4"x0.042"  (Rollo 15 m) ML  $                      311.429  

230 Tubería cobre 7/8"x0.045"  (Rollo 15 m) ML  $                      467.144  

231 Tubería cobre rígida 3/8" x 0.030" Tipo L (Tubo 6 m) ML  $                        50.766  

232 Tubería cobre rígida 1/2" x 0.035" Tipo L (Tubo 6 m) ML  $                        79.914  

233 Tubería cobre rígida 5/8" x 0.040" Tipo L (Tubo 6 m) ML  $                      117.127  
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234 Tubería cobre rígida 7/8" x 0.045" Tipo L (Tubo 6 m) ML  $                      181.447  

235 Tubería cobre rígida 1-1/8" x 0.050" Tipo L (Tubo 6 m) ML  $                      260.391  

236 Tubería cobre rígida 3/8" x 0.035" Tipo K  (Tubo 6 m) ML  $                        58.296  

237 Tubería cobre rígida 1/2" x 0.049" Tipo K  (Tubo 6 m) ML  $                      106.050  

238 Tubería cobre rígida 5/8" x 0.049" Tipo K  (Tubo 6 m) ML  $                      136.704  

239 Tubería cobre rígida 7/8" x 0.065" Tipo K  (Tubo 6 m) ML  $                      255.337  

240 Tubería cobre rígida 1-1/8" x 0.065" Tipo K  (Tubo 6 m) ML  $                      332.775  

VALVULAS DE EXPANSION 
241 Cuerpo Válvula de igualación externa R-22 (1-5TR) UND  $                      231.910  

242 Cuerpo Válvula de igualación externa R-22 (1-5TR) UND  $                      184.624  

243 Cuerpo Válvula de igualación externa R-22 (1-5TR) UND  $                      115.047  

244 Válvula de Expansión 3 TR R-410a UND  $                      219.935  

245 Válvula de Expansión 5 TR R-410a UND  $                      182.475  

246 Válvula de Expansión 7.5 TR R-410a UND  $                      238.369  

247 Válvula de Expansión 8 TR UND  $                      324.016  

248 Válvula de expansión 10 TR UND  $                      345.709  

249 Válvula de Expansión 10 TR R-410a UND  $                      385.479  

VARIOS 
250 Test de acidez UND  $                      442.636  

251 Control Remoto Universal para equipos LG/Samsung/Electrolux/Mirage UND  $                      132.423  

252 Interruptor de Flujo 1"  UND  $                      445.499  

253 Pegante de Caucho (Galón) GALON  $                        83.589  

254 Pegante de Caucho (Botella) UND  $                        24.336  

255 Tarjeta Electrónica Universal (para unidades exteriores) UND  $                   1.282.943  

256 Tarjeta Electrónica Universal (para unidades interiores) UND  $                      799.343  

257 
Canaleta en lamian galvanizada calibre 22 color blanco o madera (varía 
según sede) 

ML  $                        88.427  

258 
Soporteria para tubería incluye :(riel channel ranurado 4x2, abrazadera 
ajustable para cada tubería, chazos, tuercas y arandelas) 

ML  $                        30.010  

259 
Soporteria para ductería incluye :(riel channel ranurado 4x2, abrazadera 
ajustable para cada tubería, chazos, tuercas y arandelas) 

ML  $                        31.664  

260 
Canaleta plástica color blanco para cubrir la tubería de refrigeración (varía 
según sede) 

ML  $                        77.863  

261 
MANO DE OBRA PARA CORRECCIÓN DE FUGA A EQUIPO TIPO 
VENTANA HASTA 24000BTU INCLUYE RECUPERACIÓN DEL 
REFRIGERANTE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO  

GL  $                   1.023.003  

262 
MANO DE OBRA PARA CORRECCIÓN DE FUGA A EQUIPO TIPO 
MINISPLIT HASTA 24000BTU INCLUYE RECUPERACIÓN DEL 
REFRIGERANTE, Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO  

GL  $                   1.115.270  

263 
MANO DE OBRA PARA CORRECCIÓN DE FUGA PARA EQUIPO SPLIT 
MAYOR DE 24000BTU A 60000BTU INCLUYE RECUPERACIÓN DEL 
REFRIGERANTE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO  

GL  $                   1.165.270  

264 
MANO DE OBRA PARA CORRECCIÓN DE FUGA PARA EQUIPOS CON 
CAPACIDAD DE 60000BTU A 180000BTU INCLUYE RECUPERACIÓN DEL 
REFIGERANTE,Y PUESTA EN MARCHA 

GL  $                   1.413.937  
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265 SENSOR DE TEMPERATURA EXTERNO PARA MINISPLIT UND  $                      117.674  

266 SENSOR DE TEMPERATURA DE TUBERÍA PARA MINISPLIT UND  $                      151.596  

267 CORREA A52 UND  $                        98.744  

268 CORREA A36 UND  $                        88.744  

269 CORREA B38 UND  $                        82.077  

270 TEMPORIZADOR DE 0 - 10 MINUTOS. CON BOBINA DE 110V O 220V UND  $                        59.053  

271 BLOWER DE 10" X 10" X 1/2" PARA MANEJADORA DE 5TR UND  $                      733.267  

272 GUARDAMOTOR DE 4,5A - 6,3A PARA MOTOR DE 1,5HP UND  $                      293.166  

273 
CONDUCTO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 RECUBIERTO 
INTERNAMENTE EN THERMOLON DE 6MM (INCLUYE SOPORTERIA)  

M2  $                      116.889  

274 
MANO DE OBRA PARA TRASLADO DE EQUIPO MINISPLIT (INCLUYE 
RECUPERACION DE REFRIGERANTE EN COMPRESOR Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO) 

GL  $                   1.356.876  

275 CONDUCTO EN polisocianurato (PIR) incluye soporteria M2  $                        95.928  

276 UNIDAD CONDENSADORA 1TR UND  $                   2.647.751  

277 UNIDAD CONDENSADORA 1,5 TR    $                   2.917.331  

278 UNIDAD CONDENSADORA 2TR UND  $                   3.208.424  

279 UNIDAD CONDENSADORA 3TR  UND  $                   5.163.521  

280 UNIDAD CONDENSADORA 4TR UND  $                   6.495.211  

281 UNIDAD CONDENSADORA 5TR UND  $                   8.411.285  

282 UNIDAD CONDENSADORA 6TR UND  $                 10.177.484  

283 UNIDAD CONDENSADORA 7,5TR UND  $                 11.738.851  

284 UNIDAD CONDENSADORA 10TR UND  $                 14.078.833  

285 HELICES SPLIT 10R R22 UND  $                      664.026  

286 UNIDAD MANEJADORA 1TR UND  $                   1.860.228  

287 UNIDAD MANEJADORA 1.5TR UND  $                   2.117.359  

288 UNIDAD MANEJADORA 2TR UND  $                   2.356.636  

289 UNIDAD MANEJADORA 3TR UND  $                   2.480.433  

290 UNIDAD MANEJADORA 4TR UND  $                   2.852.369  

291 UNIDAD MANEJADORA 5TR UND  $                   3.757.876  

292 UNIDAD MANEJADORA 6TR UND  $                   6.717.094  

293 UNIDAD MANEJADORA 7,5TR UND  $                   9.744.607  

294 UNIDAD MANEJADORA 10TR UND  $                 11.741.241  

295 UNIDAD MANEJADORA 12,5TR UND  $                 14.966.443  

296 CABLE ENCAUCHETADO DE 2 X 10 ML  $                          6.787  

297 CABLE ENCAUCHETADO DE 3 X 10 ML  $                          8.674  

298 BREACKER INDUSLTRIAL DE 100 AMP TRIFASICO DE 220V UND  $                      265.126  

299 BREAKER  TIPO INDUSTRIAL SCHNEIDER 160 AMP TRIFASICO UND  $                      242.598  

300 BREAKER 30 AMP LUMINEX BIFASICO ENCHUFABLE UND  $                        89.962  

301 BREAKER 60 AMP LUMINEX TRIFASICO ENCHUFABLE UND  $                        92.336  

302 BREAKER 62 AP RIEL SCHNEIDER BIFASICO UND  $                      156.646  

303 
BREAKER DE 60AMP TRIFASICO CON TIEMPO DE DISPARO DE 5 A 20SG 
Y AJUSTABLE HASTA 80AMP. UND 

 $                      129.680  

304 BREAKER ENCHUFABLE 1 POL X 20 AMP UND  $                        69.953  



 

43 
 

DESCRIPCION DEL REPUESTO UNIDAD  VALOR UNITARIO  

305 BREAKER ENCHUFABLE 2 POL X 20 AMP UND  $                        80.571  

306 BREAKER ENCHUFABLE 2 POL X 30 AMP UND  $                        79.351  

307 BREAKER ENCHUFABLE 2 POL X 40 AMP UND  $                        82.077  

308 BREAKER ENCHUFABLE 2 POL X 60 AMP UND  $                      101.758  

309 BREAKER ENCHUFABLE 3 POL X 125 AMP UND  $                      140.090  

310 BREAKER ENCHUFABLE 3 POL X 15 AMP UND  $                      125.819  

311 BREAKER ENCHUFABLE 3 POL X 150 AMP UND  $                      212.424  

312 BREAKER ENCHUFABLE 3 POL X 160 AMP UND  $                      218.316  

313 BREAKER ENCHUFABLE 3 POL X 30 AMP UND  $                        80.213  

314 BREAKER ENCHUFABLE 3 POL X 40 AMP UND  $                      110.261  

315 BREAKER ENCHUFABLE 3 POL X 50 AMP UND  $                      138.677  

316 BREAKER ENCHUFABLE 3 POL X 60 AMP UND  $                      140.727  

317 BREAKER ENCHUFABLE DE 15 AMP UND  $                        82.486  

318 BREAKER P/RIEL 1 POL X 20 AMP UND  $                        59.953  

319 BREAKER P/RIEL 2 POL X 10 AMP UND  $                        68.548  

320 BREAKER P/RIEL 2 POL X 20 AMP UND  $                        73.124  

321 BREAKER P/RIEL 2 POL X 25 AMP UND  $                        74.898  

322 BREAKER P/RIEL 2 POL X 30 AMP UND  $                        76.065  

323 BREAKER P/RIEL 2 POL X 40 AMP UND  $                        88.785  

324 BREAKER P/RIEL 2 POL X 60 AMP UND  $                      102.062  

325 BREAKER P/RIEL 3 POL X 10 AMP UND  $                        91.714  

326 BREAKER P/RIEL 3 POL X 20 AMP UND  $                        92.047  

327 BREAKER P/RIEL 3 POL X 32 AMP UND  $                        99.998  

328 BREAKER P/RIEL 3 POL X 40 AMP UND  $                        99.070  

329 BREAKER P/RIEL 3 POL X 50 AMP X 240V ABB UND  $                      148.403  

330 BREAKER TIPO INDUSTRIAL SCHNEIDER 250 AMP UND  $                      549.998  

331 BREAKER TIPO INDUSTRIAL SCHNEIDER 30 AMP - TRIFASICO 220 V UND  $                      397.102  

332 BREAKER TIPO INDUSTRIAL SCHNEIDER 50 AMP UND  $                      284.995  

333 BREAKER TIPO INDUSTRIAL SCHNEIDER 60 AMP UND  $                      257.697  

334 BREAKER TIPO INDUSTRIAL SCHNEIDER 80-100 AMP - TRIFASICO 220 V 
UND 

 $                      296.599  

335 
BREAKER TOTALIZADOR - TIPO INDUSTRIAL MARCA SCHNEIDER 3X40 
AMP. DEBE CUMPLIR RETIE. ENTREGAR CERTIFICADO DEL 
PRODUCTO. 

UND 

 $                      222.166  

336 BREAKER TOTALIZADOR REGULABLE 3POL/112-160 AMP AC 240V/40AK 
UND 

 $                      272.057  

337 

Suministro, instalación y configuración de Control centralizado con pantalla 
touchscreen con un mínimo de interconexión de 64 unidades internas, 
múltiples lenguajes, control de temperatura, conexión IP, conectividad Si-
Fi.(conexión como lo solicita el fabricante) Incluye materiales de instalación 
capacitación para funcionarios de la PGN  Marca LG 

UND  $                   6.958.185  
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338 

Obras de Adecuación: Pases en los muros para paso de tuberías de 
refrigeración, aplicación de buitrón, drenaje y de acometidas eléctricas; 
adecuación en cielo raso para instalación de evaporadores cassette, consolas 
de pared y bombas de drenaje. 

GL  $                   1.961.333  

339 
Suministro e instalación CABLE APANTALLADO AWG  3 X 16 BLINDADO 
para la señal de los equipos 

ML  $                          9.887  

340 CABLE ENCAUCHETADO DE 4 X 10 ML  $                          9.067  

Unidades tipo cassete 4 vías marca LG sistema VRF incluye suministro, 
transporte, mano de obra e instalación 

341 
Unidad Interior tipo cassette 4 vías de 9.000 Btu/hr R410 (+/-) 2,000 Btu/hr 
208-230Vac/1PH/60Hz - R410A  

UND 
 $                   2.792.729  

342 
Unidad Interior tipo cassette 4 vías de 12.000 Btu/hr R410 (+/-) 2,000 Btu/hr 
208-230Vac/1PH/60Hz - R410A  

UND 
 $                   2.874.075  

343 
Unidad Interior tipo cassette 4 vías de 18.000 Btu/hr R410 (+/-) 2,000 Btu/hr 
208-230Vac/1PH/60Hz - R410A  

UND 
 $                   3.143.276  

344 
Unidad Interior tipo cassette 4 vías de 24.000 Btu/hr R410 (+/-) 2,000 Btu/hr 
208-230Vac/1PH/60Hz - R410A  UND 

 $                   3.746.827  

345 
Tapa para Unidad Interior tipo cassette 4 vías de 9.000 Btu/hr R410 (+/-) 2,000 
Btu/hr 208-230Vac/1PH/60Hz - R410A  UND 

 $                   1.116.682  

346 
Tapa para Unidad Interior tipo cassette 4 vías de 12.000 Btu/hr R410 (+/-) 
2,000 Btu/hr 208-230Vac/1PH/60Hz - R410A  UND 

 $                   1.142.972  

347 
Tapa para Unidad Interior tipo cassette 4 vías de 18.000 Btu/hr R410 (+/-) 
2,000 Btu/hr 208-230Vac/1PH/60Hz - R410A  UND 

 $                   1.254.587  

348 
Tapa para Unidad Interior tipo cassette 4 vías de 24.000 Btu/hr R410 (+/-) 
2,000 Btu/hr 208-230Vac/1PH/60Hz - R410A  UND 

 $                   1.359.802  

Unidades tipo pared vías marca LG sistema VRF incluye suministro, transporte, 
mano de obra e instalación 

349 
Unidad Interior tipo pared de 12.000 Btu/hr R410 (+/-) 2,000 Btu/hr 208-
230Vac/1PH/60Hz - R410A Completa  

UND 
 $                   2.226.972  

350 
Unidad Interior tipo pared de 9.000 Btu/hr R410 (+/-) 2,000 Btu/hr 208-
230Vac/1PH/60Hz - R410A Completa 

UND 
 $                   2.129.794  

351 
Unidad Interior tipo pared de 7.000 Btu/hr R410 (+/-) 2,000 Btu/hr 208-
230Vac/1PH/60Hz - R410A Completa 

UND 
 $                   1.972.010  

352 
Unidad Interior tipo pared de 18.000 Btu/hr R410 (+/-) 2,000 Btu/hr 208-
230Vac/1PH/60Hz - R410A Completa 

UND 
 $                   2.451.208  

353 
Unidad Interior tipo pared de 24.000 Btu/hr R410 (+/-) 2,000 Btu/hr 208-
230Vac/1PH/60Hz - R410A Completa 

UND 
 $                   2.647.944  

SUBTOTAL  $               404.381.166  

IVA 19%  $                 76.832.422  

TOTAL  $               481.213.587  

 
5.5.2. CUADRO DE CANTIDADES MANTENIMIENTO 

 
Es importante señalar que para llegar al número de equipos de acondicionamiento de aire a mantener 
(449 equipos), se consultó con todos los coordinadores y auxiliares administrativos a nivel nacional a 
fin de verificar en las diferentes dependencias qué equipos se encuentran en proceso de baja, a fin de 
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que estos no sean tenidos en cuenta para adelantar el mantenimiento bajo el presente proceso. También 
se retiran de este mantenimiento los equipos de las sedes a las cuales se les instalará un nuevo sistema 
de aire acondicionado, resultado del proceso de contratación que se adelantará para el efecto.  
 
El cuadro de cantidades se muestra en el anexo “Cuadro de Cantidades”, de estos estudios. 
 
5.6. ESTUDIO DE LA DEMANDA 
 
Para el análisis de la demanda se realizó la consulta en la página Web de Colombia Compra Eficiente, 
(SECOP I Y SECOP II) y con los datos históricos de la entidad teniendo como resultado lo siguiente: 
 
5.6.1. ANÁLISIS DE CONTRATACIÓN POR PARTE DE OTRAS ENTIDADES 
 

ANALISIS CONTRATACION SECOP 

ENLACE 
INTERNET 

https://www.secop.gov.c
o/CO1BusinessLine/Ten
dering/ContractNoticeVie
w/Index?prevCtxLbl=Bus
car+procesos&prevCtxU
rl=https%3a%2f%2fwww
.secop.gov.co%3a443%
2fCO1BusinessLine%2f
Tendering%2fContractN
oticeManagement%2fInd
ex&notice=CO1.NTC.61

1803 

https://www.secop.gov.co/
CO1BusinessLine/Tenderi
ng/ContractNoticeView/Ind
ex?prevCtxLbl=Buscar+pr
ocesos&prevCtxUrl=https
%3a%2f%2fwww.secop.g
ov.co%3a443%2fCO1Busi
nessLine%2fTendering%2
fContractNoticeManagem
ent%2fIndex&notice=CO1.

NTC.623838 

https://www.contrat
os.gov.co/consultas
/detalleProceso.do?
numConstancia=17

-11-6376752 

https://www.contrato
s.gov.co/consultas/d
etalleProceso.do?nu
mConstancia=16-11-

4774934 

https://www.contratos.g
ov.co/consultas/detalle
Proceso.do?numConst
ancia=16-11-4744592 

AÑO 2019 2018 2017 2017 2017 

ENTIDAD 

RAMA JUDICIAL- 
DIRECCIÓN 

SECCIONAL DE 
ADMINISTRACIÓN 

JUDICIAL DE 
BOGOTÁ 

SECRETARIA 
DISTRITAL DE 

AMBIENTE 

SANTANDER - 
ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 
BARRANCABER

MEJA 

 
FISCALÍA 

GENERAL DE LA 
NACIÓN (FGN) 

 

ANTIOQUIA - 
GOBERNACIÓN 

OBJETO 

CONTRATAR EL 
MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO DE 
LOS SISTEMAS DE 

AIRE 
ACONDICIONADO 

UBICADOS EN 
ALGUNAS SEDES 
JUDICIALES DE LA 

CIUDAD DE 
BOGOTÁ D.C, EN EL 

DEPARTAMENTO 
DE 

CUNDINAMARCA, 
DE LETICIA Y 

PUERTO NARIÑO 
(AMAZONAS) 

CONTRATAR EL 
MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO DE 
LOS EQUIPOS DE 

AIRE 
ACONDICIONADO DE 

LA SECRETARIA 
DISTRITAL DE 

AMBIENTE Y DE LAS 
ESTACIONES DE 

RED DE MONITOREO 
DE CALIDAD DEL 

AIRE 

MANTENIMIENT
O PREVENTIVO 
Y CORRECTIVO 

DE LOS 
SISTEMAS DE 

AIRES 
ACONDICIONAD

OS EN LAS 
DIFERENTES 

DEPENDENCIAS 
DE LA 

ADMINISTRACIÓ
N MUNICIPAL 

CONTRATAR A 
TODO COSTO EL 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO 

PREDICTIVO, 
PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO, 

CON SUMINISTRO 
E INSTALACIÓN 

DE AIRES 
ACONDICIONADO

S, PARA LAS 
DISTINTAS 

SEDES DE LA 
FISCALÍA 

GENERAL DE LA 
NACIÓN 

SECCIONAL 
ATLÁNTICO. 

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO, CON 
SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 
REPUESTOS, 
EQUIPOS Y 

TRABAJOS VARIOS, 
PARA EL SISTEMA 

DE AIRE 
ACONDICIONADO Y 

VENTILACIÓN 
MECÁNICA DEL 

CENTRO 
ADMINISTRATIVO 

DEPARTAMENTAL Y 
SEDES EXTERNAS 

MODALIDAD DE 
CONTRATACION 

Selección Abreviada 
de Menor Cuantía 

(Ley 1150 de 2007) 

Selección Abreviada 
de Menor Cuantía (Ley 

1150 de 2007) 

Selección 
Abreviada de 

Menor Cuantía 
(Ley 1150 de 

2007) 

Selección 
Abreviada de 

Menor Cuantía (Ley 
1150 de 2007) 

 
Selección Abreviada 

de Menor Cuantía (Ley 
1150 de 2007) 

 

CONTRATISTA 

INGENIERIA DE 
BOMBAS Y 

PLANTAS S.A.S 

FCT INGENIERIA 
S.A.S. 

JHON EDWING 
IRIARTE RUEDA 

YESID MEJÍA 
PIÑERES 

YESID DARIO MEJIA 
PIÑERES (SOLUMEC) 

NÚMERO DEL 
CONTRATO S.A 15 DE 2019 SDA-SAM-065-2018 N° 0972-17 CN 17 4600005181 

PLAZO 11 meses 8 meses 8 meses 282 días 9 meses 

VALOR DEL 
CONTRATO 

$172.799.900 $63.775.551 $379,999,373.00 $348,611,200.00 $159,630,708.00 

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.611803
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.611803
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.611803
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.611803
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.611803
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.611803
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.611803
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.611803
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.611803
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.611803
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.611803
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.611803
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.623838
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.623838
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.623838
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.623838
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.623838
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.623838
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.623838
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.623838
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.623838
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.623838
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.623838
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FORMA DE 
PAGO 

Se cancelará el valor 
del contrato en 
mensualidades 
vencidas, previa 
presentación de la 
factura o cuenta de 
cobro, certificación del 
supervisor 
especificando 
satisfacción del servicio 
y certificación del pago 
de las obligaciones al 
sistema integral de 
seguridad social. Los 
pagos estarán 
aprobados por el 
director ejecutivo 
seccional de 
administración judicial 
de Bogotá, previo visto 
bueno del supervisor 
designado para la 
verificación del 
cumplimiento del objeto 
contractual. El 
coordinador de área 
donde se encuentre 

Pagos bimestrales 
vencidos de acuerdo al 
servicio prestado 
mediante presentación 
de cuenta de cobro y 
factura aprobada por el 
supervisor y entrega de: 
1. Informe de 
mantenimiento firmado 
por contratista e incluye 
valor y número de 
repuestos cambiados. 
2. Acta de 
mantenimiento firmada 
por profesional de apoyo 
técnico para el control y 
seguimiento del contrato. 
3. Copia de aportes a 
régimen de seguridad 
social para periodo 
cobrado. 4.Registro 
fotográfico de 
mantenimiento realizado 

Se realizará 
mediante actas 
parciales hasta 
completar el 
noventa por ciento 
(90%) del valor del 
contrato, previa 
presentación de 
órdenes de 
servicios prestados 
aprobados por el 
supervisor, y un 
último pago por el 
diez por ciento 
(10%) mediante la 
presentación del 
acta de finalización 
y liquidación del 
contrato previa 
entrega de órdenes 
de servicios 
realizados y 
aprobadas por el 
supervisor del 
contrato 

cancelará el valor del 
contrato 
mensualmente de 
acuerdo a los 
mantenimientos y 
suministros que se 
vayan recibiendo de 
acuerdo a las 
especificaciones 
técnicas, siempre y 
cuando se encuentre 
aprobado el PAC 
(Programa Anual 
mensualizado de 
Caja), dentro de los 
treinta (30) días 
hábiles siguientes a 
la radicación de la 
factura comercial 
previo cumplimiento 
de los requisitos del 
contrato 

Mediante pagos 
parciales mensuales, 
de acuerdo a las 
actividades 
efectivamente 
realizadas, dentro de 
los treinta (30) días 
hábiles siguientes a la 
presentación de la 
factura 
correspondiente en la 
Tesorería General del 
departamento con el 
visto bueno por parte 
del supervisor del 
contrato, acompañada 
del informe de 
supervisión y de la 
certificación de 
encontrarse EL 
CONTRATISTA, al día 
en el pago de aportes al 
Sistema de la 
Seguridad Social y 
Parafiscales de 
conformidad con lo 
señalado en el 
parágrafo 1° del 
artículo 23 de la ley 
1150 de 2007. 

GARANTIAS     GARANTIAS 

CUMPLIMIENTO 

10% 
Del valor del contrato  

vigente por el plazo de 
ejecución y cuatro 

meses más 

20% 
Del valor del contrato y 

seis meses más 
 

20% 
Del valor del 

contrato 
Vigencia mínima 

hasta la liquidación 
del contrato y 

cuatro meses más 

10% 
Del valor del contrato 

Vigencia mínima 
hasta la liquidación 
del contrato y cuatro 

meses más 

15% 
Del valor total del 

contrato 
Vigencia igual a la del 
plazo del contrato y 
seis (6) meses más. 

CALIDAD DEL 
SERVICIO  

10% del valor del 
contrato por el plazo 

de ejecución y un año 
más 

 

10% del presupuesto 
oficial estimado para el 
proceso de selección 

por menor cuantía 

10% 
Vigente  hasta el 

término del contrato 
de liquidación del 
contrato y cuatro 

meses más 

10% 
Vigente  hasta el 
igual al plazo del 

contrato y un (1) mes 
más. 

15% 
Del valor total del 

contrato 
Vigencia igual a la del 
plazo del contrato y un 

(1) año más 

CALIDAD DE 
LOS BIENES 

SUMINISTRADOS 

20% 
Del valor del contrato y 

un año más 
 

NO APLICA 

10% 
Igual al plazo del 
contrato y un mes 

más 

NO APLICA 

PAGO DE 
SALARIOS 

PRESTACIONES 
SOCIALES 

LEGALES E 
INDEMNIZACION
ES LABORALES. 

10% del valor del 
contrato por el plazo 
de ejecución y tres 

años más  

10% 
Del valor del contrato y 

tres años más 
 

10% 
Vigente por el plazo 

del contrato y 3 
meses más 

5% 
Deberá extenderse 

por el plazo del 
contrato y tres años 

más 

NO APLICA 

RESPONSABILID
AD CIVIL 

EXTRACONTRAC
TUAL 

Por 200 SMLMV, y por 
el plazo de ejecución 

del contrato 

Por 200 SMLMV, y por 
el plazo de ejecución del 

contrato 
NO APLICA 

200 SMLMV, y una 
vigencia igual al 

plazo del contrato. 
NO APLICA 

FACTORES DE EVALUACIÓN     FACTORES DE EVALUACIÓN 

FACTOR 
ECONÓMICO 
(menor costo) 

X 
(600/1000) 

X 
(700/1000) 

X 
(200/1000) 

X 
(450/1000) 

X 
(600/1000) 

CUMPLIMIENTO 
DE CONTRATOS 
ANTERIORES 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

APOYO A LA 
INDUSTRIA 
NACIONAL 

X 
(100/1000) 

X 
(100/1000) 

X 
(100/1000) 

X 
(100/1000) 

X 
(100/1000) 

ASPECTO 
TÉCNICO 
(Personal técnico, 
con énfasis en 
mecánica, 
electricidad y 
refrigeración, 
experiencia 

X 
(300/1000) 

X 
(200/1000) 

X 
(700/1000) 

X 
(450/1000) 

NO APLICA 
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validada en el 
RUP.) 

FORMACIÓN 
ACADEMICA DEL 
RESIDENTE 
(experiencia 
laboral y 
especializaciones 
académicas) 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA 
X 

(300/1000) 

EXPERIENCIA EXIGIDA     EXPERIENCIA EXIGIDA 

CONDICIONES 
DE EXPERIENCIA 

Experiencia en la 
instalación y/o 
mantenimiento 
preventivo y correctivo 
de equipos de aires 
acondicionados, se 
verificará máximo 
cuatro (04) contratos 
ejecutados, los cuales 
deberán sumar 302 
SMMLV. La 
experiencia del 
oferente en Consorcio 
o Unión Temporal 
corresponderá a la 
sumatoria que acredite 
cada uno de los 
integrantes.  

Experiencia en la 
instalación y/o 
mantenimiento 
preventivo y correctivo 
de equipos de aires 
acondicionados  con la 
presentación de hasta 3 
contratos que se hayan 
ejecutado en los últimos 
5 años contados a partir 
de la fecha de cierre del 
presente proceso cuya 
sumatoria sea igual o 
superior al 100% del 
presupuesto oficial para 
el presente proceso. 

El municipio de 
Barrancabermeja 
solicita para la 
acreditación de la 
experiencia que el 
proponente 
presente hasta dos 
(02) contratos con 
entidades públicas, 
ejecutados, 
terminados y/o 
liquidados , en los 
cuales demuestre 
con certificación del 
contrato y/o copia 
del contrato con el 
acta de liquidación 
y/o acta de recibo 
final (donde se 
evidencie las 
condiciones de 
terminado) 
expedida por 
entidad pública, que 
su objeto se 
encuentre 
relacionado con el 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo de aires 
acondicionados, 
que sumados los 
mismos el valor sea 
igual o superior al 
100% del valor del 
presupuesto oficial 
expresado en 
S.M.M.L.V. 
-el proponente debe 
acreditar su 
experiencia a través 
del RUP. 
- el valor de SMMLV 
del contrato será 
aquel que se 
encuentre 
reportado en el 
RUP. 

Como factor 
habilitante de la 
propuesta, el 
proponente deberá 
acreditar experiencia 
en la ejecución de 
tres (3) contratos, los 
cuales deberán 
contener como 
objeto los dos 
Clasificadores de 
Bienes y Servicios 
relacionados en la 
tabla No. 1 del 
presente documento. 
Es decir, el 
proponente podrá 
acreditar esta 
experiencia 
aportando un 
contrato con el 
primer clasificador y 
dos con el segundo o 
viceversa, o también 
con un contrato con 
ambos clasificadores 
y los otros dos con 
solo uno de los 
clasificadores. 
 
Cada una de las 
acreditaciones de 
experiencias 
deberán ser igual o 
superior a: 505.43 
SMLMV. 

La información se 
verificará a partir de (3) 
contratos reportados 
en el Registro Único de 
Proponentes hasta el 
tercer nivel, cuyo valor 
sea mayor o igual al 
100% del presupuesto 
oficial en SMMLV 
(301). La experiencia 
puede ser cumplida por 
uno de los integrantes 
de la modalidad de 
asociación, o por la 
suma de las 
experiencias 
acreditadas por cada 
uno de los integrantes, 
con el cumplimiento de 
las actividades 
solicitadas, salvo lo 
dispuesto en este 
pliego de condiciones. 
Si los contratos fueron 
ejecutados bajo la 
modalidad de 
consorcio o unión 
temporal, el valor 
facturado que debe 
informar el proponente 
será el correspondiente 
al porcentaje de 
participación que 
hubiere tenido en los 
mismos. En el evento 
en que dos o más 
proponentes aporten 
una misma información 
y está presente 
inconsistencias, se 
solicitará la aclaración 
respectiva a cada uno 
de ellos y sólo se 
tendrá en cuenta 
aquella que esté 
demostrada. 

 
De las anteriores consultas se extractan las siguientes características comunes respecto de los 
diferentes procesos consultados: 
 

 Modalidad de contratación es la selección abreviada de menor cuantía. 

 Factores de evaluación fueron: Económico (menor precio), Apoyo a la industria nacional, Factor de 
calidad (menor tiempo de respuesta, mayor mano de obra capacitada técnica y profesional.) 

 Respecto a la forma de pago, podemos señalar que todos los procesos analizados son de tracto 
sucesivo, es decir que los pagos se efectúan de manera parcial en la medida que los servicios 
contratados sean efectivamente prestados. 

 En cuanto a las condiciones de experiencia, se observa diversidad de condiciones, todas orientadas 
a sustentar experiencia respecto al valor del presupuesto oficial. Las condiciones encontradas son 
las siguientes: 
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o Hasta tres (3) contratos cuya sumatoria sea mayor o igual al valor del presupuesto 
oficial. En el proceso de selección adelantado por la Fiscalía General de la Nación 
seccional Atlántico, se solicita se acredite 505.43 SMMLV.  

o La experiencia se debe acreditar entre dos y cuatro contratos.  
o Haber ejecutado contratos con objeto similar o relacionado al del proceso de selección 

que se adelanta. En uno de los procesos solicitan experiencia en compresores chiller, 
mayores o iguales a 200 Ton/Regrig.  

o Todos los contratos debían estar terminados. 
o En cuatro de los cinco procesos solicita que se verifique en el Registro único de 

Proponentes.  
 

 Para las garantías los procesos consultados se contemplan los cubrimientos que se señalan a 
continuación: 

 
AMPARO 

PORCENTAJE (%) SOBRE EL 
VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

VIGENCIA DE LA PÓLIZA 

Cumplimiento del contrato (se solicita en todos 
los procesos) 

Entre el 10 y 20% 
 

Por el término de la vigencia del contrato más 
4 y 6 meses y hasta la liquidación del contrato 

Calidad de los bienes suministrados (se 
solicita en 3 de los 5 procesos) 

Entre el 10% al 20% 
Por el término de la vigencia del contrato más 
1 mes o un año adicional.  

Calidad del servicio Entre el 10 y 15% 
Por el término de la vigencia del contrato y 
adicional desde un mes o el termino de 
liquidación o un año más. 

Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e Indemnizaciones laborales  

Entre el 5 y 10% 
Por el término de la vigencia del contrato más 
3 años. En un caso no se solicitó.  

Responsabilidad civil extracontractual 
(contrato de seguro) 

200 SMLMV 
(Decreto 1082 de 2015, Art 

2.2.1.2.3.1.17) 

Por el término de la vigencia del contrato y por 
200 SMMLV. En dos procesos no se solicitó.  

 
5.6.2 ANÁLISIS DE CONTRATACIÓN DE HISTÓRICOS DE LA ENTIDAD 
 
Para el análisis de la contratación que se ha efectuado en la entidad, se tuvieron en cuenta los cuatro 
últimos procesos adelantados, como se muestra a continuación: 

 
ANÁLISIS HISTÓRICO CONTRATACIÓN PGN 

AÑO 2019 2018 2017 2014 

MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

Selección Abreviada de 
Menor Cuantía 

Selección Abreviada de 
Menor Cuantía 

Selección Abreviada de 
Menor Cuantía 

Selección Abreviada de 
Menor Cuantía  

OBJETO 

SELECCIONAR AL 
CONTRATISTA QUE 
PRESTE EL SERVICIO 
DE MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO, 
INCLUIDO EL 
SUMINISTRO DE 
REPUESTOS, PARA 
LOS EQUIPOS DE 
ACONDICIONAMIENTO 
DE AIRE AL SERVICIO 
DE LA PROCURADURIA 
GENERAL DE LA 
NACION A NIVEL 
NACIONAL. 

SELECCIONAR AL 
CONTRATISTA QUE 
PRESTE EL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO, INCLUIDO 
EL SUMINISTRO DE 
REPUESTOS, PARA LOS 
EQUIPOS DE 
ACONDICIONAMIENTO 
DE AIRE AL SERVICIO DE 
LA PROCURADURIA 
GENERAL DE LA NACIÓN 
A NIVEL NACIONAL  

SELECCIONAR AL 
CONTRATISTA QUE 
PRESTE EL SERVICIO 
DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO, 
INCLUIDO EL 
SUMINISTRO DE 
REPUESTOS, PARA 
LOS EQUIPOS DE 
ACONDICIONAMIENTO 
DE AIRE AL SERVICIO 
DE LA PROCURADURIA 
GENERAL DE LA 
NACION A NIVEL 
NACIONAL. 

SELECCIONAR AL 
CONTRATISTA QUE 
PRESTE EL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE LOS 
EQUIPOS DE AIRE 
ACONDICIONADO Y 
SUMINISTRO DE 
REPUESTOS DE LA 
PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA NACIÓN 
A NIVEL NACIONAL. 

OFERENTES 
FREEZ INGENIERIAS 
SAS 

SOLUCIONES 
MECANICAS, ELECRICAS 
Y CIVILES S.A.S. 
 
AINECOL S.A.S. 
 
ENERGYAIRE S.A. 
 
FRICON SOLUCIONES 
S.A.S. 
 
RPH INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIÓN LTDA 
 
FREEZ INGENIERIA 
S.A.S. 
 

GESTIÓN INTEGRAL 
CONSULTORES S.A.S. 
 
FREEZ INGENIERÍA 
S.A.S. 
 
CONSTRUCCIONES 
ARQUITECTÓNICAS 
CÁCERES LTDA – 
CONSORCA LTDA 
 
AINECOL S.A.S. 
 
AIR FLOW S.A.S. 
 

SERVICOLLS S.A.S. 

MANUFACTURAS 
TÉCNICAS 

CLIMATIZADAS M.T.C 
LTDA 

 
ENERGYAIRE S.A. 

 
AIR FLOW S.A.S 
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ACONDICLIMA 
INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIÓN S.A.S. 
 
AIRECO S.A.S. 

CONTRATISTA 
FREEZ INGENIERIAS 

SAS 
AINECOL S.A.S. AINECOL S.A.S. AIR FLOW S.A.S. 

NÚMERO DEL 
CONTRATO 

179-214-2019 179 022-2018 179-059-2017 179-098-2014 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

2 MESES 6 MESES 166 DÍAS 19 MESES 

 VALOR EN 
CONTRATO PARA 
MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO  

$0 $208.998.330,00 $269.448.539,00 $312.438.260,00 

 VALOR EN 
CONTRATO PARA 
MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO  

$200.000.000 $273.020.604,00 
$180.400.048,00 

(INCLUIDA ADICIÓN) 
$87.159.099 

 VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO  

$199.969.279,88 $482.018.934,00 $449.848.576,00  $345.995.699,00  

 PORCENTAJE DEL 
VALOR DEL 
CONTRATO 

DESTINADO AL 
MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO  

100% 43% 40% 22% 

FORMA DE PAGO 

Mensualidades vencidas, 
así: El valor de los 
mantenimientos 
correctivos se cancelará 
en la medida que el 
contratista los efectúe 
teniendo en cuenta el 
valor de los repuestos, de 
acuerdo con los precios 
unitarios de los mismos 
fijados por el contratista 
en su propuesta. La 
facturación del 
mantenimiento correctivo 
se presentará conforme 
el contratista presente la 
relación de los servicios 
realizados y deberá 
acompañarse de todos 
los formatos apoyado del 
informe donde se 
muestre el antes, durante 
y después de los 
mantenimientos. Cabe 
mencionar que los 
formatos deberán estar 
completamente 
diligenciados, con fechas, 
datos técnicos, ciudad, 
ubicación específica, 
equipo específico, firmas 
y sellos correspondientes 
etc, con el fin de 
argumentar, justificar y 
probar cada costo 
generado por dicho 
trabajo. En ningún caso el 
valor de los 
mantenimientos 
correctivos podrá superar 
el valor de este contrato. 

Mensualidades vencidas, 
así: El pago de los 
mantenimientos 
preventivos se realizará de 
acuerdo con las rutinas 
realizadas, previa a la 
presentación de las 
facturas, según 
corresponda y el recibo a 
satisfacción del servicio por 
parte del supervisor del 
contrato. En ningún caso se 
podrá superar el 
presupuesto destinado para 
los mantenimientos 
preventivos. B) El valor de 
los mantenimientos 
correctivos se cancelará 
en la medida que el 
contratista los efectúe 
teniendo en cuenta el valor 
de los repuestos, de 
acuerdo con los precios 
unitarios de los mismos 
fijados en su propuesta. La 
facturación del 
mantenimiento correctivo se 
presentará conforme el 
contratista presente la 
relación de los servicios 
realizados y deberá 
acompañarse de todos los 
formatos apoyado del 
informe donde se muestre 
el antes, durante y después 
de los mantenimientos. Los 
pagos están sujetos a la 
prestación del servicio 
preventivo o correctivo a 
satisfacción por parte del 
contratista y se efectuarán 
dentro de los treinta (30) 
días calendario siguientes a 
la fecha en la que la 
supervisión del contrato 
radique la factura en la 
división financiera. 

Mensualidades vencidas, 
así: a) El pago de los 
mantenimientos 
preventivos se realizará 
de acuerdo con las 
rutinas realizadas, previa 
a la presentación de las 
facturas, según 
corresponda y el recibo a 
satisfacción del servicio 
por parte del supervisor 
del contrato. En ningún 
caso se podrá superar el 
presupuesto destinado 
para los mantenimientos 
preventivos. B) El valor 
de los mantenimientos 
correctivos se cancelará 
en la medida que el 
contratista los efectúe 
teniendo en cuenta el 
valor de los repuestos, de 
acuerdo con los precios 
unitarios de los mismos 
fijados en su propuesta.  

Mensualidades vencidas, 
así: a) El pago de los 
mantenimientos 
preventivos se realizará de 
acuerdo con las rutinas 
realizadas, previa 
presentación de facturas 
según corresponda y el 
recibo a satisfacción del 
servicio por parte del 
supervisor del contrato. B) 
El valor de los 
mantenimientos 
correctivos se descontará 
del valor del contrato, 
teniendo en cuenta el valor 
de los repuestos, de 
acuerdo con los precios 
unitarios de los mismos, 
fijados por el contratista al 
presentar su propuesta. La 
facturación de 
mantenimiento correctivo 
se presentará conforme el 
contratista presente la 
relación de los servicios 
ofrecidos y deberá 
acompañarse de todos los 
formatos, cabe mencionar 
que los formatos tienen que 
estar completamente 
diligenciados fechas, datos 
técnicos, ciudad, ubicación 
específica, equipo 
específico, fotos de antes y 
después, firmas y sellos 
correspondientes, etc., con 
el fin de argumentar, 
justificar y probar cada 
costo generado por dicho 
trabajo. Los pagos estarán 
sujetos a la prestación del 
servicio de mantenimiento 
preventivo o correctivo a 
satisfacción por parte del 
contratista, y se efectuarán 
dentro de los treinta (30) 
días calendarios siguientes 
a la fecha en la que la 
supervisión del contrato 
radique definitivamente la 
factura en la división 
administrativa – grupo de 
cuentas de la procuraduría 
general de la nación.  
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GARANTÍA ÚNICA - AMPAROS 

CUMPLIMIENTO 

30% con una vigencia de 
tiempo de ejecución del 
contrato y ocho (8) meses 
más, contados a partir de 
la fecha de suscripción 
del mismo. 

30% con una vigencia de 
tiempo de ejecución del 
contrato y ocho (8) meses 
más, contados a partir de la 
fecha de suscripción del 
mismo. 

30% con una vigencia de 
tiempo de ejecución del 
contrato y ocho (8) 
meses más, contados a 
partir de la fecha de 
suscripción del mismo. 

30% del valor total del 
contrato, otorgada con 
vigencia igual al plazo  
del contrato garantizado y 
seis (6) meses más. 

CALIDAD Y 
CORRECTO 

FUNCIONAMIENTO 
DE LOS BIENES 

SUMINISTRADOS 

30% con una vigencia de 
un (1) año contado a 
partir de la fecha del acta 
de recibo a satisfacción 
del contrato. 

30% con una vigencia de un 
(1) año contado a partir de 
la fecha del acta de recibo a 
satisfacción del contrato. 

30% con una vigencia de 
un (1) año contado a 
partir de la fecha del acta 
de recibo a satisfacción 
del contrato. 

30% del valor del contrato y 
(3) tres años a partir de la 
entrega de los bienes. 

PAGO DE SALARIOS 
PRESTACIONES 

SOCIALES LEGALES 
E INDEMNIZACIONES 

LABORALES. 

5% y una vigencia de tres 
(3) años más contados a 
partir de la suscripción del 
mismo. 

5% y una vigencia de tres 
(3) años más contados a 
partir de la suscripción del 
mismo. 

5% y una vigencia de tres 
(3) años más contados a 
partir de la suscripción 
del mismo. 

5% del valor total del 
contrato, con vigencia igual 
al tiempo de  
ejecución del contrato y tres 
(3) años más. 

RESPONSABILIDAD 
CIVIL 

EXTRACONTRACTU
AL 

Por 200 SMMLV con una 
vigencia de plazo de 
ejecución del contrato, 
contado a partir de la 
fecha de suscripción del 
contrato. 

Por 200 SMMLV con una 
vigencia de plazo de 
ejecución del contrato, 
contado a partir de la fecha 
de suscripción del contrato. 

Por 200 SMMLV con una 
vigencia de plazo de 
ejecución del contrato, 
contado a partir de la 
fecha de suscripción del 
contrato. 

200 salarios mínimos  
mensuales legales vigentes 
(200 SMMLV) con vigencia 
por todo el período de 
ejecución del contrato 

ENLACE INTERNET 

 
https://www.contratos.go
v.co/consultas/detallePro
ceso.do?numConstancia
=19-11-9891460 
 

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=18-11-
8078072  

https://www.contratos.go
v.co/consultas/detallePro
ceso.do?numConstancia
=17-11-6613816  

 
https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=14-11-
3126207 

FACTORES DE EVALUACIÓN 

FACTOR 
ECONÓMICO 
(menor costo) 

X 
(500/1000) 

X 
(600/1000) 

X 
(600/1000) 

X 
(600/1000) 

FACTOR CALIDAD 
Tiempo de respuesta 

X 
(400/1000) X 

(300/1000) 
 
 

NO APLICA 
X 

(100/1000) 

Rutina de 
mantenimiento 
adicional 

Capacitación personal 
PGN 

X 
(300/1000) 

X 
(200/1000) 

Factor de Apoyo a 
industria Nacional 
colombiana 

X 
(100/1000) 

X 
(100/1000) 

X 
(100/1000) 

X 
(100/1000) 

EXPERIENCIA 

hasta dos (2) contratos 
celebrados, ejecutados y 

terminados por el 
proponente, cuya 

sumatoria debe ser igual 
o superior al monto en 

SMMLV del presupuesto 
oficial, el cual 

corresponde a 241.51 
SMLMV. 

Hasta 2 contratos 
terminados, cuyo objeto 
sea igual o similar al del 
proceso de selección, 
cuyos valores sumados 
den 1 vez el presupuesto 
oficial. 

Hasta 2 contratos 
terminados, cuyo objeto 
sea el igual o similar al 
de proceso de selección, 
cuyos valores sumados 
den 1 vez el presupuesto 
oficial. 

Hasta 3 contratos 
terminados, cuyo objeto 
sea mantenimiento de aires 
acondicionados, cuyos 
valores sumados den 1 vez 
el presupuesto oficial. 

 
Como se muestra en el cuadro anterior, la Entidad adelanta el mantenimiento de los equipos de aire 
acondicionado según las necesidades que se presenten a nivel nacional, dichos procesos se han 
adelantado bajo la modalidad de selección abreviada de menor cuantía, en donde las garantías que se 
tuvieron en cuenta para dichas contrataciones han sido las siguientes: 
 

 CUMPLIMIENTO: 30% del valor del contrato. Plazo de ejecución del contrato y de ocho (8) meses 
más en tres de ellos y solo uno con (6) seis meses más, contados a partir de la suscripción del 
contrato. 

 CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES SUMINISTRADOS: Ha sido 
constante en los últimos 4 años en los que se ha solicitado que fuera del 30% del valor del contrato. 
Respecto a las vigencias se ha solicitado un año y tres (3) años.  

 PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES 
LABORALES: en todos los procesos se solicitó 5% del valor total del contrato y una vigencia de 
tres (3) años más contados a partir de la suscripción del mismo. 

 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, 200 SMLMV, Plazo de ejecución del 
contrato, contados a partir de la fecha de suscripción del mismo. 

 
La forma de pago históricamente se ha realizado en la entidad que el contratista ejecute las actividades 
contratadas y presente los respectivos soportes de las mismas, por lo que para el presente proceso se 
propone adoptar esta misma metodología.  

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-11-9891460
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-11-9891460
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-11-9891460
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-11-9891460
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-11-9891460
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-11-6613816
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-11-6613816
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-11-6613816
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-11-6613816
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-11-3126207
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-11-3126207
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-11-3126207
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-11-3126207
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-11-3126207
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La acreditación de la experiencia se verificará sobre la información que obra en el Registro Único de 
Proponentes, en el cual se deben evidenciar como mínimo 2 contratos con objeto igual o similar al del 
proceso de selección y en todos los casos solicita que se encuentren terminados. Respecto al monto 
de los contratos relacionados con la experiencia, se ha solicitado en la mayoría de los casos que sea 
igual o superior al presupuesto oficial. 
 
Respecto a los criterios de selección, en todos los casos se calificó el menor costo de los 
mantenimientos con el mayor puntaje; en el factor calidad, califica en 2 casos la rutina de mantenimiento 
preventivo adicional y en 3 casos un menor tiempo de respuesta. El apoyo a la industria nacional se 
califica en los 4 procesos.  
 
5.7. ANÁLISIS CAPACIDAD FINANCIERA Y DE ORGANIZACIÓN 
  
A continuación se muestran los Indicadores de liquidez, endeudamiento y rentabilidad de algunas 
empresas identificadas en el estudio de mercado que prestan estos servicios, con información financiera 
con corte a diciembre 31 de 2019, consultada en la página web del Registro Único Empresarial y Social  
Cámaras de Comercio31  así: 

 

NIT 

NOMBRE DE EMPRESA   LIQUIDEZ ENDEUDAMIENTO 

RAZON DE 
COBERTURA 

DE 
INTERESES 

RENTABILIDAD 
SOBRE EL 

PATRIMONIO 

RENTABILIDAD 
SOBRE EL 

ACTIVO 

800120677 
AIRE NEIVA - AINECOL SAS 2,31 34% 12,47 24% 16% 

900784573 
COOL AIR MULTIAIRES SAS   3,53 43% 31,83 39% 22% 

900529358 
AIRE ACONDICIONADO MAS AIRE 
S.A.S. 

3,66 25% 49,56 88% 65% 

800230639 
CONTRONET LTDA 22,11 4% 

-
253.061.209,00 

-40% -38% 

830014277 

IMPORT SYSTEM SISTEMAS Y 
SUMINISTROS SAS 

2,90 49% 9,10 29% 14% 

830060238 

MULTIPLES TECNOLOGIAS 
APLICADAS DE COLOMBIA SAS 

2,41 32% 9,90 25% 17% 

830119490 
CONSULTORIA E IMAGEN SAS 2,25 54% 2,43 20% 9% 

830002799 
ENERGYAIRE S.A. 2,07 49% 2,32 25% 12% 

832010241 
INVERSIONES INARDEX EU 86,06 20% 71,72 7% 5% 

860526214 
AIRE FLEX DE COLOMBIA SAS 2,12 59% 5,30 44% 18% 

900464817 
REFRI SISTEMAS DEL CARIBE 
SAS 

12,36 30% 60,36 26% 18% 

900204150 

ARMATODO SERVICIOS Y 
MONTAJES SAS 

9,04 21% 10.894,26 24% 19% 

900355403 
AIRES MODERNOS SAS 1,84 64% 3,60 34% 12% 

800104013 
REFRICONFORT S.A.S. 1,53 65% 7,01 69% 24% 

800180787 
ESPINOSA INGENIERIA S.A.S 1,45 56% 5,81 19% 8% 

800206307 SCN AIRE LTDA  2,16 59% 11,29 72% 28% 

800187070 FRIO COSTA S.A. 1,99 46% 19,01 29% 15% 

830097473 
RPH INGENIERIA Y 
CONSTRUCCION SAS 

1,81 67% 1,13 12% 4% 

890116102 SERVIPARAMO SAS 2,40 68% 1,09 14% 4% 

900138305 TECSAI INGENIERIA SAS 2,28 40% 17,59 33% 19% 

900164891 CC AIRES SAS 3,97 55% 0,68 3% 1% 

800191462 PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA  2,37 46% 5,35 8% 4% 

860533206 ENERGIA INTEGRAL ANDINA SA.  2,54 48% 5,64 7% 4% 

900298032 

OUTSOURCING INTEGRAL DE 
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
SAS 

1,70 66% 3,70 31% 10% 

900301897 

AIRE ACONDICIONADO 
INDUSTRIAL DE COLOMBIA SAS 

1,17 74% 1,27 20% 5% 

 

                                                 
31 https://www.rues.org.co/, consulta realizada el 30 de julio de 2020, 5:00 a.m. 

https://www.rues.org.co/
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ESTADISTICA DESCRIPTIVA LIQUIDEZ ENDEUDAMIENTO 
RAZON DE 

COBERTURA DE 
INTERESES 

RENTABILIDAD 
SOBRE EL 

PATRIMONIO 

RENTABILIDAD 
SOBRE EL 

ACTIVO 

MAXIMO 86,06 74% 10.894,26 88% 65% 

MINIMO 1,17 4% -253.061.209,00 -40% -38% 

PROMEDIO 7,12 47% -10.121.999,06 26% 13% 

 
Algunos proveedores identificados en el estudio de mercado no se encuentran inscritos en el RUP, otros 
no lo han renovado y otros cancelaron el registro, como se evidencia en la siguiente tabla: 
 

NIT 
EMPRESA 

ESTADO 
RUP 

LINK 

802018389 
CLIMATIZA EU no renovado 

https://www.rues.org.co/Expediente  

805027036 

MANUFACTURAS TECNICAS CLIMATIZADAS - 
MTC LTDA. 

no renovado 

813013550 
FREEZ INGENIERIAS SAS no renovado 

900183513 
TERMO SOLUCIONES SAS no renovado 

900284599 

AIRES TERMICOS  MANTENIMIENTO E 
INGENIERIA SAS 

no renovado 

800229535 AIR FLOW SAS no renovado 

900015167 

ACONDICLIMA  INGENIERIA Y 
CONSTRUCCION SAS 

no renovado 

900428186 AIR COOL INGENIERIA SAS no renovado 

890402550 AIRE CARIBE SA no renovado 

860069067 BEL´AIR S.A.S. no renovado 

800082830 THERMOANDINA no renovado 

830022319 TRANE S.A no renovado 

830026601 
ACE AIRE S.A.S.- JOSE RICARDO TORRES no renovado 

830031123 ALEJANDRO FACCINI & CIA SAS no renovado 

830041195  ACONAIRE S.A.S. no renovado 

830062421 ORGANIZACIÓN SERIN LTDA no renovado 

830085250 PROYETEC COLOMBIA LTDA no renovado 

900317998 RCR INGENIERIA LTDA no renovado 

900582873 

FRIO  AIRES DE LA COSTA S.A.S EN 
LIQUIDACION 

no renovado 

900591881 INGETEC AMBIENTAL SAS no inscrito 

900614560 AIRE NETWORKS INTERNATIONAL SAS no inscrito 

900828741 GMF AIRES Y REFRIGERACION SAS no inscrito 

901116264 GRUPO SUMYTECK SAS no inscrito 

900218772 
ROCA INGENIERIA DE CLIMATIZACION SAS no inscrito 

827000965 
AIR PROVIDENCA LIMITADA EN 
LIQUIDACION 

no inscrito 

830097387 

SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN 
COMERCIALIZACION SERESCOM EU 

no inscrito 

802002154 ICONAR LTDA cancelado 

https://www.rues.org.co/Expediente
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802002875 

REFRINORTE SOCIEDAD POR ACCIONES 
SIMPLIFICADAS EN REORGANIZACION 

No se 
Actualizó 

 
La liquidez se considera aceptable, este índice supone, una solución de holgura financiera e indica el 
grado en el cual los derechos de los acreedores a corto plazo se encuentran cubiertos por activos que 
se espera que se conviertan en efectivo en un periodo más o menos igual al del vencimiento de las 
obligaciones. La liquidez de los proveedores identificados en el estudio de mercado se ubica en un 
rango comprendido entre el 1.17 y 86.06. 
 
El nivel de endeudamiento señala la proporción en la cual participan los acreedores sobre el valor total 
de la empresa. A mayor índice de endeudamiento mayor es la posibilidad que el contratista incumpla 
sus obligaciones, la muestra seleccionada presenta un nivel promedio de 47%. 
 
El análisis de Razón de Cobertura de Intereses, es el resultado de la utilidad operacional dividida por 
los gastos de intereses. Es fundamental para un proveedor estar al día con sus obligaciones financieras, 
particularmente con la obligación de pagar intereses financieros. Una compañía puede encontrarse en 
dificultades financieras y operacionales y mantener el giro ordinario de sus negocios por un buen tiempo 
en la medida en que sea capaz de pagar sus intereses de deuda, la razón mínima positiva de cobertura 
positiva se es 0,68. 
 
En cuanto a los indicadores de Rentabilidad, se observa que la mayoría de los proveedores, están 
pasando por un buen momento financiero y cuentan con la capacidad organizacional para cumplir con 
el objeto contractual, en donde la rentabilidad mínima positiva es del 3% para el patrimonio y 1% para 
el activo. 
 
En relación con la capacidad financiera de los Consorcios y/o Uniones Temporales, es preciso anotar 
que pese a que la figura de la Unión Temporal permite que los miembros determinen las actividades 
que desarrollaran en el marco de la ejecución del contrato y fijen su alcance para efectos de las 
sanciones que puedan ser impuestas por la administración, tanto en la Unión Temporal como en el 
consorcio, todas las personas jurídicas o naturales que los conformen RESPONDEN 
SOLIDARIAMENTE por la ejecución de todas y cada una de las obligaciones pactadas, por ello, de 
forma individual deben contar con la fortaleza financiera necesaria para asumir dicha 
responsabilidad. 
 
Se destaca que estas figuras no se crearon legalmente para que unieran capacidades sino esfuerzos 
de gestión y para que asumieran riesgos en la ejecución de un determinado proyecto. Sobre el particular 
la Corte Constitucional, en su sentencia C 414 de 1994, Magistrado Ponente ANTONIO BARRERA 
CARBONELL, al revisar la exequibilidad del parágrafo  del artículo 7 de la Ley  80 de 1993, precisó: 
 
“El Estatuto de contratación permite que los consorcios y las uniones temporales puedan contratar con 
el Estado, lo cual significa que la ley les reconoce su capacidad jurídica a pesar de que no les exige 
como condición de su ejercicio, la de ser personas morales. El consorcio es una figura propia del 
derecho privado, utilizado ordinariamente como un instrumento de cooperación entre empresas, 
cuando requieren asumir una tarea económica particularmente importante, que les permita distribuirse 
de algún modo los riesgos que pueda implicar la actividad que se acomete, aunar recursos financieros 
y tecnológicos, y mejorar la disponibilidad de equipos, según el caso, pero conservando los 
consorciados su independencia jurídica. 
 
 Se tiene de lo anterior que según la ley, el consorcio es un convenio de asociación, o mejor, un 
sistema de mediación que permite a sus miembros organizarse mancomunadamente para la 
celebración y ejecución de un contrato con el Estado, sin que por ello pierdan su individualidad jurídica, 
pero asumiendo un grado de responsabilidad solidaria en el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales. 
 
Lo que se ha expresado para el consorcio puede aplicarse del mismo modo para la "unión temporal", 
si se tiene en cuenta el texto del numeral segundo del mismo artículo 7o. Sin embargo, la norma en cita 
introdujo a la figura una variante que justifica la diferencia con el consorcio y explica de paso su razón 
de ser. 
 
 La exposición de motivos al proyecto de ley, explica dicha diferencia de la siguiente manera: 
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 "En cuanto a la unión temporal, definida igualmente en el artículo 7o., puede decirse que se trata de 
una figura que reúne todas las características genéricas del consorcio, siendo su diferencia específica 
la posibilidad de que quienes la integran determinen cuál ha de ser el alcance y contenido de la 
participación de cada uno en la ejecución del objeto contratado, de tal manera que, sin perjuicio de la 
responsabilidad solidaria por el cumplimiento de la propuesta y del contrato, los efectos de los actos 
sancionatorios recaigan exclusivamente sobre la persona que incurrió en la falta o en el incumplimiento 
de que se trate. De esta forma se busca facilitar la participación conjunta de oferentes nacionales y 
extranjeros o de personas con capacidades económicas diferentes".  
 
De igual forma el Consejo de Estado en pronunciamiento del veintiséis (26) de abril de dos mil seis 
(2006), radicación número 73001-23-31-000-1997-04707-02(15188), en cuanto a los Consorcios o 
Uniones Temporales señalo lo siguiente: El decreto 679 de 1994, reglamentario de la ley 80, dispuso, 
en el artículo 3º,  que “de conformidad con el numeral 5°, literal a), del artículo 24 de la ley 80 de 1993, 
en los pliegos de condiciones o términos de referencia podrán establecerse los requisitos objetivos que 
deban cumplirse para efectos de la participación de consorcios o de uniones temporales”.  Esta 
disposición permite, entonces, que el operador administrativo SEÑALE en los pliegos de condiciones 
REQUISITOS OBJETIVOS para la participación de los consorcios… La finalidad del ARTÍCULO 7º DE 
LA LEY 80 DE 1993 al permitir la asociación de personas para la conformación de consorcios o uniones 
temporales no sólo es la de hacer factible la prestación de un servicio, la ejecución de una obra, etc., 
brindando cada uno mayor calidad y eficiencia en razón de su especialidad, y evitando así los mayores 
costos y efectos negativos que puedan derivarse de la realización aislada y particular de actividades 
respecto de las cuales no se es el más apto, como así se anotó en la Gaceta del Congreso, sino que 
también la finalidad es la de asegurar a la Administración contratante, mediante la solidaridad creada 
en su favor entre los CONSORCIADOS o los UNIDOS TEMPORALMENTE respecto al cumplimiento 
total de la propuesta y del objeto contratado…” 
 
“Es así como cada consorciado y cada uno de los unidos temporalmente tiene una capacidad real 
individual, que no tiene alcance real de garantía efectiva sobre la solidaridad fijada en la ley a favor del 
contratante, precisamente porque en esas formas de asociación si bien se ve HACIA FUERA la 
capacidad del consorcio y de la unión temporal, resulta que HACIA ADENTRO del CONSORCIO y de 
la UNIÓN TEMPORAL, se aprecia la real capacidad de cada uno de sus miembros, por razones obvias, 
siempre inferior a la de la asociación, por consorcio o por unión temporal. La solidaridad fijada en la ley 
para los consorciados y para los unidos temporalmente, según el caso, puede dar lugar al requerimiento 
administrativo o a la declaración judicial de exigir el cumplimiento o la indemnización, según el evento, 
y muy seguramente en la realidad material, la previsión legal de solidaridad no tendrá la eficacia 
buscada por el legislador, en la medida que acrezca el número de participantes, pues si bien a mayor 
número de participantes es mayor la capacidad del consorcio o de la unión temporal, también a mayor 
el número de participantes es menor la capacidad individual de estos y, por tanto, aunque la ley predica 
la solidaridad, que es indiscutible, la realidad de eficacia se torna en improbable en la medida en que 
la capacidad de cada consorciado y de cada una de las personas que integran la unión temporal es 
menor.” 
 
Teniendo en cuenta la anterior información y de conformidad con lo establecido en el Artículo 
2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, se recomienda para medir la capacidad financiera y de 
organización para el presente proceso los siguientes indicadores: 
 

INDICADOR REQUERIDO 

LIQUIDEZ 
(Activo corriente/Pasivo corriente) 

Mayor o igual a 
1,0 

Endeudamiento                                                                             
(Pasivo total/ Activo total)*100 

Menor o igual a 
74% 

Razón de cobertura de Intereses                                                          
( Utilidad Operacional/ gastos de intereses) 

Mayor o igual a 
0.6 

Rentabilidad del Activo 
(utilidad operacional /activo)*100 

Mayor o igual a 
1% 

Rentabilidad del Patrimonio                                                                  
( utilidad operacional/patrimonio)*100 

Mayor o igual a   
2% 

 

 Índice de Liquidez: Dado que el interés de La Procuraduría General de la Nación es que los 
Oferentes tengan un índice de liquidez mínimo que les permita cumplir con sus obligaciones 
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financieras, tomó la razón mínima de liquidez del sector, fijándolo para el proceso en mayor o 
igual a 1,0. 
 

 Índice de Endeudamiento: Es el resultado de dividir el pasivo total por el activo total.  
En este caso para definir un índice máximo de endeudamiento, La Procuraduría General de la 
Nación tomó como referencia el nivel máximo de endeudamiento de la muestra seleccionada, 
quedando definido el valor máximo de endeudamiento en menor o igual al 74%, en aras de 
garantizar la pluralidad de oferentes. 

 

 Razón de cobertura de intereses: Este indicador es el resultado de la utilidad operacional 
dividida por los gastos de intereses.  
 
Si el Oferente tiene gastos de intereses derivados de la deuda la razón mínima de cobertura de 
intereses debe ser mayor o igual 0.6 puesto que es importante contar con Oferentes que 
puedan solventar sus obligaciones financieras 
 

 Rentabilidad del Activo: El rendimiento de los activos se verificará de acuerdo al porcentaje 
que resulte de dividir la utilidad operacional por el activo total. Se determinó, que la rentabilidad 
del activo debe ser mayor o igual a 1%, tomando como referencia el límite inferior de la muestra 
seleccionada. 
 

 Rentabilidad del Patrimonio: El rendimiento del patrimonio se verificará de acuerdo al 
porcentaje que resulte de dividir la utilidad operacional por el patrimonio total. Se determinó, 
que la rentabilidad del patrimonio debe ser mayor o igual a 2%, tomando como referencia el 
límite inferior de la muestra seleccionada dejando un margen para quienes quieran hacer 
ofrecimiento en el presente proceso. 

 
Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, los Índices de Liquidez, Endeudamiento, 
Razón de Cobertura de Intereses, rentabilidad sobre el patrimonio y sobre el activo, cada uno de 
los integrantes deberá cumplir con el mínimo requerido. Lo mismo aplica, para quienes presenten 
su propuesta bajo la premisa de Sociedad Futura, en caso de adjudicársele el proceso, como quiera 
que de esta circunstancia nace el hecho de la constitución de la sociedad, razón por la cual cada uno 
de los integrantes ya sea persona natural o jurídica, deberán cumplir con el mínimo requerido para cada 
uno de los indicadores. 
                                             
6. PRESUPUESTO 
 
6.1. CÁLCULO DEL PRESUPUESTO Y PRESUPUESTO OFICIAL 
 
Para dar cumplimiento al objeto del presente proceso de selección, se tiene como presupuesto estimado la 
suma de CUATROCIENTOS MILLONES PESOS M/CTE ($400.000.000) M/CTE, incluido el valor del IVA, 
demás impuestos, tasas, contribuciones y gastos, el cual se encuentra distribuido de la siguiente manera: 

 

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO  

MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO NIVEL 

NACIONAL 
TOTAL 

$  262.213.142.00 $  137.786.858.00 $  400.000.000.00 

 
EL PROPONENTE DEBE TENER EN CUENTA, QUE EL VALOR DE SU OFRECIMIENTO TOTAL NO 
PODRÁ SUPERAR NI EL VALOR UNITARIO PROMEDIO POR ÍTEM NI LA SUMATORIA DE LOS  
VALORES UNITARIOS PROMEDIO DE CADA ÍTEM, ESTABLECIDO EN EL ANEXO ESTUDIO DE 
MERCADO RESPECTO DE LA RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, NI DEL LISTADO DE 
REPUESTOS, SO PENA DE RECHAZO. EL VALOR DE LA PROPUESTA SIRVE PARA FIJAR LOS 
COSTOS UNITARIOS A FACTURAR Y PARA DETERMINAR EL VALOR A CONSIDERAR PARA LA 
PUNTUACIÓN DEL FACTOR ECONÓMICO DE LAS PROPUESTAS. 
 
TENIENDO EN CUENTA QUE SE MANEJARÁ UNA BOLSA DE RESPUESTOS PARA ADELANTAR 
EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y QUE LA ENTIDAD CUENTA CON UN PRESUPUESTO 
OFICIAL DE CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS ($400.000.000) M/CTE, QUE INCLUYE EL 
MATENIMIENTO PREVENTIVO Y LA BOLSA DE REPUESTOS, LA ADJUDICACIÓN DEL 
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PRESENTE PROCESO PODRÁ REALIZARSE HASTA POR LA TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL.  
 
EL NO DILIGENCIAMIENTO DEL PRECIO UNITARIO DE ALGÚN ÍTEM, SERÁ CAUSAL DE 
RECHAZO DE LA PROPUESTA.  
 
6.2. FINANCIACIÓN, SOPORTES PRESUPUESTALES Y PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 
 
El presente proceso se encuentra inscrito en el plan anual de adquisiciones mediante certificado Número 
2020-215 expedido el 17 de julio de 2020 por el administrador del plan. Así mismo, se encuentra 
respaldado con certificado de disponibilidad presupuestal No. 37220 del 21 de julio de 2020 emitido por 
el Grupo de Ejecución Presupuestal. 
 
7. MODALIDAD DE SELECCIÓN Y SU JUSTIFICACIÓN, INCLUYENDO LOS 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
En desarrollo a lo previsto en el literal b) del numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y teniendo 
en cuenta la necesidad que se pretende satisfacer, la escogencia del contratista se efectuará con arreglo 
a la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía conforme a lo establecido en el artículo 
2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015. 
 
Lo anterior, en atención a que, si bien los equipos de aire acondicionado pueden ser considerados como 
bienes de características técnicas uniformes, entendiéndose éstos como aquellos que poseen las 
mismas especificaciones técnicas, con independencia de su diseño o de sus características descriptivas 
y comparten patrones de desempeño y calidad objetivamente definidos, el servicio de mantenimiento 
de los equipos no es de características técnicas uniformes, por las razones que se exponen a 
continuación: 

 

 Cada uno de los distintos equipos tiene una modalidad diferente de funcionamiento, 
dependiendo del tipo, dentro de los que se encuentran: ventana, mini Split, Split Ductos, 
centrales, paquete, sistemas de refrigeración variable, precisión, etc. 

 De acuerdo con cada tipo de equipo y según funcionalidad de los mismos, se requieren 
rutinas específicas y diferentes de mantenimiento. Por ejemplo, en el caso de los equipos 
de precisión se requiere de inspecciones especiales de todas las rutinas de 
funcionamiento; estos equipos constan de dispositivos electrónicos que deben ser 
manipulados por personal experto e instrumentos especiales, a diferencia de los equipos 
de ventana, que son pequeños y cuyo mantenimiento implica rutinas breves y que no 
requieren de instrumentos ni personal experto, como los de precisión.  

 Los mantenimientos de equipos Mini Split, a diferencia de los demás, deben tener en 
cuenta la revisión de parámetros físicos de funcionamiento tales como los drenajes, 
bombas de condensados, limpieza de controles y tarjetas.  

 Para el mantenimiento de los equipos de aires centrales es necesario la revisión de las 
acometidas eléctricas, tableros, dispositivos de arranque y termostatos, que en estos 
sistemas son de gran tamaño y mucho más complejos.  

 
Además que el presupuesto estimado para ejecutar el objeto asciende a la suma de CUATROCIENTOS 
MILLONES DE PESOS M/CTE ($400.000.000,00), incluido el IVA, monto que no supera el valor de la 
menor cuantía de contratación señalado para la Procuraduría General de la Nación para el año 2020 
(850 SMMLV) equivalentes a SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y 
DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($746.132.550), razón por la cual la modalidad 
de selección a aplicar es la de Selección Abreviada de Menor Cuantía, de acuerdo con lo consagrado 
en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015.  
 
7.1.  CONVOCATORIA SUSCEPTIBLE DE SER LIMITADA A MIPYME 
 
De conformidad con lo consagrado en el artículo 2.2.1.2.4.2.2 y siguientes del Decreto No. 1082 de 
2015, la presente convocatoria no podrá limitarse a Mipyme en atención a que el presupuesto de este 
proceso de selección supera la suma de CIENTO VEINTICINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina 
el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la cual es equivalente a TRESCIENTOS OCHENTA 
MILLONES SETECIENTOS SETENTE Y OCHO MIL PESOS ($380.778.000) M/CTE para la vigencia 
2020. 
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Teniendo presente lo anterior y en atención a que el presupuesto de este proceso de Selección 
Abreviada de Menor Cuantía equivale a CUATROCIENTOS MILLONES PESOS M/CTE ($400.000.000), 
incluido el IVA, no se encuentra dentro del umbral antes mencionado, la convocatoria no podrá limitarse 
a Mipymes. 
 
8. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 
8.1. REQUISITOS HABILITANTES Y DOCUMENTOS PARA ACREDITARLOS  
 
De conformidad con las necesidades de la Entidad, las condiciones mínimas que deberán acreditar los 
proponentes serán: la capacidad Jurídica, financiera, organizacional, experiencia y cumplimiento de las 
especificaciones técnicas mínimas. Estos requisitos serán verificados por los integrantes del comité 
evaluador, verificando si los proponentes se encuentran HABILITADOS o NO HABILITADOS 
 
En virtud de lo establecido por la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, el cumplimiento de los 
requisitos habilitantes se demostrará con el respectivo certificado del RUP en donde deberán constar 
dichas condiciones. No obstante, lo anterior, en caso de requerirse la verificación de requisitos del 
proponente, adicionales a los contenidos en el Registro, la Entidad podrá hacer tal verificación en forma 
directa, en la forma y términos indicados en el pliego de condiciones. 
 
NOTA: EL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN NO ES SUSCEPTIBLE DE SER LIMITADO A 
MIPYMES. 
 
8.1.1. CAPACIDAD JURÍDICA 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 80 de 1993, pueden celebrar contratos con 
las entidades estatales las personas consideradas legalmente capaces en las disposiciones vigentes.  
 
La capacidad jurídica es la facultad de una persona para celebrar contratos con una Entidad Estatal, 
es decir (i) obligarse a cumplir el objeto del contrato; y (ii) no estar incursa en inhabilidades o 
incompatibilidades que impidan la celebración del contrato.32 
 
La capacidad jurídica de las personas jurídicas está relacionada con: (i) la posibilidad de adelantar 
actividades en el marco de su objeto social; (ii) las facultades de su representante legal y la autorización 
del órgano social competente cuando esto es necesario de acuerdo con sus estatutos sociales; y (iii) la 
ausencia de inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones para contratar derivadas de la ley.33 
 
El objeto social de las personas jurídicas integrantes de un proponente plural debe permitir adelantar 
las actividades del Proceso de Contratación, bien por ser parte de su objeto social principal o ser una 
actividad conexa a este. Los representantes legales de las personas jurídicas integrantes del 
proponente plural deben estar plenamente facultados para comprometer a la persona jurídica en el 
cumplimiento de la totalidad del objeto del contrato puesto que la responsabilidad es solidaria frente a 
la Procuraduría General de la Nación34. 
 
Si la propuesta la presenta una persona jurídica, su objeto social será verificado con la información que 
conste en el RUP y el Certificado de Existencia y Representación Legal o el que haga sus veces, donde 
se verificará quien ejerce la representación legal, las facultades del mismo, el objeto social, dentro del 
cual se debe hallar el objeto del proceso y la duración de la sociedad. 
 
En el caso de uniones temporales o consorcios, sus miembros deberán acreditar que dentro de su 
objeto social se encuentra comprendida la actividad que se comprometen a desarrollar en el acuerdo 
de conformación correspondiente. En todo caso el consorcio, la unión temporal, deberá en conjunto, 
acreditar que sus objetos sociales comprenden el objeto del proceso de selección abreviada. 
 

                                                 
32 Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación – M-DVRHPC-05 - Colombia 

Compra Eficiente consulta del 8/5/202o 
33 Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación – M-DVRHPC-05 - Colombia Compra 

Eficiente consulta del 8/5/2020 
34 Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación – M-DVRHPC-05 - Colombia Compra 

Eficiente consulta del 8/5/2020 
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La sociedad debe tener una duración no inferior al plazo del contrato y un año más (artículo 6o Ley 80 
de 1993). 
 
En el evento que del contenido del RUP, del certificado de existencia y representación legal o el que 
haga sus veces se haga la remisión a los estatutos de la Sociedad para establecer las facultades del 
Representante Legal, el oferente deberá anexar copia de la parte pertinente de dichos estatutos, y si 
de estos se desprende que hay limitación para presentar la propuesta en cuanto a su monto, se deberá 
igualmente allegar la correspondiente autorización la cual debe ser impartida por la Junta de Socios o 
el estamento de la sociedad que tenga esa función. 
 
Respecto de la capacidad jurídica, se verificarán adicionalmente los siguientes aspectos: 
 

a. OFERTA DEBIDAMENTE FIRMADA 
 
Requisito que se cumple con la firma de la carta de presentación de la oferta por parte de la persona 
legalmente facultada, la cual debe allegarse con la propuesta que se presenta dentro del plazo 
establecido. 
 
Debe estar firmada por el proponente, representante legal para personas jurídicas, persona designada 
para representarlo en caso de consorcio o unión temporal o apoderado debidamente constituido, 
evento en el cual se debe anexar el poder autenticado donde se especifique si se otorga poder para 
presentar la oferta, o para participar en todo el proceso de selección y suscribir el contrato en caso de 
resultar seleccionado. 
 
En este evento el poder deberá ser anexado con esas formalidades junto con la Carta de presentación 
de la oferta. 
 
Junto con la firma, se debe indicar en forma clara el nombre e identificación de la persona que presenta 
la oferta. 
 
Junto con la Carta de presentación de la oferta el proponente debe aportar fotocopia de la cédula de 
ciudadanía de quien presenta la oferta. 
 
La carta de presentación se deberá diligenciar de conformidad con el formato de la Carta de 
presentación de la oferta, anexo al pliego de condiciones. 
 

b. DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL 
 
Si la oferta es presentada por un Consorcio o Unión Temporal, en la carta de presentación se 
debe indicar el nombre del consorcio o unión temporal, además del nombre de los integrantes 
del mismo y de la persona que los representa. De acuerdo con lo establecido en la Ley 80 de 
1993, artículo 7, en el documento de conformación del Consorcio, Unión Temporal se debe: 
 

I. Indicar en forma expresa si su participación es a título de CONSORCIO o UNIÓN TEMPORAL. 
 

II. Designar la persona, que para todos los efectos representará el consorcio o la unión temporal. 
 

III. Señalar las reglas básicas que regulen las relaciones entre los miembros del consorcio 
o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. 

 
IV. En el caso de la UNIÓN TEMPORAL señalar en forma clara y precisa, los términos y 

extensión de la participación en la propuesta y en su ejecución y las obligaciones y 
responsabilidades (ACTIVIDADES) de cada uno en la ejecución del contrato los cuales 
no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la Entidad contratante. 

 
V. Señalar la duración del mismo que no deberá ser inferior a la del contrato y un año más. 

 
VI. En atención a lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 3050 de 1997, compilado en el artículo 

1.6.1.4.8 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016 “Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario en materia tributaria.”, los integrantes del Consorcio o Unión 
Temporal en el documento de constitución deben manifestar para efectos del pago en relación 
con la facturación: 
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VII. Si la va a efectuar en representación del consorcio o la unión temporal uno de sus 

integrantes, caso en el cual se debe informar el número del NIT de quien factura. 
 
VIII. Si la va realizar el consorcio o unión temporal con su propio NIT, hecho que se debe 

indicar en el documento de conformación. Además, se debe señalar el porcentaje o valor 
del contrato que corresponda a cada uno de los integrantes, el nombre o razón social y 
el NIT de cada uno de ellos. En este caso, para efectos de la inscripción y actualización 
en el Registro Único Tributario deberán tener en cuenta lo dispuesto en las normas 
aplicables a la materia. 

 
IX. El impuesto sobre las ventas discriminado en la factura que expida el Consorcio o Unión 

Temporal, deberá ser distribuido a cada uno de sus miembros de acuerdo con su 
participación en las actividades gravadas que dieron lugar al impuesto, para efectos de 
ser declarado. 

 
X. En cualquiera de las alternativas anteriores, las facturas deberán cumplir los requisitos 

establecidos en las disposiciones legales. 
 

XI. Suscribir por todos sus integrantes y el representante del mismo. 
 

c. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL Y/O 
DOCUMENTO LEGAL IDÓNEO 

 
El proponente, persona jurídica, debe allegar el certificado de existencia y representación legal, 
expedido por la Cámara de Comercio respectiva, dentro de los quince (15) días hábiles anteriores a la 
fecha de presentación de la oferta, donde conste quién ejerce la representación legal, las facultades 
del mismo, la duración de la sociedad y el objeto social dentro del cual se debe hallar comprendido el 
objeto del proceso de selección. 
 
Si el proponente es persona jurídica que legalmente no está obligada a registrarse en la Cámara de 
Comercio, debe allegar el documento legal idóneo que acredite su existencia y representación o 
reconocimiento de personería jurídica, con fecha de expedición dentro de los quince (15) días hábiles 
anteriores al cierre del proceso contractual. 
 
En ofertas conjuntas, cuando los integrantes del consorcio o unión temporal, o uno de ellos, sea 
persona jurídica, cada uno de ellos o el integrante respectivo, debe aportar el citado certificado, 
cumpliendo además con todos los requisitos señalados con antelación. De igual forma, cada uno de 
los miembros deberá acreditar que dentro de su objeto social se encuentra comprendido el objeto de 
proceso de selección o la actividad que se compromete a desarrollar en el acuerdo de conformación 
correspondiente. En todo caso el consorcio o la unión temporal deberá en conjunto, acreditar que sus 
objetos sociales comprenden la totalidad del objeto del proceso de selección. 
 
La sociedad debe tener una duración no inferior al plazo de ejecución del contrato y un (1) año más 
(Ley 80 de 1993, artículo 6º). 
 
Cuando el monto de la propuesta fuere superior al límite autorizado al Representante Legal, el oferente 
allegará la correspondiente autorización la cual debe ser impartida por la Junta de Socios o el 
estamento de la sociedad que tenga esa función. 
 
En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Cámara de Comercio o la entidad 
competente se haga la remisión a los estatutos de la sociedad para establecer las facultades del 
Representante Legal, el oferente deberá anexar copia de la parte pertinente de dichos estatutos, y si 
de éstos se desprende que hay limitación para presentar la propuesta en cuanto a su monto, se deberá 
igualmente allegar la correspondiente autorización la cual debe ser impartida por la Junta de socios o 
el estamento de la sociedad que tenga esa función. 
 
Si la propuesta se presenta a nombre de una sucursal, se deberán anexar los certificados tanto de la 
sucursal como de la casa principal. 
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d. CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES 

(RUP). 
 
El proponente debe aportar el certificado de inscripción en el Registro Único de Proponentes expedido 
por la Cámara de Comercio del domicilio del oferente dentro de los quince (15) días hábiles anteriores 
al cierre de la presente selección. 
 
Se tendrá en cuenta la información que se encuentre registrada en el RUP y que esté en firme para la 
fecha de cierre del proceso, relacionada con la inscripción, actualización o renovación hecha bajo el 
régimen del Decreto 1082 de 2015 y acorde con lo establecido por Decreto Ley 019 de 2012. 
 
Tanto en el evento de presentación de la oferta en forma individual como conjunta (consorcios o uniones 
temporales), el oferente y cada uno de los integrantes de dicha persona, debe estar inscrito en el RUP. 
 
En caso de prórroga del plazo del proceso, el certificado RUP tendrá validez con la primera fecha 
prevista para la entrega de la propuesta.  
 

e. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 
De conformidad con lo señalado en el Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.2.3.1.2, los proponentes 
podrán otorgar para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, una de las siguientes garantías: 
 
-Contrato de seguro contenido en una póliza 
-Patrimonio autónomo 
-Garantía bancaria 
 
Para evaluar la suficiencia de la garantía se aplicarán las reglas establecidas en el artículo 2.2.1.2.3.1.9 
del referido Decreto. 
 
Cuando la oferta es presentada por un proponente plural, como Unión Temporal o Consorcio, la 
garantía debe ser otorgada por todos sus integrantes. La garantía de seriedad de la oferta debe cubrir 
la sanción derivada del incumplimiento de la oferta, en los siguientes eventos: 
 

i. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo 
para la adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga 
sea inferior a tres (3) meses. 

ii. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas. 
iii. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario. 
iv. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía  de 

cumplimiento del contrato, dentro del plazo señalado en el mismo. 
 
La garantía de seriedad de la oferta debe estar vigente desde la presentación de la oferta y hasta la 
aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato (3 meses) y su valor debe ser de por lo menos 
el diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial correspondiente a la suma de CUARENTA 
MILLONES DE PESOS ($40.000.000) M/CTE. Las cifras del valor de la garantía deben expresarse en 
pesos, sin utilizar decimales, para lo cual se aproximará al múltiplo de mil inmediato, teniendo en cuenta 
reducir al valor inferior si el decimal es de 1 a 49 y aproximar al siguiente superior, si el decimal es de 
50 a 99. 
 
Dicha garantía debe estar constituida a favor de la Procuraduría General de la Nación y en caso de 
que la fecha de cierre de la selección se amplíe, debe tenerse en cuenta la nueva fecha para efecto de 
la vigencia de la garantía. 
 
La no entrega de la garantía de seriedad de la oferta junto con la propuesta no será subsanable 
y será causal de rechazo de la misma. 35 Cuando en la garantía de seriedad que se presente con la 
oferta obren datos incorrectos en el nombre del beneficiario, tomador, vigencia, monto asegurado, no 
estar referida al presente proceso de selección, la Entidad solicitará al oferente el documento o la 
modificación del caso. 

                                                 
35 Ley 1882 de 2018, Artículo 5, parágrafo 3 
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f. CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 

INTEGRAL Y PARAFISCALES: 
 
El proponente deberá cumplir con las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral y 
parafiscales, conforme a lo previsto en las normas aplicables sobre la materia. El cumplimiento de  esta 
obligación se acredita, cuando es persona jurídica, mediante certificación suscrita por el representante 
legal o revisor fiscal de la empresa, según el caso, y cuando es persona natural allegando copia de la 
planilla PILA debidamente pagada. En el evento que el oferente se encuentre incurso en alguna de las 
causales de exoneración previstas en las leyes citadas, deberá hacer esta manifestación en la 
respectiva certificación. 
 
En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de los integrantes debe cumplir con este 
requisito. 
 
Cuando el proponente no allegue con su oferta la certificación de que trata este numeral o la misma 
requiere aclaraciones, la Procuraduría las solicitará dentro de los términos previstos para solicitar 
aclaraciones. 
 

g. VERIFICACIÓN RESPONSABLES FISCALES, ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS 
Y REGISTRO DE MEDIDAS CORRECTIVAS DE LA POLICÍA NACIONAL. 

 
La Procuraduría General de la Nación se reserva el derecho de verificar si el proponente o cualquiera 
de los integrantes del consorcio o unión temporal, se encuentra (n) reportado(s) como responsable (s) 
fiscal de la Contraloría General de la República, si aparece inhabilitado para contratar en el Sistema de 
Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad "SIRI" de la Entidad y en el Sistema 
Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC de la Policía Nacional de Colombia como infractor de 
la Ley 1801 de 2016. 
 
En caso de que el proponente o alguno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, se 
encuentre relacionado en el boletín, se encuentre inhabilitado o aparezca inscrito en el Sistema Registro 
Nacional de Medidas Correctivas RNMC de la Policía Nacional de Colombia, no podrá contratar con la 
Procuraduría General de la Nación. 
 
8.1.2. CAPACIDAD FINANCIERA 
 
Los requisitos financieros para participar en el presente proceso de selección, serán verificados a partir 
de la información sobre capacidad financiera con corte a diciembre 31 de 2019 que obra en el Certificado 
de Inscripción RUP la cual debe encontrarse en firme.  
 
En el caso de Consorcios o Uniones Temporales el RUP será presentado por cada uno de los 
integrantes con el lleno de los requisitos exigidos en el pliego de condiciones; la PGN verificará la 
información financiera, de acuerdo a lo certificado por la Cámara de Comercio. 
 
La Procuraduría General de la Nación efectuó el análisis para establecer los indicadores para verificar 
la capacidad financiera, de acuerdo con la obligación prevista en el Decreto 1082 de 2015.  
                                  
Se evaluarán con CUMPLE o NO CUMPLE los siguientes indicadores financieros: 
 

 Índice de Liquidez  

 Índice de Endeudamiento  

 Razón de cobertura de intereses 
 

INDICADOR VALOR REQUERIDO 

Liquidez  (Activo corriente/Pasivo corriente) Mayor o igual a 1 

Endeudamiento (Pasivo total/ Activo total)*100 Menor o igual a 74% 

Razón de cobertura de Intereses 
 (Utilidad Operacional/ gastos de intereses) Mayor o igual a 0.6 

 
Los proponentes que no tengan pasivos corrientes quedan habilitados respecto del índice de liquidez. 
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Los proponentes que no tengan gastos de intereses y cuya utilidad operacional sea positiva, quedan 
habilitados respecto el indicador de Cobertura de Intereses.  
 
Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, los Índices de Liquidez, Endeudamiento y 
Razón de Cobertura de Intereses, cada uno de los integrantes ya sea persona natural o jurídica, 
deberá cumplir con el mínimo requerido para cada uno de los indicadores. 
              
8.1.3 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  
 
La Capacidad Organizacional se verificará con base en la información financiera con corte a diciembre 
31 de 2019 en firme reportada en el RUP respecto de los siguientes indicadores financieros.  
 
Teniendo en cuenta que la Procuraduría General de la Nación debe asegurar que los proponentes tienen 
la capacidad para responder a las obligaciones derivadas, fijó los siguientes indicadores como requisitos 
habilitantes con los cuales se medirá la capacidad organizacional. 
 
 (a) Rentabilidad del Activo: 
 
El proponente deberá acreditar una rentabilidad del activo mayor o igual a 1%. 
 
(b) Rentabilidad del Patrimonio: 
 
El proponente deberá acreditar una rentabilidad del patrimonio mayor o igual a 2%. 
 
Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, los Indicadores de Rentabilidad del Activo 
y Rentabilidad del Patrimonio, cada uno de los integrantes ya sea persona natural o jurídica, 
deberá cumplir con el mínimo requerido para cada uno de los indicadores. 

 

INDICADOR REQUERIDO 

Rentabilidad del Activo 
(utilidad operacional /activo)*100 

Mayor o igual a 
1% 

Rentabilidad del Patrimonio 
(utilidad operacional/patrimonio)*100 

Mayor o igual a 
2% 

 
 
8.1.4. CONDICIONES DE EXPERIENCIA  
 
La verificación de la experiencia se realizará con la información que obra en el Registro Único de 
Proponentes, en el cual se deben evidenciar contratos terminados o liquidados por el proponente y 
registrados en cualquiera de los códigos indicados en la siguiente tabla (SE VERIFICARÁ HASTA EL 
TERCER NIVEL, ES DECIR HASTA EL CODIGO CLASE). El proponente deberá acreditar su 
experiencia con máximo DOS (2) contratos cuyo objeto esté relacionado con el objeto del presente 
proceso, suscritos con entidades públicas o privadas, cuya sumatoria sea igual o superior al valor del 
presupuesto oficial del presente proceso. 

Segmento Familia Clase 

72000000 72100000 72101500 

SERVICIOS DE 
EDIFICACIÓN, 

CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES Y 
MANTENIMIENTO 

SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES DE 

CONSTRUCCIONES E 
INSTALACIONES 

SERVICIOS DE APOYO PARA 
LA CONSTRUCCIÓN 

72000000 72150000 72151200 

SERVICIOS DE 
EDIFICACIÓN, 

CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES Y 
MANTENIMIENTO 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO Y 
CONSTRUCCIÓN DE 

COMERCIO 
ESPECIALIZADO 

SERVICIO DE 
CONSTRUCCIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE HVAC 
CALEFACCIÓN Y 

ENFRIAMIENTO Y AIRE 
ACONDICIONADO 

72000000 72150000 72154100 
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SERVICIOS DE 
EDIFICACION, 

CONSTRUCCION DE 
INSTALACIONES Y 
MANTENIMIENTO 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO Y 
CONSTRUCCIÓN DE 

COMERCIO 
ESPECIALIZADO 

SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO Y 

REPARACIÓN DE EQUIPO DE 
SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN 
Y ACONDICIONAMIENTO DE 

AIRE  

 
Nota 1: La Procuraduría aceptará la inscripción de la experiencia de los proponentes en 
cualquier otro código, siempre y cuando, el objeto del contrato que se registre sea el requerido 
por la Entidad en el presente numeral. 
 
Teniendo en cuenta que en el RUP se registra solamente información del contratista, contratante, valor 
del contrato ejecutado y el contrato identificado con el clasificador de bienes y servicios en el tercer 
nivel y que la Entidad requiere verificar otros aspectos relacionados con cada uno de los contratos que 
el oferente registra en el RUP con los cuales acreditará a la Entidad el cumplimiento de la experiencia, 
el Proponente debe diligenciar el anexo EXPERIENCIA PROPONENTE , con la siguiente información: 
 

- Número consecutivo que obra en el RUP del reporte del contrato relacionado para acreditar 
experiencia. 

- Nombre de la entidad o empresa contratante, dirección, teléfono, ciudad y contacto de correo 
electrónico. 

- Número y fecha de la suscripción del contrato. 
- Objeto del contrato: Debe estar relacionado con mantenimiento preventivo y/o correctivo de aires 

acondicionados. 
- Fecha de terminación 
- Valor de los contratos: La sumatoria del valor de los contratos debe ser igual o superior al valor del 

presupuesto oficial disponible correspondiente a la suma de CUATROCIENTOS MILLONES DE 
PESOS ($400.000.000) M/CTE. 

- Porcentaje de participación si el contrato fue ejecutado en consorcio o unión temporal. 
 
Con el fin de corroborar el cumplimiento del requisito de experiencia, con respecto a la información que 
se solicita y que no está relacionada en el RUP, el oferente deberá suministrar las certificaciones 
expedidas, de los contratos ejecutados, por las entidades beneficiarias, en las que conste el 
cumplimiento de los requisitos aquí solicitados. Se acepta también la presentación de las copias de los 
contratos junto con su correspondiente acta de liquidación y/o terminación, siempre y cuando en tales 
documentos se encuentre registrada la información que requiere verificar la Entidad. 
 
En el caso de propuestas presentadas por consorcios o uniones temporales, cada uno de los 
integrantes debe acreditar el cumplimiento de por lo menos un (1) contrato con el lleno de requisitos 
establecidos en este numeral. Salvo lo relativo al valor del contrato, ya que éste se puede acreditar en 
conjunto. 
 
En caso que los documentos que soportan la información solicitada, no contengan el valor del 
componente expresado en SMMLV, la entidad lo calculará teniendo en cuenta el valor del salario para 
el año de terminación del contrato, en razón a lo dispuesto en el numeral “1.2.2.1.1.” de la Circular 
Externa No. 2 del 31 de enero de 2014, emanada de la Superintendencia de Industria y Comercio, por 
medio de la cual se imparten instrucciones a las Cámaras de Comercio “…sobre la función de llevar el 
Registro Único de Proponentes, su inscripción, renovación, actualización, cancelación o la revocación 
de alguno de los actos inscritos y definir el formato y mecanismo a través del cual las entidades 
estatales deben reportar la información a las Cámaras de Comercio sobre contratos adjudicados, en 
ejecución, ejecutados, multas, sanciones e inhabilidades en firme”, para adelantar la función de 
verificación de los requisitos habilitantes del proponente y su clasificación, para efecto de la 
experiencia, las Cámaras de Comercio deben tener en cuenta entre otras, la fecha de terminación de 
los contratos. 
 
En los contratos que fueron ejecutados en consorcio o unión temporal, deberá indicarse el porcentaje 
de participación de cada uno de ellos en dicho contrato, valor que debe discriminarse en pesos 
colombianos y será el que se aplique al proponente para verificar la experiencia teniendo en cuenta lo 
señalado en este numeral. Así mismo, en caso de personas jurídicas cuando no tengan más de tres 
(3)  años  de  constituidas,  se  les  podrá  acumular  la  experiencia  de  los  accionistas,  socios  o 
constituyentes, de acuerdo con lo señalado en el Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.1.1.5.2, numeral 
2.5. 
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En caso de que el proponente haya participado en procesos de fusión o escisión empresarial, debe 
tomar para estos efectos, exclusivamente los contratos o el porcentaje de estos, que le hayan asignado 
en el respectivo proceso de fusión o escisión, para ello debe aportar el certificado del contador público 
o del revisor fiscal (si la persona jurídica tiene revisor fiscal) que así lo acredite. 
 
La Entidad se reserva el derecho de verificar la información suministrada por los oferentes. En caso 
de requerirse aclaraciones sobre datos contenidos en el ANEXO DE EXPERIENCIA del 
proponente la Procuraduría podrá solicitarlas al proponente por escrito, quien contará con el 
término establecido en el cronograma del proceso para suministrarlas. 
 
En el período de verificación de las propuestas y hasta el término del traslado del informe de 
evaluación, los oferentes podrán allegar el formato e incluir nuevos contratos para acreditar este 
requisito, siempre y cuando cumplan con los requerimientos exigidos por la Entidad en este numeral y 
los contratos se encuentren concluidos antes de la fecha del cierre del proceso. Serán rechazadas las 
ofertas de aquellos proponentes que no suministren la información y la documentación 
solicitada por la Entidad hasta el plazo anteriormente señalado36. 
 
8.1.4.1  JUSTIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO DE EXPERIENCIA 
 
Para garantizar la idoneidad y capacidad del oferente para atender el objeto del contrato, se considera 
que las condiciones de experiencia exigidas en cuanto al número de contratos y el objeto, son 
adecuadas y proporcionales al contrato que se pretenden suscribir. 
 
Para el efecto se tuvo en cuenta el análisis del sector en relación con el número de contratos aceptados 
en otros procesos y que el valor de la sumatoria corresponde aproximadamente al valor del 
presupuesto oficial de cada proceso. 
 
En consecuencia, las exigencias relacionadas con la experiencia en el presente proceso no limitan la 
libre concurrencia y garantizan la idoneidad requerida por la Entidad para la ejecución del objeto a 
contratar. 
 
8.1.5. REQUISITOS DE CARÁCTER TÉCNICO 

 
El proponente deberá contar con el siguiente personal mínimo requerido para la ejecución de las 
actividades del objeto a contratar. Para el efecto, deberá diligenciar y adjuntar en su propuesta el formato 
denominado PERSONAL QUE CONFORMA EL EQUIPO DE TRABAJO MINIMO.  
 
La supervisión del contrato, una vez este se encuentre legalizado, requerirá al contratista para que 
presente las correspondientes hojas de vida con soportes de cada una de las personas relacionadas en 
el anexo indicado y verificará que cumplen con el perfil exigido.   
 

Cargo Perfil Profesional 
Tiempo 
Dedicación 

Experiencia Cantidad 

 
 
 
Coordinador 
general del 
contrato de 
mantenimiento 
a nivel 
nacional 
 

Título Profesional en alguno 
de los siguientes núcleos 
básicos de conocimiento, 
NBC: (Ingeniería eléctrica y 
afines; o ingeniería 
mecánica y afines; o 
ingeniería electrónica, 
telecomunicaciones y 
afines).  

 
 
 

 
80% 

Experiencia profesional mínima de 
cinco (5) años, certificada en 
proyectos de mantenimiento de 
aires acondicionados, de los 
cuales debe tener experiencia 
específica de por lo menos dos (2) 
años como, supervisor/ 
coordinador de mantenimientos 
de aires acondicionados. 

 
 
 

 
1 

Profesional 
y/o Tecnólogo 
y/o Técnico  

Título Profesional, 
Tecnólogo o Técnico en 
alguno de los siguientes 
núcleos básicos de 
conocimiento, NBC: 

 
100% 

Experiencia mínima de cuatro (4) 
años como técnico en 
refrigeración.  

Experiencia especifica de dos (2) 
años como técnico de 

 
4 

                                                 
36 Ley 1882 de 2018, Artículo 5, Parágrafo 1. 
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(Ingeniería eléctrica y 
afines; o ingeniería 
mecánica y afines; o 
ingeniería electrónica, 
telecomunicaciones y 
afines). 

refrigeración en equipos de aire 
acondicionado 

 
El contratista deberá contar como mínimo con el anterior equipo de trabajo. La entidad, por necesidades 
del servicio, podrá solicitar el cambio del personal designado para la ejecución del contrato, el cual 
deberá ser remplazado por personal de iguales o mejores calidades. En el evento que el contratista 
requiera el cambio de personal con el que ejecutará el proyecto deberá informar a la supervisión con 
mínimo 5 días de antelación y mantener las calidades exigidas en relación con su perfil. 
 
El equipo de trabajo mínimo propuesto no limita el número de profesionales que deba vincular el 
contratista para la ejecución del contrato. 
 
La entidad se reserva el derecho de pedir el cambio del personal cuando advierta que el desarrollo de 
sus labores no es satisfactorio o cuando sus condiciones académicas y de experiencia no se ajusten a 
los requerimientos de su labor. 
 
PARA VALIDAR EL PERSONAL SE TENDRAN EN CUENTA LAS SIGUIENTES PAUTAS: 
 
Para efectos de la verificación de la formación académica del personal propuesto, las áreas de los títulos 
de pregrado se tendrán en cuenta con base en la clasificación de los núcleos básicos de conocimiento, 
NBC, publicados en el sistema de información de educación superior SNIES disponible en la web. 
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/. 
 
Adicionalmente se aclara que los núcleos básicos de conocimiento NBC, se presentan de manera literal 
(entre comillas) como están definidos en el SNIES. 
  
NOTA 1: El contratista debe realizar la ejecución del contrato con el personal propuesto, salvo casos de 
fuerza mayor o caso fortuito, en los cuales podrá introducir cambios, previo visto bueno de la 
supervisión. Se deberá presentar en un término no superior a cinco (5) días hábiles a la manifestación 
de solicitud de cambio, la hoja de vida del candidato que cumpla el perfil requerido debidamente 
soportada, dando cumplimiento a los mismos requerimientos establecidos en el Complemento al Pliego 
de Condiciones, para que el supervisor durante la ejecución del contrato, adelante la evaluación y 
aprobación escrita correspondiente, sin que esto demore la ejecución prevista de los contratos. Dado 
un cambio, el contratista deberá realizar un empalme entre el recurso entrante y recurso saliente, el cual 
incluye estado actual del proyecto y actividades, entregables a cargo, para lo cual deberá garantizar la 
debida transferencia de conocimiento entre la persona reemplazada y quien lo reemplaza por un término 
no mayor a 15 días. 
 
TODO EL PERSONAL ADICIONAL QUE EL CONTRATISTA VINCULE AL PROYECTO DEBE 
TENER EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON SUS 
RESPONSABILIDADES DENTRO DEL PROYECTO Y ACORDES CON LA EXIGIDA PARA LOS 
PERFILES RELACIONADOS. 
 
8.1.5.1 DEL PERSONAL VERIFICABLE: 
 
Conforme al art. 229 del Decreto Ley 019 de 2012, la experiencia del personal solicitado se contará a 
partir de la terminación y aprobación del pensum académico de educación superior. No obstante, se 
verificará la matrícula profesional cuando aplique y la constancia de vigencia de esta a la fecha de 
presentación de la propuesta. 
 
La experiencia profesional en ingeniería obtenida antes de la expedición y entrada en vigencia de la Ley 
842 de 2003, se contabiliza a partir de la terminación y aprobación de todas las materias que conforman 
el pensum académico de la respectiva formación profesional. Esta situación deberá ser acreditada 
mediante certificación expedida por la respectiva institución educativa. 
 
A partir de la vigencia de la Ley 842 de 2003, para el ejercicio de la ingeniería, sus profesiones afines y 
de sus profesiones auxiliares, solo se contabilizará como experiencia profesional, la obtenida después 
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del otorgamiento de la matrícula profesional o del certificado de inscripción profesional, tal como se 
establece en el artículo 12 de dicha disposición. 
 
Tarjetas profesionales: 
 
Respecto de los programas académicos que requieran para su ejercicio la acreditación de la matrícula 
o la tarjeta profesional, deberá aportarse el correspondiente soporte dentro de la documentación 
académica de cada uno de los profesionales indicados en la propuesta. 
 
Los títulos expedidos en el exterior deberán estar previa y debidamente convalidados. 
 
No se aceptará la acreditación de experiencia a través de certificaciones emitidas por el proponente. En 
el caso que la experiencia específica sea certificada por los proponentes que los postulen, deben anexar 
copia de los respectivos contratos por los cuales fueron vinculados, en donde se pueda verificar las 
funciones y el cargo. En todo caso La Procuraduría General de la Nación podrá realizar los 
requerimientos necesarios para verificar la certeza de la información certificada. 
 
Las certificaciones de experiencia de cada uno de los profesionales y/o técnicos y/o tecnólogos 
presentados para el cumplimiento de este requisito deberán contener como mínimo la siguiente 
información: 
 

● Contratante - Nombre de la empresa 
● Dirección de la empresa 
● Teléfono de la empresa 
● Nombre del profesional 
● Número de identificación (Cédula) 
● Cargo desempeñado 
● Tiempo de vinculación (DIA – MES- AÑO), inicio y término. 
● Objeto y funciones realizadas 
● Firma de la persona competente 

 
Para acreditar la formación académica se requiere: 
 

● Diploma o acta de grado 
● Copia de la matrícula profesional en el caso de ser necesaria 

 
El oferente deberá capacitar a su personal sobre todo lo concerniente a salud ocupacional, seguridad 
industrial y deberá dotarlos con los implementos necesarios para la correcta ejecución de sus trabajos, 
verificar periódicamente la señalización en el sitio de trabajo, y utilización de la dotación y equipos de 
seguridad industrial de los sitios de trabajo, teniendo en cuenta las pautas fijadas por el Gobierno 
Nacional y por la PGN.  
 
NOTA: El personal no debe encontrarse reportado en el boletín de responsables fiscales de la 
Contraloría General de la Republica o inhabilitado para contratar en el Sistema de Información de 
Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Entidad y en el Sistema Registro Nacional 
de Medidas Correctivas de la Policía Nacional de Colombia como infractor de la Ley 1801 de 2016. En 
caso de encontrarse reportado en el boletín, en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas 
RNMC o se encuentre inhabilitado, no puede formar parte del equipo mínimo requerido en el proceso. 

La Procuraduría se reserva el derecho de verificar la información contenida en la hoja de vida del 
personal técnico mínimo y/o en las certificaciones que acrediten su idoneidad y experiencia. 

Durante la ejecución del contrato resultante del presente proceso, el CONTRATISTA deberá estar en 
disponibilidad de cambiar su personal mínimo cuando el supervisor del contrato así lo requiera, por falta 
temporal o definitiva de alguno de ellos, porque lo considere pertinente, el cual deberá cumplir con todos 
los requerimientos mínimos exigidos para la presente Selección Abreviada de Menor Cuantía.  
 
EL CONTRATISTA deberá cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratación de personal 
colombiano y extranjero. Así mismo deberán observarse las disposiciones que reglamentan las 
diferentes profesiones, y las que se formulen en razón de la emergencia actualmente decretada y que 
afecten la ejecución del contrato.  
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NOTA 1: Si dos o más ofertas llegasen a presentar el mismo profesional que integre el PERSONAL 
TÉCNICO MÍNIMO REQUERIDO, solo se le tendrá en cuenta al proponente que haya presentado 
primero su oferta al momento del cierre. 
 
NOTA 2: Dentro de la propuesta presentada, cada profesional se debe proponer para un solo rol.  

8.1.6. REQUISITOS HABILITANTES DE PERSONAS EXTRANJERAS NO INSCRITAS EN EL 
REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES POR NO TENER DOMICILIO O SUCURSAL EN 
EL PAÍS 

 
Cuando se trate de proponentes extranjeros, la Procuraduría General de la Nación, verificará directa y 
únicamente la información sobre la capacidad jurídica, y las condiciones de experiencia, capacidad 
financiera y de organización de los proponentes bien sea individuales o integrantes de una unión 
temporal, consorcio. 
 
De acuerdo con el manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de 
contratación, la capacidad jurídica de las personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia se 
acredita mediante los documentos previstos por la legislación del país de origen, los cuales deben 
aportarse al Proceso de Contratación. 
 
De conformidad con lo establecido en el inciso del artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, las 
sucursales de sociedad extranjera sin domicilio o sucursal en el país deben presentar para registro la 
información contable o financiera de su casa matriz. 
 
En la participación de proponentes extranjeros en el presente proceso se tendrá en cuenta lo establecido 
en la guía para la participación de proveedores extranjeros de Colombia Compra Eficiente que podrá 
consultarse en: 
 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_proveedores_extr
anjeros.pdf 
 
8.1.6.1. CAPACIDAD JURÍDICA 
 
De acuerdo con lo señalado en la Guía para la participación de Extranjeros en Procesos de 
Contratación G-PPEPC-01 de Colombia Compra Eficiente37, a continuación, se indica la forma como 
las personas extranjeras deben acreditar su capacidad legal. 
 

(a) Personas naturales 
 
Las personas naturales extranjeras acreditan su capacidad legal con la presentación de la copia de su 
documento de identificación, bien sea la cédula de extranjería o el pasaporte. Si el proveedor resulta 
adjudicatario del Proceso de Contratación, para la celebración del contrato, debe presentar copia 
simple de la respectiva visa38; y en caso de contar con una visa que les otorgue un tiempo de 
permanencia igual o mayor a 3 meses, debe presentar la respectiva cédula de extranjería39 . 
 

(b) Personas jurídicas 
 
Las personas jurídicas extranjeras deben presentar los documentos que acrediten su existencia y 
conformación de acuerdo con la normativa de su país de origen, bien sea un certificado general de la 
autoridad competente para demostrar su existencia, una copia del contrato societario, una copia de los 
estatutos, o cualquier otro documento que pruebe (i) la capacidad legal, (ii) el objeto o propósito de la 
persona jurídica, y (ii) la información de su representante legal40. 
 
En ocasiones es necesario presentar más de un documento para acreditar la capacidad legal. 
 
Las personas jurídicas extranjeras no están obligadas a constituir una sucursal en Colombia para 
presentar ofertas. Solamente están obligadas a hacerlo cuando son adjudicatarias de contratos de 

                                                 
37 colombiacompra.gov.co/Colombia-compra/Colombia-compra-eficiente – consulta del 8 de mayo de 2020 
38 Artículos 2.2.1.11.5.1 y 2.2.1.11.6 del Decreto 1067 de 2015 
39 Artículo 2.2.1.11.4.4 del Decreto 1067 de 2015 
40 Colombia Compra Eficiente. Guía de Asuntos Corporativos en los Procesos de Contratación 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_proveedores_extranjeros.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_proveedores_extranjeros.pdf
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obra, prestación de servicios, concesión41 o cualquier otro contrato que para su ejecución requiera 
presencia constante en Colombia. 
 

(c) Apoderados y representantes legales 
 
Los proveedores extranjeros pueden estar representados por apoderados o representantes legales, 
caso en el cual el interesado debe acreditar que quien presenta la oferta está legalmente facultado para 
comprometer al interesado, presentar el documento correspondiente bien sea un poder o un 
nombramiento en el cual consten las facultades otorgadas y acreditar la identidad del apoderado o 
representante legal con su documento de identificación. 
 
NOTA: Conforme con lo establecido en la Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente “(…) 
todos los documentos expedidos en el exterior deben ser apostillados o legalizados por la Entidad 
competente desde el país de origen, para que puedan surtir efectos legales en Colombia (…)”.  
 
Para efectos del trámite de apostilla y/o legalización de documentos otorgados en el exterior se debe 
tener en cuenta lo establecido en la Resolución No. 10547 del 14 de diciembre de 2018, “Por la cual se 
adopta el procedimiento para apostillar y/o legalizar documentos”, expedida por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de la República de Colombia”, esta exigencia aplica únicamente para 
documentos públicos, en el caso de los documentos privados, no se requiere la realización del 
trámite de legalización o apostille, por lo que serán tenidos en cuenta bajo la presunción de 
autenticidad salvo que ésta se desvirtúe en el trámite del proceso de selección.  
 
Los poderes especiales para actuar en el presente proceso requieren nota de presentación 
personal. 
 
“Para que los documentos en un idioma distinto al castellano puedan ser apreciados en el Proceso de 
Contratación deben ser presentados en su lengua original junto con la traducción oficial al castellano. 
El proponente puede presentar con la oferta documentos con una traducción simple y entregar la 
traducción oficial al castellano dentro del plazo previsto para la subsanación. La traducción oficial debe 
ser el mismo texto presentado. En el caso de documentos especializados, como por ejemplo, 
especificaciones o fichas técnicas, que en el mercado sean de amplia utilización y aceptación en idioma 
distinto al castellano, las Entidades Estatales podrán establecer en los Documentos del Proceso la 
posibilidad de que sean aportados en su lengua original acompañados de una traducción simple al 
castellano, cuando así lo considere conveniente de conformidad con el estudio del sector realizado” 
(Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente) 
 
8.1.6.2. EXPERIENCIA 
 
Se verificará con certificaciones de contratos allegados por los proponentes, las cuales deben cumplir 
los requisitos establecidos en el presente documento. 
 
8.1.6.3. CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 
REQUISITOS HABILITANTES DE PERSONAS EXTRANJERAS NO INSCRITAS EN EL REGISTRO 
ÚNICO DE PROPONENTES POR NO TENER DOMICILIO O SUCURSAL EN EL PAÍS. 
 
De conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, los estados financieros de las 
sociedades extranjeras deben ser presentados de conformidad con las normas aplicables en el país 
donde son emitidos. 
 
Para efectos de la verificación de los indicadores de capacidad financiera y de organización, deberá 
anexar el formato CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y 
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL. 
 
Atendiendo a lo señalado Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente42 expedida el 16 de 
abril de 2019 y las recomendaciones dadas por Colombia Compra Eficiente en el Manual para 

                                                 
41 Artículos 472 y 474 del Código de Comercio 

42 https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_circulares/cce_circular_unica.pdf 

http://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_circulares/cce_circular_unica.pdf
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Determinar y Verificar los Requisitos Habilitantes en los Procesos de Contratación43 la siguiente 
información es relevante para la presentación de ofertas por parte de proponentes extranjeros: 
 
Idioma – Los documentos en un idioma distinto al castellano deben ser presentados en su lengua 
original junto con la traducción oficial al castellano. El proponente puede presentar con la oferta 
documentos con una traducción simple al castellano y debe entregar la traducción oficial al castellano 
dentro del plazo previsto para la subsanación. La traducción oficial debe ser el mismo texto presentado. 
 
Apostilla y legalización de documentos públicos - Todos los documentos expedidos en el exterior 
deben ser apostillados o legalizados por la Entidad competente desde el país de origen, para que 
puedan surtir efectos legales en Colombia. Para efectos del trámite de apostilla y/o legalización de 
documentos otorgados en el exterior se debe tener en cuenta lo establecido en Resolución No.10547 
del 14 de diciembre de 2018, “Por la cual se adopta el procedimiento para apostillar y/o legalizar 
documentos y se deroga la Resolución 3269 del 14 de junio de 2016”, expedida por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de la República de Colombia. 
 
Las Entidades Estatales solamente pueden exigir la legalización de acuerdo con la Convención de la 
Apostilla la legalización de documentos públicos otorgados en el extranjero. Este tipo de legalización 
no es procedente para los documentos privados, por lo que serán tenidos en cuenta bajo la presunción 
de autenticidad salvo que ésta se desvirtúe en el trámite del proceso de selección. 
 
Cuando en un Proceso de Contratación un proponente presenta un documento público legalizado de 
acuerdo con la Convención de la Apostilla, la Entidad Estatal no debe solicitar legalizaciones, 
autenticaciones o ratificaciones adicionales de ninguna autoridad nacional o extranjera, puesto que el 
trámite de la Apostilla es suficiente para certificar por sí mismo la autenticidad. 
 
De acuerdo con el Manual para el Funcionamiento Práctico de la Convención de la Apostilla44, el país 
de origen del documento puede tener una autoridad que verifica y certifica ciertos documentos públicos 
(autoridad intermedia) y otra autoridad centralizadora que es quien emite la Apostilla. En consecuencia, 
las Entidades Estatales deben aceptar la Apostilla expedida por la autoridad centralizadora 
correspondiente. 
 
Fecha de corte de los Estados Financieros - Los oferentes extranjeros deben presentar sus estados 
financieros a la fecha de corte establecida en los países de origen o en sus estatutos sociales. 
 
Moneda – Los oferentes deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del país en el 
cual fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos. El proponente y la Entidad Estatal para 
efectos de acreditar y verificar los requisitos habilitantes tendrán en cuenta la tasa representativa del 
mercado vigente en la fecha en la cual los estados financieros fueron expedidos. Para el efecto, el 
proponente y la Entidad Estatal tendrán en cuenta las tasas de cambio certificadas por la 
Superintendencia Financiera. 
 
9. FACTORES DE EVALUACIÓN O CALIFICACIÓN 
 
El procedimiento de selección del contratista está sometido al deber de selección objetiva y a los 
principios de transparencia e igualdad de derechos y oportunidades de los que se deriva la obligación 
de someter a todos los oferentes a las mismas condiciones definidas en la ley y en el pliego de 
condiciones. Los estudios previos y el pliego de condiciones forman parte esencial del contrato, son la 
fuente de derechos y obligaciones de las partes y elemento fundamental para su interpretación e 
integración, pues contienen la voluntad de la administración a la que se someten los proponentes y el 
futuro contratista 
 
La Ley 1474 de 2011, artículo 88, que modifica el numeral 2º del artículo 5º de la Ley 1150 de 2007 
estipula que: 
 

                                                 
43 https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_Manual_Requisitos_Habilitantes.pdf 
44  Despacho permanente de la Conferencia de La Haya en Derecho Internacional Privado. Apostille handbook. A handbook 

on the practical operation of the Apostille Convention. Sección 217, Pg.50. Documento disponible en 
http://www.hcch.net/upload/apostille_hbe.pdf 

 

http://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_Manual_Requisitos_Habilitantes.pdf
http://www.hcch.net/upload/apostille_hbe.pdf
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“La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos de 
escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos, contenida en los pliegos de condiciones 
o sus equivalentes, resulte ser la más ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan 
factores diferentes a los contenidos en dichos documentos. En los contratos de obra pública, el menor 
plazo ofrecido no será objeto de evaluación. La entidad efectuará las comparaciones del caso mediante 
el cotejo de los ofrecimientos ofrecidos y la consulta de precios o condiciones del mercado y los 
estudios y deducciones de la entidad o de los organismos consultores o asesores designados para ello. 
En los procesos de selección en los que se tenga en cuenta los factores técnicos y económicos, la 
oferta más ventajosa será la que resulte de aplicar alguna de las siguientes alternativas: 
 
a) La ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o formulas 
señaladas en el pliego de condiciones; ó 
 
b) La ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relación de 
costo- beneficio para la entidad.” 
 
Con base en lo anterior, en concordancia con el artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, y 
atendiendo el objeto de la contratación, se considera que para seleccionar la oferta más ventajosa para 
la entidad se debe aplicar la ponderación de los elementos de calidad y precio teniendo en cuenta que 
a mayor calidad se alcanzan mayores niveles de eficiencia y buen uso de los dineros de la Entidad. 
 
Esta ponderación está soportada en los siguientes criterios: 
 

No. FACTOR PUNTAJE 

1 Factor Precio 50 Puntos 

2 Factor de calidad 40 Puntos 

3 Factor de Apoyo a la Industria Nacional Colombiana 10 Puntos 

 PUNTAJE TOTAL 100 Puntos 

 
9.1.1. FACTOR PRECIO (50 puntos) 
 
Buscando obtener un mayor beneficio para la entidad, recibirá el mayor puntaje CINCUENTA (50) 
PUNTOS la oferta económica presentada en el formato ANEXO FORMATO OFERTA ECONÓMICA 
que se aproxime más a la media seleccionada, de conformidad con el siguiente procedimiento: 
 
Inicialmente se selecciona la fórmula favorecida (o método) para el cálculo del promedio de las ofertas 
económicas habilitadas en el proceso, para ello se toman los dos primeros dígitos decimales de la Tasa 
Representativa del Mercado (TRM) que rige el día hábil siguiente a la fecha de cierre del proceso, de 
acuerdo con la siguiente tabla: 
 

Decimales Entre Método 

00 a 24 Media Aritmética 

25 a 49 Media Aritmética Baja 

50 a 74 Media Geométrica Baja 

75 a 99 Media Armónica 

Donde las medias se definen con las expresiones analíticas siguientes: 
 
Media Aritmética 

 
Donde: 

 



 

71 
 

Media Aritmética Baja 
 

 
Donde: 

 
Media Geométrica Baja 
 

 
Donde: 

 
Media Armónica 

Donde: 

 

 

 
Y se aplicarán efectuando el procedimiento siguiente: 
 
Se calcula la media respectiva de las ofertas habilitadas con la fórmula que fue seleccionada con la 
TRM, que se notará como . 
 
Para la valoración de este Factor Precio, la Entidad determinará  que denota el puntaje obtenido 
por el i- ésimo proponente habilitado, a partir de los valores ofertados en las propuestas habilitadas 
efectuando para ello los procedimientos de cálculo que se citan en este numeral. 
 
Culminados los anteriores cálculos a través de los cuales se obtuvo la media escogida    para el 
presente proceso, se asignará a cada una de las n ofertas habilitadas el puntaje por Factor Precio, 
mediante la aplicación de la función lineal absoluta que se muestra a continuación: 
 

 
En la que    denota el puntaje obtenido por el i-ésimo proponente habilitado, P0 el presupuesto 
oficial establecido para el presente proceso y Pmax el puntaje máximo posible que se estableció en 

los pliegos para este factor precio que es de 50 puntos. 
 
El precio ofrecido en la propuesta debe expresarse en pesos colombianos. 
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LOS PRECIOS UNITARIOS OFERTADOS DEBEN SER CON CIFRAS ENTERAS (SIN DECIMALES).  
EL VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA NO PODRÁ SUPERAR EL MONTO DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL DISPONIBLE. 
 
EL VALOR TOTAL DE LA OFERTA A CALIFICAR NO PODRÁ SUPERAR EL MONTO DEL 
PRESUPUESTO OFICIAL. ASÍ MISMO, ES PROCEDENTE SEÑALAR QUE EN EL FORMATO DE 
OFERTA ECONOMICA EL VALOR DILIGENCIADO NO PODRA SUPERAR EL VALOR TOTAL DE 
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS QUE CORRESPONDE A DOSCIENTOS SESENTA Y DOS 
MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS ($262.213.142) M/CTE, 
incluido el valor del IVA, NI LOS VALORES UNITARIOS DE CADA UNO DE LOS MANTENIMIENTOS 
PREVENTIVOS SEÑALADOS EN EL CONSOLIDADO.  
 
LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE PROCESO PODRÁ REALIZARSE HASTA POR LA 
TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO OFICIAL. 
 
Para efecto del señalamiento del precio ofrecido, el proponente debe tener en cuenta la totalidad de las 
especificaciones indicadas por la Entidad en el ANEXO FICHA TÉCNICA y deberá diligenciar el 
FORMATO OFERTA ECONÓMICA teniendo en la cuenta todos los costos, gastos, impuestos, 
seguros, pago de salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos que considere necesarios para 
la fijación de su propuesta económica. 
 
El FORMATO OFERTA ECONÓMICA se debe diligenciar de manera clara y en forma completa. 
 
SERÁ CAUSAL DE RECHAZO DE LA PROPUESTA LA NO PRESENTACIÓN DEL FORMATO 
OFERTA ECONÓMICA DILIGENCIADO TOTALMENTE. ASÍ MISMO SE RECHAZARÁ LA 
PROPUESTA QUE SOBREPASE EL VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL Y EL VALOR 
UNITARIO O EL VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS. 
 
La Entidad verificará las operaciones aritméticas de los componentes de los valores. En caso de 
presentarse error, la Entidad en el anexo oferta económica, los corregirá y se tendrá en cuenta el valor 
corregido para efectos de la adjudicación. En caso de diferencia prevalecerán los valores unitarios, 
sobre subtotales y totales y a partir de los precios unitarios se efectuarán todas las correcciones que 
corresponda. 
 
No se aceptarán propuestas complementarias o propuestas de modificaciones presentadas con 
posterioridad a la fecha y hora del cierre del proceso contractual. 
 
Dentro de la evaluación económica la Entidad verificará que los proponentes no ofrezcan precios 
artificialmente bajos, dentro de los parámetros establecidos en el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 
de 2015, según el cual: “(…)Si de acuerdo con la información obtenida por la Entidad Estatal en su 
deber de análisis de que trata el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del presente decreto, el valor de una oferta parece 
artificialmente bajo, la Entidad Estatal debe requerir al oferente para que explique las razones que 
sustentan el valor ofrecido. Analizadas las explicaciones, el comité evaluador de que trata el artículo 
anterior, o quien haga la evaluación de las ofertas, debe recomendar rechazar la oferta o continuar con 
el análisis de la misma en la evaluación de las ofertas (…)”. 
 
9.1.1.1. PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS 
 
Para determinar si una oferta, posiblemente presenta precios artificialmente bajos se establece la 
metodología sugerida en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de 
contratación de Colombia Compra Eficiente G-MOAB-0145. La cual se aplicara para las ofertas 
habilitadas y sobre los valores totales ofertados.  
 
La propuesta económica debe elaborarse de manera clara y en forma completa, discriminando los 
costos que allí se relacionen. Si existiese discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto 
expresado en palabras, salvo que la cantidad expresada en palabras tenga relación con un error 
aritmético, en cuyo caso prevalecerá el monto en cifras con sujeción a los párrafos antes mencionados. 
 

                                                 
45 https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_artificialmente_bajas.pdf 

 

http://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_artificialmente_bajas.pdf
http://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_artificialmente_bajas.pdf
http://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_artificialmente_bajas.pdf
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LA PROPUESTA DEBERÁ PRESENTARSE EN FORMA TOTAL. LA ADJUDICACIÓN SE 
REALIZARÁ POR EL MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL DISPONIBLE, LOS 
MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS SE REALIZARAN DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE 
LA ENTIDAD Y SE AJUSTARAN DE ACUERDO CON LOS PRECIOS UNITARIOS OFRECIDOS EN 
LA LISTA DE REPUESTOS  HASTA EL AGOTAMIENTO DEL VALOR DEL CONTRATO, LUEGO 
DE SER DESCONTADO EL VALOR DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 
 
La Procuraduría General de la Nación aplicará el régimen de deducciones tributarias vigentes por 
concepto de impuestos, tasas contribuciones (estampillas) de carácter nacional.  
 

9.1.2. FACTOR CALIDAD - RUTINA ADICIONAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (35 

PUNTOS) 

Las condiciones a evaluar por este aspecto se entienden adicionales a los requerimientos mínimos 
exigidos al proponente. En este sentido, los ofrecimientos que por este aspecto de calidad formule por 
escrito el oferente no tendrán ningún costo adicional para la Procuraduría.  
 
La estipulación de estos factores responde al estudio de mercado de posibles oferentes, en tal sentido 
garantiza la libre concurrencia, así mismo, su valor no afecta el equilibrio económico del futuro contrato. 
Se asignará un máximo de TREINTA CINCO (35) puntos a quien ofrezca una rutina de mantenimiento 
preventivo adicional a los equipos críticos a nivel nacional que se relacionan en el siguiente cuadro: 
 

Item DPTO. CIUDAD TIPO  
CAPACIDAD 

BTU/HR 
NUMERO 

DE PLACA  
OFRECIMIENTO 

 

313 

C
U

N
D

IN
A

M
A

R
C

A
 GIRARDOT MINI SPLIT 12.000 157415  

314 GIRARDOT MINI SPLIT 18.000 157463  

315 GIRARDOT MINI SPLIT 18.000 157465  

316 GIRARDOT MINI SPLIT 18.000 157464  

317 GIRARDOT MINI SPLIT 24.000 157531  

318 GIRARDOT MINI SPLIT 12.000 123749  

319 GIRARDOT MINI SPLIT 18.000 125872  

             

320 

G
U

A
IN

ÍA
 

PUERTO INIRIDA MINI SPLIT 18.000 103407-R  

321 PUERTO INIRIDA MINI SPLIT 18.000 117409-R  

322 PUERTO INIRIDA MINI SPLIT 18.000 87190-R  

             

323 

G
U

A
V

IA
R

E
 

SAN JOSÉ DEL 
GUAVIARE 

MINI SPLIT 18.000 123780  

324 
SAN JOSÉ DEL 
GUAVIARE 

MINI SPLIT 18.000 157480  

325 
SAN JOSÉ DEL 
GUAVIARE 

MINI SPLIT 18.000 95295  

326 
SAN JOSÉ DEL 
GUAVIARE 

MINI SPLIT 18.000 95294  

327 
SAN JOSÉ DEL 
GUAVIARE 

MINI SPLIT 18.000 95298  

328 
SAN JOSÉ DEL 
GUAVIARE 

MINI SPLIT 18.000 95297  

329 
SAN JOSÉ DEL 
GUAVIARE 

MINI SPLIT 18.000 95296  

330 
SAN JOSÉ DEL 
GUAVIARE 

VENTANA 18.000 75989  

331 
SAN JOSÉ DEL 
GUAVIARE 

VENTANA 18.000 75990  

332 
SAN JOSÉ DEL 
GUAVIARE 

VENTANA 18.000 75992  
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333 

V
A

U
P

É
S

 

MITÚ MINI SPLIT 12.000 157421  

334 MITÚ MINI SPLIT 18.000 157495  

335 MITÚ MINI SPLIT 18.000 157496  

336 MITÚ MINI SPLIT 18.000 157494  

337 MITÚ MINI SPLIT 24.000 157544  

338 MITÚ MINI SPLIT 24.000 157543  

339 MITÚ VENTANA 18.000 89628  

             

340 

V
IC

H
A

D
A

 

PUERTO CARREÑO MINI SPLIT 18.000 157497  

341 PUERTO CARREÑO MINI SPLIT 24.000 157546  

342 PUERTO CARREÑO MINI SPLIT 18.000 157498  

343 PUERTO CARREÑO MINI SPLIT 24.000 157545  

344 PUERTO CARREÑO MINI SPLIT 12.000 SD1040  

345 PUERTO CARREÑO MINI SPLIT 12.000 SD1932  

346 PUERTO CARREÑO VENTANA 18.000 76023  

347 PUERTO CARREÑO VENTANA 18.000 76024  

348 PUERTO CARREÑO VENTANA 12.000 103412  

349 PUERTO CARREÑO VENTANA 18.000 103413  

 
Para ser acreedor de los puntos, el proponente debe ofrecer de manera expresa el mantenimiento 
preventivo adicional a los equipos de aire acondicionado indicados en la tabla anterior, durante la 
ejecución del contrato de la siguiente manera: 
 

A quien oferte la totalidad de los mantenimientos en los cinco 
departamentos  

35 Puntos 

A quien oferte los mantenimientos en los municipios de 
Cundinamarca, Guainía, Guaviare y Vaupés.  

27 Puntos 

A quien oferte los mantenimientos en los municipios de 
Cundinamarca, Guainía, Guaviare 

15 Puntos 

 
9.1.3. FACTOR CALIDAD – DESCUENTO RESPECTO A LA BOLSA DE REPUESTOS (5 

PUNTOS) 

También se asignará hasta CINCO (5) puntos al oferente que ofrezca un mayor porcentaje de descuento 
sobre los precios de referencia en la bolsa de repuestos (Cuadro Repuestos y actividades especiales) 
así: 
 

A quien ofrezca un descuento del 10% sobre el total de los 
precios de referencia de la bolsa de repuestos  

5 Puntos 

A quien ofrezca un descuento entre el 5% y el 9,9%  sobre el 
total de los precios de referencia de la bolsa de repuestos 

3 puntos 

A quien ofrezca un descuento entre el 1% y el 4,9%  sobre el 
total de los precios de referencia de la bolsa de repuestos 

2 Puntos 

 
A SU VEZ, EL PROPONETE DEBERA DILIGENCIAR EL FORMATO CORRESPONDIENTE A LA 
BOLSA DE REPUESTOS SIN QUE PUEDA SUPERAR EL VALOR UNITARIO POR ITÉM NI EL 
VALOR TOTAL OBTENIDO DEL ESTUDIO DE MERCADO QUE CORRESPONDE A LA SUMA DE 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y 
SIETE PESOS ($481.213.587) M/CTE.  
 
El costo asociado al Factor de Calidad asciende a la suma de DOCE MILLONES DOSCIENTOS 
OCHENTA Y UN MIL SEICIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($12.281.683) lo cual 
representa sólo el 3,07% del valor total del presupuesto oficial, de acuerdo a los valores arrojados del 
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estudio de mercado. El descuento ofrecido sobre los precios de referencia en la bolsa de repuestos, no 
afectan en el presupuesto del proceso, toda vez que son valores a tener en cuenta si se requiere algún 
elemento allí descrito para el mantenimiento correctivo de los equipos. 
 
NOTA: PARA OBTENER ESTE PUNTAJE, EL OFERENTE DEBE HACER LA MANIFESTACIÓN 
EXPRESA DENTRO DE SU PROPUESTA, DEL OFRECIMIENTO DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS 
DESPLEGADOS EN EL CUADRO DENOMINADO “RUTINA ADICIONAL DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO PARA LOS EQUIPOS”, SI NO CUMPLE CON ESTE REQUISITO, NO SE OTORGARÁ 
PUNTAJE, ASÍ COMO EL DILIGENCIAMIENTO DEL CUADRO DE REPUESTOS Y ACTIVIDADES 
ESPECIALES.  
 
Justificación del factor de calidad 

La Entidad pretende obtener una rutina de mantenimiento preventivo adicional para los equipos tipo 
central, splits y paquete, los cuales son de mayor capacidad y en consecuencia un mayor número de 
funcionarios se beneficia con el funcionamiento de los mismos. De igual forma, la Entidad obtiene un 
ahorro, en la medida que recibe un mayor número de servicios por el mismo valor. De la misma manera, 
al obtener un porcentaje de descuento en la bolsa de repuestos, este valor será sumado al 
mantenimiento correctivo hasta agotar el presupuesto destinado para tal fin, por lo cual se podrá atender 
un mayor porcentaje de equipos en mantenimiento correctivo.  

Esta rutina adicional de mantenimiento preventivo, se les hará a los equipos con mayor antigüedad y 
que se encuentran instalados en zonas de altas temperaturas, condiciones que hacen que los mismos 
sean más propensos a fallar por su alto nivel de exigencia y trabajo continuo para enfriar los diferentes 
espacios de servicio.  

9.1.4. FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIAL NACIONAL (10 PUNTOS) 
 
Para la calificación de este aspecto se asignará un puntaje máximo DIEZ (10) puntos y se tendrá en 
cuenta lo establecido en la Ley 816 de 2003, artículo 1, parágrafo, modificado por el Decreto 19 de 2012 
y el Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.1.1.3.1, que define los servicios nacionales, disponiendo que 
“(…) son los servicios prestados por personas naturales colombianas o residentes en Colombia o por 
personas jurídicas constituidas de conformidad con la legislación colombiana (…)” y artículo 
2.2.1.2.4.1.3 que indica la existencia de trato internacional así “(…) La Entidad Estatal debe conceder 
trato nacional a: (a) los oferentes, bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales Colombia 
tenga Acuerdos Comerciales, en los términos establecidos en tales Acuerdos Comerciales; (b) a los 
bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales no exista un Acuerdo Comercial pero respecto 
de los cuales el Gobierno Nacional haya certificado que los oferentes de bienes y servicios nacionales 
gozan de trato nacional, con base en la revisión y comparación de la normativa en materia de compras 
y contratación pública de dicho Estado; y (c) a los servicios prestados por oferentes miembros de la 
Comunidad Andina de Naciones teniendo en cuenta la regulación andina aplicable a la materia. 
 
El Ministerio de Relaciones Exteriores debe expedir el certificado por medio del cual se acredite la 
situación mencionada en el literal (b) anterior en relación con un Estado en particular, lo cual no es 
requerido para acreditar las situaciones a las que se refieren los literales (a) y (c) anteriores. Para 
constatar que los oferentes de bienes y servicios nacionales gozan de trato nacional en un Estado, el 
Ministerio de Relaciones Exteriores debe revisar y comparar la normativa en materia de compras y 
contratación pública del respectivo Estado para lo cual puede solicitar apoyo técnico del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo o de Colombia Compra Eficiente, dentro de sus competencias legales. 
 
Los certificados para acreditar la condición a la que se refiere el literal (b) anterior deben ser publicados 
en la forma y oportunidad que para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente. La vigencia de los 
certificados será de dos años contados a partir de su expedición, sin perjuicio de que el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo o Colombia Compra Eficiente puede determinar vía circular la forma como 
el Ministerio de Relaciones Exteriores debe constatar que los oferentes de bienes y servicios nacionales 
gozan de trato nacional y de revisar y comparar la normativa en materia de compras y contratación 
pública para la expedición del certificado”. 
 
El puntaje que se asignarán en cada uno de los casos serán: 
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PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL PUNTAJE MÁXIMO 

Servicios nacionales o con trato nacional 10 puntos 

Servicios extranjeros que incorporen componente colombiano de bienes y 
servicios profesionales, técnicos y operativos 

5 puntos 

Servicios extranjeros 0 puntos 

 
Teniendo en cuenta lo estipulado en el Manual para el manejo de los incentivos en los Procesos de 
Contratación M-MIPC-0146 de Colombia Compra Eficiente, para el cumplimiento del aspecto de 
estímulo a la industria nacional se tiene en cuenta lo establecido en la Ley 816 de 2003, artículo 1, 
parágrafo, modificado por el Decreto 19 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.1.1.3.1. 
 
Para la acreditación del requisito, en tratándose de servicio nacional cuanto éste sea prestado por una 
persona natural colombiana o residente en Colombia, la cédula de ciudadanía certifica la nacionalidad 
y la visa de residencia certifica la residencia. 
 
También son servicios nacionales, los prestados por personas jurídicas constituidas en el país, 
situación que podrá ser verificada con el certificado de existencia y representación legal, si el domicilio 
de la persona jurídica está dentro del territorio nacional. 
 

9.2. FACTORES DE DESEMPATE 
 
Con el fin de dirimir un empate cuando respecto del puntaje total se llegue a presentar esta situación 

en la puntuación de dos o más ofertas de manera que una y otra queden ubicadas en el primer orden 
de elegibilidad, se aplicarán las siguientes reglas: 
 
 Se seleccionará la oferta que haya obtenido el mayor puntaje en la evaluación del factor de 

precio. 
 Si persiste el empate, se seleccionará la oferta que haya obtenido mayor puntaje en el factor 

calidad - rutina adicional de mantenimiento preventivo. 
 Si persiste el empate, se seleccionará la oferta que haya obtenido mayor puntaje en el factor 

calidad - descuento respecto a la bolsa de repuestos. 
 
En caso de persistir el empate, la PGN aplicará las reglas señaladas en el Decreto 1082 de 2015, 
artículo 2.2.1.1.2.2.9 y en el Manual para el manejo de los incentivos en los Procesos de Contratación 
de Colombia Compra Eficiente, así 
 

 Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios 
extranjeros. 

 Preferir la oferta presentada por una Mipyme; o, consorcio o unión temporal constituida por 
exclusivamente por Mipyme47. 

 En caso en que dentro del Proceso de Contratación no existan ofertas presentadas por 
Mipyme o proponentes plurales constituidos exclusivamente por Mipyme, preferir la oferta 
presentada por un consorcio o unión temporal siempre que: 

 esté conformado por al menos una Mipyme que tenga una participación de por lo menos el 
veinticinco por ciento; 

 la Mipyme aporte mínimo el veinticinco por ciento de la experiencia acreditada en la oferta; 

 ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o 
accionistas de los miembros del consorcio o unión temporal. 

 Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones 
establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento de su nómina está en condición 
de discapacidad según las reglas contenidas en la Ley 361 de 1997. Si la oferta es 
presentada por un consorcio o unión temporal, el integrante del oferente que acredite que 
el diez por ciento de su nómina está en condición de discapacidad, debe tener una 
participación de por lo menos el veinticinco por ciento en el consorcio o unión temporal y 
aportar mínimo el veinticinco por ciento de la experiencia acreditada en la oferta. 

 El proponente que desee acreditar que por lo menos el 10% de la nómina está en condición 

                                                 
46 https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_manejo_incentivos.pdf 

 
47 En caso en que sean preferidas las ofertas presentadas por Mipyme y proponentes plurales constituidos en su totalidad por 
Mipyme, la siguiente regla a aplicar es la contenida en el numeral 4, y no en el numeral 3. 

http://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_manejo_incentivos.pdf
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de discapacidad a que se refiere la Ley 361 de 1997, debe aportar la certificación expedida 
por la Oficina del Trabajo de la respectiva zona, en la cual conste que el personal en 
condición de discapacidad lo contrató por lo menos con anterioridad a un año. Es importante 
tener en cuenta que si el proponente adjudicatario se hizo acreedor a esta regla de 
desempate, el personal deberá mantenerse por un lapso igual al de la contratación. 
Para efectos del presente numeral, la certificación de la condición de discapacidad, se 
deberá acreditar al momento de la presentación de la oferta y no será subsanable por ser 
criterio de desempate. 

 Si continua el empate este se dirimirá entre los proponentes que estuvieron en igual de 
condiciones, mediante sorteo de balota en la sesión de adjudicación del proceso de 
selección. El sorteo por balotas se realiza de la siguiente forma: 

 
Primera ronda: 
 
-Se incorporan en una bolsa balotas, identificadas con un número igual al número de proponentes que 
se encuentren en condición de empatados (1,2,3,4 etc.). 
- Teniendo en cuenta el número de oferta que se asigna a cada proponente en el cierre del proceso 
de selección (oferta 1, oferta 2, etc.), el que se encuentre en condición de empate sacará una de las 
balotas y con el número participará en la segunda ronda. 
 
Segunda ronda: 
 
- Igual que en la primera ronda, se incorporan en una bolsa balotas, identificadas con un número 
igual al número de proponentes que se encuentren en condición de empatados (1,2,3,4,etc). 
- El oferente que haya obtenido el número uno en la primera ronda, será el primero en sacar la 
balota con el número que lo identificará en esta segunda ronda y así sucesivamente procederán los 
demás proponentes. 
- El proponente que, en la segunda ronda, saque la balota con el número uno (1), será quien ocupe 
el primer puesto en el orden de elegibilidad y de manera sucesiva (2,3,4, etc.) hasta obtener el orden 
de elegibilidad. 
 
Cuando en la evaluación de las ofertas sea aplicable un Acuerdo Comercial, no es posible aplicar los 
factores de desempate previstos en las viñetas 2 y 3 anteriores.48 

 

9.3. CAUSALES DE RECHAZO 

Una propuesta será admisible cuando haya sido presentada oportunamente y se halle ajustada al pliego 
de condiciones; de lo contrario será rechazada, a menos que las falencias sean subsanables de acuerdo 
con la Ley 1150 de 2007. 
 

1. Cuando el proponente no cumpla con los requisitos y documentos exigidos en el pliego de 
condiciones del proceso y que no sean susceptibles de subsanar, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1150 de 2007, artículo 5. 

2. Cuando el proponente, en forma individual o conjunta, no subsane los requisitos habilitantes, 
hasta el término del traslado del informe de evaluación, o no subsane en debida forma, en 
cuanto a los aspectos que pueden subsanarse. 

3. Cuando el proponente plural (consorcio o unión temporal) no presente la oferta en el SECOP II 
a través del usuario del consorcio o unión temporal. No se aceptarán ofertas de proponentes 
plurales presentadas desde el usuario de uno de los miembros del consorcio o unión temporal. 

4. Cuando no presente junto con la oferta la garantía de seriedad de la oferta. 
5. Cuando no se presente la propuesta económica, no se allegue la información necesaria para 

llevar a cabo la evaluación económica de las propuestas o no cotice la totalidad de los ítems 
del anexo formato propuesta económica y del formato de la bolsa de repuestos o no se presente 
en el formato establecido por la entidad. 

6. Cuando se presenten inconsistencias o inconformidades entre la información o documentación 
allegada por el proponente y lo verificado por la Procuraduría General de la Nación, que no 

                                                 
48 https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce 

_documents/manual_para_el_manejo_de_los_incentivos_en_los_procesos_de_contratacion.pdf - consulta del 8 de mayo de 2020 a las 
4:15 p.m. 

 

http://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce
http://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce
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puedan ser aclaradas oportunamente por los proponentes, sin perjuicio de las acciones legales 
que puedan iniciarse por este hecho. 

7. Cuando para el mismo proceso de selección se presenten varias propuestas por el mismo 
proponente, por si o por interpuesta persona, o cuando la misma persona forme parte de dos o 
más consorcios o Uniones Temporales. 

8. Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad o 
incompatibilidad establecidas en la Ley 80 de 1993, así como en las demás disposiciones 
legales vigentes. 

9. Cuando el valor de la propuesta supere el monto del presupuesto oficial estimado, o los valores 
individuales por ítem del mantenimiento preventivo o de la lista de repuestos, o el valor total del 
mantenimiento preventivo o del listado de repuestos. 

10. Cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo, de acuerdo con lo 
establecido en el Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.1.2.2.4. 

11. En los casos que por disposición legal proceda el rechazo de la oferta. 
12. En los demás casos que expresamente el pliego de condiciones así lo indique. 

10. ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO 

 
De acuerdo con la evaluación del riesgo que el proceso representa para el cumplimiento de las metas 
y objetivos de acuerdo con el manual y guías de Colombia Compra Eficiente, se elaboró la matriz que 
se incluye en a continuación: 
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1 General Externo Ejecución Económico 
Súbito incremento 
de los precios de los 
bienes contratados.  

Perdida del equilibrio 
económico del 
contrato  

1 3 4 Bajo Contratista Aceptar 1 3 4 Bajo Si N.A. 
Finalización 
contrato 

Verificación de 
Precios de 
Mercado 

Mensual 

2 General Externo Ejecución Regulatorio 

Efectos originados 
por nuevas normas 
aplicables al 
proyecto  

Demoras en la 
prestación del 
servicio  

1 4 5 Medio Entidad Aceptar 1 3 4 Bajo Si 
Inicio del 
contrato 

Acta de inicio 
Verificación 
Legislación 

Mensual 

3 Específico Interno Ejecución Operativo 

Desabastecimiento 
de repuestos por 
demoras en la 
importación. 

Dificultad para 
garantizar la 
disponibilidad de los 
nuevos equipos a 
instalar  

3 3 6 Alto Contratista 

Reducir la 
probabilidad de 
ocurrencia del 

riesgo. Realizar 
una preorden de 
elementos tan 

pronto se 
adjudique el 

contrato, con el 
fin de asegurar la 

disponibilidad 

1 2 3 Bajo Si 
INICIO DEL 
CONTRATO 

Finalización 
contrato 

Seguimiento al 
cronograma y 
temporización 
por evento, 
verificar si 
existe preorden 
de los 
elementos. 

Mensual 

4 General Externo Ejecución Económico 
Efectos derivados de 
las variaciones de la 
tasa de cambio 

Incumplimientos por 
parte del contratista 
por el 
encarecimiento de 
los elementos a 
proveer. 

3 3 6 Alto Contratista 

Revisar factores 
que afecten los 

valores del 
mercado 

3 2 5 Bajo No Contratista 

Durante el 
plazo de 
ejecución del 
contrato 

Verificación de 
Precios de 
Mercado 

Para la fecha de 
entrega de los 

bienes 

5 General Externo Ejecución 

De la 
naturaleza y/o 

de orden 
público 

Hechos que impidan 
el transporte. 

No prestación del 
servicio por fuerza 
mayor  

2 3 5 Medio Contratista Trasferir 1 3 4 Bajo Si 
INICIO DEL 
CONTRATO 

Finalización 
contrato 

Seguimiento al 
cronograma 

Quincenal 

6 Especifico Externo Ejecución 
Social – 

Regulatorio - 
Financiero 

 
Medidas ante 
situación de 
emergencia 
nacional 
COVID- 19, 

Confinamiento del 
personal a cargo de 
la ejecución del 
contrato. 

Retraso en la 
ejecución del 
contrato. 

3 4 5 Alto Contratista 

Seguimiento a las 
políticas y 

disposiciones 
gubernamentales 

1 3 4 Bajo Si 
Apenas 
ocurra la 
situación 

Finalización 
del contrato  

Seguimiento y 
aplicación de 
las pautas 
gubernamental
es 

Semanal 
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La valoración del riesgo se obtuvo de sumar las estimaciones de probabilidad de ocurrencia e impacto 
del riesgo según los parámetros establecidos en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo 
en los Procesos de Contratación (Versión M-ICR-01-Circular No.8), implementada por Colombia 
Compra Eficiente. 
 
Se precisa que salvo las situaciones específicamente mencionados en el presente numeral y como 
principio general, EL CONTRATISTA como experto de negocio y como especialista, asumirá los efectos 
económicos de todos aquellos sucesos previsibles y de normal ocurrencia para las actividades que son 
objeto de la presente contratación. Por lo tanto, deberá asumir los riesgos asociados a su tipo de 
actividad ordinaria que sean previsibles, así mismo, asumirá aquellos riesgos propios de su actividad 
empresarial y de persona natural o jurídica que tiene que cumplir con determinadas cargas y deberes 
frente al Estado y la sociedad. 
 
En consecuencia, solo procederán reclamaciones por hechos o circunstancias imprevisibles no 
asignadas al contratista en la presente distribución de riesgos de la contratación, LA PROCURADURIA 
no estará obligada a reconocimiento económico alguno ni a ofrecer garantía que permita eliminar, 
prevenir o mitigar los efectos de los riesgos asumidos por el contratista. 
 
No obstante lo anterior, los posibles oferentes o interesados en participar en el proceso deberán 
manifestar a la entidad, teniendo en cuenta el conocimiento que tienen como expertos en su actividad 
ordinaria, la existencia de posibles riesgos asociados a la ejecución del contrato que puedan afectar el 
equilibrio económico del mismo, de conformidad con lo expresado por el artículo 863 del Código de 
Comercio, según el cual, las partes deberán proceder de buena fe exenta de culpa en el periodo 
precontractual, so pena de indemnizar los perjuicios que se causen. 
 
En consecuencia, la Entidad no aceptará reclamaciones relacionadas con circunstancias previsibles 
por el contratista que afecten dicho equilibrio económico y que no hayan sido manifestadas por el 
mismo, en tal plazo. 
 
NOTA: La estructuración del presente proceso permite mantener las condiciones económicas y 
financieras existentes al momento de la presentación de la propuesta por parte del contratista y 
consecuentemente, están diseñados para restablecer y mantener la ecuación del equilibrio contractual, 
en los términos señalados en la Ley 80 de 1993, en concordancia con el Decreto 1082 de 2015. 
 
11. GARANTÍAS EXIGIDAS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y SUS CONDICIONES. 
 
11.1 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 
El oferente debe presentar garantía de seriedad de la oferta, vigente desde la presentación de la oferta 
y hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato (3 meses) y su valor debe ser de por 
lo menos el diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial. 
 
11.2 GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
Con el fin de amparar los perjuicios derivados del incumplimiento del contrato y de su liquidación que 
puedan surgir para la administración por las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista, éste debe 
presentar una garantía de cumplimiento a favor de la Procuraduría General de la Nación, en cualquiera 
de las garantías que de conformidad con el Decreto 1082 de 2015 sean aplicables, con las siguientes 
coberturas:  
 

AMPARO 
PORCENTAJE (%) 
DEL VALOR DEL 

CONTRATO 
VIGENCIA 

Cumplimiento 20% 

Tiempo de ejecución del contrato y hasta 
la liquidación del mismo (tiempo estimado 
ocho (8) meses), contados a partir de la 
suscripción del contrato. 

Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones laborales 

5% 
Tiempo de ejecución del contrato y tres (3) 
años más contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato. 
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AMPARO 
PORCENTAJE (%) 
DEL VALOR DEL 

CONTRATO 
VIGENCIA 

Calidad y correcto funcionamiento de 
los bienes  suministrados 

20% 
Un (1) año contados a partir de la fecha del 
acta de recibo a satisfacción del contrato 

 
EL CONTRATISTA constituirá a su costa y a favor de LA PROCURADURÍA, una póliza de seguro de 
responsabilidad civil extracontractual, así: 
 

Responsabilidad civil extracontractual (*) 

200 SMLMV 
(Decreto 1082 
de 2015, art. 

2.2.1.2.3.1.17)  

Plazo de ejecución del contrato, contados a partir 
de la fecha de suscripción del mismo. 

 
Se estima la inclusión de estos amparos, en los porcentajes y vigencias antes señalados, ya que 
teniendo en cuenta la naturaleza del contrato a celebrar y las obligaciones a cargo del contratista, la 
Entidad debe estar cubierta de los perjuicios derivados por el incumplimiento total o parcial a cargo del 
contratista; el cumplimiento tardío o defectuoso del mismo; el pago del valor de las multas y de la 
cláusula penal pecuniaria; y los perjuicios derivados por la deficiente calidad del servicio prestado. 

Nota: El Contratista deberá restablecer el valor de la garantía cuando éste se haya visto reducido por 
razón de las reclamaciones efectuadas por LA PROCURADURÍA. Cuando se presente alguno de los 
eventos de incumplimiento cubiertos por la garantía, LA PROCURADURÍA procederá a hacerla efectiva 
de la forma como se consagra en el Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.2.3.1.19, o las normas que lo 
modifiquen o adicionen. De igual manera, en cualquier evento que se aumente o adicione el valor del 
contrato o se prorrogue su término, EL CONTRATISTA deberá ampliar el valor de la garantía otorgada 
o ampliar su vigencia, según sea el caso en virtud de lo consagrado en el artículo 2.2.1.2.3.1.18 del 
Decreto 1082 de 2015. 

12. INDICACIÓN SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN SE ENCUENTRA COBIJADO POR 

ACUERDO COMERCIAL 

Las Entidades Estatales deben determinar en la etapa de planeación de cada Proceso de Contratación 
si los Acuerdos Comerciales son aplicables al Proceso de Contratación que están diseñando y en caso 
de que sean aplicables, cumplir con las obligaciones derivadas de los mismos. Para tal efecto, Colombia 
Compra Eficiente ofrece a los partícipes del Sistema de Contratación Pública el presente manual para 
ser utilizado como guía para determinar los Acuerdos Comerciales a los cuales está sujeto un Proceso 
de Contratación. (Versión M-MACPC-14) 49. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
49 https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_acuerdos_comerciales.pdf; consulta realizada el 

día 22 de junio de 2019 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_acuerdos_comerciales.pdf
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13. OTROS ASPECTOS 

13.1. REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

 
El proponente a quien se le haya adjudicado el presente proceso de selección, deberá firmar el contrato 
dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de realización de la adjudicación, previa 
suscripción del mismo por parte del Representante Legal de la Entidad o su delegado. 
 
El contrato se entiende legalizado con la suscripción del mismo y cuando se efectúe el correspondiente 
registro presupuestal por parte de la Procuraduría General de la Nación. 
 
Para la ejecución del contrato el mecanismo de cobertura que garantiza las obligaciones surgidas con 
ocasión del mismo, debe estar aprobado por la Entidad. 
 
En el momento de la firma del contrato, el contratista deberá: 
 

 Diligenciar el formulario Beneficiario-cuenta en el cual indicará el número de la cuenta corriente 
o de ahorros y la entidad bancaria en donde pueda consignarse el valor del contrato, cuenta 
que debe figurar a nombre y con el NIT del contratista.  

 

 Para el registro del contrato, debe anexar una certificación de la entidad bancaria en la que 
conste el nombre del cuentahabiente, su número de identificación, número de la cuenta, tipo de 
la cuenta y si a la fecha está activa. Esta documentación hará parte integral del contrato. El 
nombre del beneficiario y número de identificación debe ser el mismo en el contrato, en el 
formulario Beneficiario Cuenta, en la certificación del banco y en las facturas que posteriormente 
se presenten. 
 

 Cumplir con el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, conforme 
lo previsto en las normas aplicables a la materia. El cumplimiento de esta obligación, por parte 
del contratista, se acredita, cuando es persona jurídica, mediante certificación suscrita por el 
representante legal o revisor fiscal de la empresa, según el caso, y cuando es persona natural 
allegando copia de la planilla PILA debidamente pagada. 

 
Para la suscripción del acta de inicio el contratista deberá presentar las hojas de vida con los soportes 
requeridos para acreditar la experiencia de acuerdo a lo establecido en el equipo de trabajo mínimo, el 

 
 

ACUERDO COMERCIAL 

 
ENTIDAD 
ESTATAL 
INCLUIDA 

SI/NO 

PRESUPUESTO DEL 
PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 
SUPERIOR AL VALOR 

DEL ACUERDO 
COMERCIAL 

SI/NO 

 

EXCEPCIÓN 
APLICABLE AL 
PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 
SI/NO 

PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

CUBIERTO POR EL 
ACUERDO 

COMERCIAL 
SI/NO 

 

ALIANZA PACÍFICO 

CHILE  
SI 

SI NO SI 

PERÚ SI NO SI 

MEXICO SI NO SI 

CANADA  SI SI NO SI 
CHILE  SI SI NO SI 
COREA  SI SI NO SI 
COSTA RICA  SI SI NO SI 

ESTADOS UNIDOS  SI SI NO SI 

ESTADOS AELC (Islandia, 
Liechtenstein, Noruega y 
Suiza) 

  

SI 
 

NO 
 

NO 
 

NO 

MEXICO  NO N/A N/A NO 

 
TRIÁNGULO NORTE 

EL SALVADOR 
SI 

SI A PARTIR DE LA 
MENOR CUANTIA DE 
LA PGN 

NO NO 

 

GUATEMALA 

 

SI 

SI A PARTIR DE LA 
MENOR CUANTIA DE 
LA PGN 

 

NO 

 

NO 

HONDURAS NO N/A N/A NO 

UNIÓN EUROPEA  SI NO NO NO 

COMUNIDAD ANDINA  SI SI NO SI 
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protocolo de bioseguridad de acuerdo a los lineamientos exigidos, los planes, cronogramas y 
documentos señalados en el anexo de especificaciones técnicas. 
 

13.2. PLAZO  
 
El plazo de ejecución del contrato que se suscriba como consecuencia de la adjudicación del presente 
proceso, será hasta el 15 de diciembre de 2020, contado a partir de la suscripción del acta de Inicio, previo 
el cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución del contrato. 
 
El acta de inicio se suscribirá por parte del contratista y el supervisor que nombre la Procuraduría, dentro 
del día hábil siguiente a la fecha de legalización del contrato y se presente el cronograma de trabajo y los 
soportes del personal. Siempre que cualquiera de los plazos en días calendario indicados en el pliego 
tenga vencimiento en día no hábil, se entenderá que dicho plazo vence el día hábil inmediatamente 
siguiente.  
 

13.3. LUGAR DE EJECUCIÓN 
 
La prestación del servicio, se realizará a nivel nacional en las ciudades señaladas en el anexo de 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS. 
 
Para la suscripción del acta de inicio el contratista debe entregarle a la supervisión y ésta aprobar el 
cronograma o plan de trabajo, horarios y normas de higiene, protección personal y salud ocupacional, 
acreditación del personal ofrecido, plan de movilidad, plan de distanciamiento social y cuidado 
preventivo ante el COVID-19 conforme a la normatividad vigente, en especial lo establecido en el 
Decreto 666 de 2020, la Directiva No. 020 y 021 de la Procuraduría General de la Nación y demás 
disposiciones legales que regulen la materia. 

Todos los costos asociados a la protección del personal empleado por el contratista para la ejecución 
del objeto contratado serán a cargo exclusivo del contratista por lo que deberá contemplarlos dentro 
del precio que ofrezca por sus servicios en la oferta económica. 

 
Para todos los efectos legales, se tendrá como domicilio contractual la ciudad de Bogotá, D.C. 
 

13.4. FORMA DE PAGO 
 
El contratista debe allegar fotocopia del Registro Único Tributario RUT actualizado, en el que indique a 
qué régimen pertenece, documento indispensable para la realización de cada uno de los pagos del 
contrato. 

En caso de consorcios y/o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe presentar este 
documento. 

LA PROCURADURÍA cancelará el valor del contrato por mensualidades vencidas, así:  
 
a) El pago de los mantenimientos preventivos se realizará de acuerdo con las rutinas realizadas, 
previa a la presentación de las facturas, según corresponda y el recibo a satisfacción del servicio por 
parte del supervisor del contrato. En ningún caso el valor de los mantenimientos preventivos podrá 
superar el presupuesto destinado para este concepto. 
 
b) El valor de los mantenimientos correctivos se irá cancelando en la medida que el contratista 
los efectúe teniendo en cuenta el valor de los repuestos, de acuerdo con los precios unitarios de los 
mismos, fijados por el contratista al presentar su propuesta. La facturación del mantenimiento correctivo 
se presentará conforme el contratista presente la relación de los servicios realizados y deberá 
acompañarse de todos los formatos, apoyado del informe donde se muestre el antes, durante y después 
de los mantenimientos; cabe mencionar que los formatos tienen que estar completamente diligenciados, 
con fechas, datos técnicos, ciudad, ubicación específica, equipo específico, firmas y sellos 
correspondientes,  etc., con el fin de argumentar, justificar y probar cada costo generado por dicho 
trabajo. En ningún caso el valor de los mantenimientos correctivos podrá superar el presupuesto 
destinado para este concepto. 
 
Los pagos estarán sujetos a la prestación del servicio de mantenimiento preventivo o correctivo a 
satisfacción por parte del contratista, y se efectuarán dentro de los treinta (30) días calendarios 
siguientes a la fecha en la que la supervisión del contrato radique definitivamente la factura en la División 
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Financiera - Grupo de Cuentas de la Procuraduría General de la Nación, con los respectivos soportes, 
previa revisión y aprobación de los documentos entregados por el contratista. El proceso de aceptación de 
la factura se surtirá en un término no mayor a tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de su entrega por 
parte del CONTRATISTA, periodo en el cual la supervisión realizará las reclamaciones en contra de su 
contenido, bien sea mediante la devolución de la misma, o por medio de reclamo escrito dirigido al emisor o 
tenedor de la factura. Este documento debe ir acompañado de la certificación que expida la supervisión del 
contrato, de la certificación que acredite el pago por parte del contratista de aportes relativos al Sistema 
de Seguridad Social Integral y parafiscales. En todo caso el pago del presente convenio, se encuentra 
sujeto a la disponibilidad del PAC.   
 
En caso de consorcios o uniones temporales cada uno de sus integrantes debe allegar estos 
documentos. 

En todo caso los pagos del contrato se encuentran sujetos a Ia disponibilidad del PAC. 

Cuando la Entidad no cancele al contratista la suma pactada, dentro de los términos estipulados en el 
presente documento y teniendo en cuenta la fecha en que la Entidad cuente con la disponibilidad del 
PAC, ésta reconocerá al contratista como intereses de mora el incremento mensual promedio del índice 
de precios al consumidor certificado por el DANE entre el 1° de enero y el 31 de diciembre del año 
anterior. 

13.5. CLÁUSULA DE INDEMNIDAD 
 

EL CONTRATISTA está en la obligación de mantener a LA PROCURADURÍA libre de cualquier daño o 
perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus 
subcontratistas o dependientes. 

 
13.6. SUBCONTRATACIÓN 

 
En caso que el CONTRATISTA subcontrate con terceros la ejecución de actividades relacionadas con el 
objeto del contrato, NO EXONERARÁ A ÉSTE DE LA RESPONSABILIDAD DE EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO NI DEL CUMPLIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE 
ESTE. LA PROCURADURÍA NO TENDRÁ NINGUNA VINCULACIÓN CON EL SUBCONTRATISTA.   
 

13.7. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. 
 
Para la ejecución del contrato que se derive del presente proceso no se requiere la contratación de 
interventoría externa por cuanto la entidad cuenta en su planta de personal con los recursos humanos 
capacitados e idóneos para realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico 
al contrato. 

La supervisión general del contrato será ejercida de manera conjunta por el Coordinador del Grupo de 
Inmuebles de la División Administrativa de la entidad o quien haga sus veces, y uno o varios servidores 
del nivel profesional que tengan conocimientos profundos en el manejo y funcionamiento de equipos 
de aire acondicionado y cuya formación profesional sea afín a esta temática, quienes deberán llevar a 
cabo el seguimiento y control del contrato de conformidad con lo dispuesto por la Ley 1474 de 2011, el 
Manual de contratación de la Entidad y demás normas concordantes 
 

13.8. LIQUIDACIÓN 
 

La liquidación del contrato que surja como consecuencia del proceso de selección que se adelante, se 
llevará a cabo bajo los parámetros establecidos en los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la 1150 
de 2007, modificado por el artículo 217 del Decreto Ley 19 de 2012. La liquidación por mutuo acuerdo 
podrá efectuarse dentro de los ocho (8) meses siguientes a la fecha de terminación del plazo de la 
vigencia establecido en el contrato. En aquellos casos en que el contratista no se presente a la 
liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo 
sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) 
meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el código de procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. Los amparos de la garantía única que se constituyan, relacionados con 
las obligaciones a cargo del contratista, que queden pendientes a la fecha de la suscripción del acta de 
liquidación, deberán permanecer vigentes hasta la satisfacción total de las mismas. 
 

13.9. CIERRE DEL EXPEDIENTE 
 



 

 

 

  

 

 

 
División Administrativa Ext.: 10330 administrativa@procuraduria.gov.co 

Carrera 5 No. 15-80 Piso 3 IP: 5878750 www.procuraduria.gov.co 

 

85 

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015 “vencidos los 
términos de las garantías de calidad,…” se lleva a cabo el cierre del expediente. 
 
Dado en Bogotá, D. C.,   
 

 
ING. JONNATHAN JIMENEZ 

Profesional Universitario – Grupo de Inmuebles 
 

 
ARQ. EDGAR M. CASALLAS BUSTOS 
Vo. Bo. Coordinador Grupo de Inmuebles 

 
DOCTOR DIEGO ALONSO BERNAL ACOSTA 

Vo. Bo. Jefe División Administrativa 
 
 

EQUIPO ESTRUCTURADOR 

 

JONNATHAN JIMÉNEZ ESCOBAR  

Profesional – División Administrativa 
HANCEL RICARDO ORTIZ   

Profesional – Grupo de Contratación  
DIANA CAROLINA RODRÍGUEZ PEÑA   

Contratista – Grupo de Contratación 

 
ANEXOS: 

 

1. FICHA TÉCNICA 
2. FORMATO OFERTA ECONÓMICA 
3. FORMATO DE EXPERIENCIA 
4. FORMATO OFRECIMIENTO FACTOR DE CALIDAD 
5. FORMATO EQUIPO DE TRABAJO MÍNIMO REQUERIDO 
6. FORMATO CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA 
7. FORMATO ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDAD 

ORGANIZACIONAL 


